Zatacznik Nr 3A -
Projekt umowy do zapytania ofertowego
Umowa
na ustuge petnienia funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego

U e 2023 roku w Bielsku Podlaskim pomiedzy:

Miastem Bielsk Podlaski reprezentowanym przez:

Jarostawa Borowskiego - Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” a
.................................................................................................................................................. zwanym dale]
Inspektorem Nadzoru lub Wykonawcg zawarta w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie zapytania ofertowego na
zadanie pn. ,,Budowa chodnika, oswietlenia i odwodnienia w ulicy Orlariskiej — zaprojektuj i wybuduj”.

1.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest: petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej przy realizacji inwestycji pn.
,Budowa chodnika, oswietlenia i odwodnienia w ulicy Orlaniskiej — zaprojektuj i wybuduj” Zamawiajacy zleca, a
Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie petnienie przy realizacji w/w zadania obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w petnym zakresie czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz.2351 z p6z. zm.) .

Obowigzki Wykonawcy obejmowac bedg w szczegdlnosci:

1)

10)

1)

12)
13)
14)

analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem wiasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci robdt,
zastosowanych materiatow i rozwigzan technicznych,

nadzor nad zgodno$cig wykonawstwa z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, umowg o wykonanie
rob6t budowlanych, wymaganiami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami, wiedza techniczng i sztuka
budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych, technologicznych i materiatowych,
jakosci, trwatoSci i estetyki wykonania,

przekazanie wraz z Zamawiajgcym placu budowy dla wykonawcy robé6t budowlanych,

kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie
okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego,

wyjasnianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlanej zwigzanych z realizacjg zadania, majgc na
uwadze stanowisko i opinie nadzoru autorskiego,

sprawdzanie jako$ci wykonanych robét, montowanych urzgdzen, dostarczanych i wbudowywanych wyrobdw, a w
szczego6lnodci  zapobieganiu  zastosowania wyrobdw budowlanych, urzadzed, systeméw i wyposazenia
nieuzgodnionych przez Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub wadliwych oraz
niedopuszczonych do stosowania,

sprawdzanie i odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach,
pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,

opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow, konstrukcji, urzgdzen, sprzetu, wyposazenia, rozwigzan
technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano
w dokumentacji projektowej,

w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce harmonograméw
rzeczowo-finansowych pod wzgledem technologiczno-organizacyjnym oraz zgodno$ci z budzetowym planem
finansowania inwestycji Zamawiajacego,

przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwigzar zamiennych w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujgcych w dokumentaciji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub
nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie
zwiekszy kosztdw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaopiniowane przez nadzér autorski i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentdw z préb, testéw i sprawdzeri wymaganych przepisami,
dotyczacych wykonanych rob6t budowlanych, potwierdzenie prawidtowosci ich wykonania, osiggniecie zakfadanych
parametrow, ocene bezpieczenistwa w eksploatacji i uzytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzér nad prébami i
badaniami sieci, instalacji, urzgdzen i systemdw, tgcznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacii,

inicjowanie i udziat w naradach i komisjach technicznych,

dokonywanie odbioréw czesci robot,

sporzadzanie protokotéw odbioru faktycznie wykonanych robét z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego
w danym okresie rozliczeniowym, stanowigcymi podstawe do wystawienia faktur przejsciowych przez wykonawce



robét budowlanych,

15) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawce robdt budowlanych probek Iub dokumentacji potwierdzajgcej
mozliwos¢ przyjecia do zastosowania materiatéw, urzadzen, systemdw i elementéw, pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego,

16) dokonywanie wszelkich innych czynno$ci nadzoru, ocen i sprawdzen, dotyczacych wykonania rob6t budowlanych,
zapewnienia bezpieczenistwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac
z podmiotami zewnetrznymi,

17) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdw wymaganych przepisami prawa pod wzgledem
kompletnodci i prawidtowosci oraz  ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robét
budowlanych, przed dokonaniem odbioru koficowego, a takze przed kazdym zgtoszeniem obiekt lub jego czesci do
uzytkowania,

18) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robét i sygnalizowanie — z odpowiednim wyprzedzeniem — o wszelkich
zdarzeniach majgcych wptyw na realizacje zadania, w tym na jego terminowe zakoriczenie,

19) dokonywanie i sprawdzanie rozliczen kosztorysowych w przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, w
tym przedstawienie skutkéw finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacii i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie,

20) na zgdanie Zamawiajgcego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczer zadania

21) potwierdzenie gotowosci wykonawcy zadania do odbioru koricowego oraz udziat w koricowym odbiorze zadania,

22) organizowanie i uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniatych w
tym okresie wad, z udziatem Zamawiajgcego i wykonawcy robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy z nalezytg starannoscig i na

zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie moga

powodowac przeszkdd i opdznier w realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu

umowy na kwote co najmniej ztozonej oferty i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowigzywania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie kontrolowa¢ roboty budowlane w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona

skutecznos$é nadzoru oraz na kazde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

§2

Termin wykonania zamdwienia — do dnia podpisania odbioru koricowego robét budowlanych. Planowane zakorficzenie robdt
budowlanych do dnia ..................... .

1.

§3
Inspektor nadzoru o$wiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
specjalnosci :
1) e e e r e e e ra e s N e

W przypadku zdarzeri losowych dopuszcza sie powierzenie przez Inspektora nadzoru wykonania czesci umowy osobie
trzeciej ( zastepczej) na koszt i ryzyko Inspektora nadzoru.

§4
Wynagrodzenie ryczattowe za pemienie funkcji Inspektora Nadzoru ustala sie w wysokosci:
wartosé netto zt
VAT e zt
wartosé brutto ..o, zt

SHOWNIE ZIOTYCR & ..o

W przypadku, jezeli Wykonawca realizuje roboty przy udziale Podwykonawcy, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagainym zaptaty faktury, o$wiadczenia
Podwykonawcdw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, co do
ktérych termin ptatnosci uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Jezeli w danym okresie rozliczeniowym nie uptynat
termin ptatno$ci  zadnych faktur Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é os$wiadczenia
Podwykonawcdw o braku roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. Oswiadczenia podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych z uméw o Podwykonawstwo.
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Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej zaptacie, do
czasu przedfozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce o$wiadczen, o ktdrych mowa w ust.2. Niezachowanie przez
Wykonawce terminu, o ktérym mowa w ust.2 wydtuza termin ptatnosci, o ktérym mowa w ust.4 o czas powstatej zwtoki.

Ptatno$¢ realizowana bedzie przez Zamawiajgcego zgodnie z zasadami podzielonej ptatnosci w czesci procentowej
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 odpowiadajgcej procentowi wykonanych przez wykonawce robét budowlanych i
odebranych przez Wykonawce i Zamawiajgcego w terminie 30 dni, po zakoficzeniu etapu robdt, podpisaniu protokotu
odbioru i otrzymaniu faktury wystawionej przez Wykonawce za wykonang cze$¢ niniejszej umowy.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie wobec Zamawiajagcego z tytutu zrealizowania przez
wykonawce robdt budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wiekszego zakresu robét..

Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposeb:
Nabywca: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432066155
Odbiorca: Urzad Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Naleznos¢ pfatna bedzie przelewem na konto WYKONGWCY NP ........coviiiiiiiiiiiieeiie e

Za termin realizacji faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi dokonanie przelewu na
rachunek Wykonawcy.
Faktura wystawiona niezgodnie z niniejszym paragrafem nie bedzie przyjeta do realizacji ptatnosci.
§5
Kary umowne.
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy poniesie szkode,
Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w pemej wysokosci.
Za odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §4 ust.1 umowy.
Za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy
zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 umowy z
zastrzezeniem §6 umowy.
W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty z tytutu realizacji niniejszej umowy w terminie, o ktérym mowa w
§4 ust.4 umowy Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za kazdy dzieri opéznienia zaptaty, z zastrzezeniem §4 ust.3
umowy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia.
taczna wysokos$¢ kar umownych przewidziana w umowie nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.
§6
Odstapienie od umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach okre$lanych w Kodeksie Cywilnym oraz w razie

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstapienie od umowy w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektorowi Nadzoru przystuguje tylko

wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci umowy w czesci procentowej wynagrodzenia, o ktérych mowa w

§ 4 ust. 1 odpowiadajgcej procentowi wykonanych przez Wykonawce robdt budowlanych i odebranych przez Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego protokotem odbioru.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w razie

nienalezytego wywigzywania si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej umowy lub w przypadku

innych naruszen niniejszej umowy w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie .

§7
Postanowienia koricowe

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy w przypadku wydtuzenia terminu zakoAczenia realizacji
projektu. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy PZP, Prawo
budowlane, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. Zamawiajgcego i 1 egz. Wykonawcy.



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



