



Bielsk Podlaski, dnia 24.03.2020 r.

Izp.271.10.2020

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim” realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

PYTANIA

Pytanie nr 1 : Czy z uwagi na fakt wydawania gwarancji wadialnych przez banki w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym dopuszcza Państwo tego typu gwarancję zamiast formy papierowej?

Ad.1: Zamawiający nie dopuszcza wadium w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym.

Pytanie nr 2: Zgodnie z wnioskami zawartymi w dokumentacji geologicznej należy wykonać wymianę gruntów organicznych, co oznacza że należy usunąć je na całej głębokości, średnia głębokość wynosi 2,4 m, a powierzchnia terenu wynosi ok. 3800 m² to do wymiany będzie 2,4x3800=9120 m³, w przedmiarze przyjęto tylko 4500 m³, czy to oznacza że wymianę wykonać należy na głębokości tylko 1,2 m czy też w cenie ofertowej przyjmując wymianę gruntu w ilości 9120 m³

Ad.2: Zamawiający informuję, że zgodnie z SIWZ dział III ust.5 „..... Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy, podstawą oszacowania ceny ofertowej oraz określenia zakresu robót budowlanych jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru”.

Pytanie nr 3: W związku z postępowaniem prowadzonym dla zadania "Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim w ramach projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert. Wystąpienie pandemii Koronawirusa oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju (a co za tym idzie powstrzymanie się pracowników od pracy oraz masowe zwalnianie pracowników z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawców) spowodowało znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na oferty materiałowe od dostawców oraz wydłużenie czasu przygotowania oferty. Ponadto zakres prac objętych zamówieniem jest bardzo rozległy, rzetelna wycena wymaga więc szczegółowej i czasochłonnej analizy dokumentacji. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o siedem dni.

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski