

Izp.271.42.2020

Ogłoszenie nr 605230-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.

### Miasto Bielsk Podlaski:

**ZADANIE 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”;**

**ZADANIE 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od. ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”;**

**ZADANIE 3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”**

### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 50658982000000, ul. ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.

Adres strony internetowej (URL): [www.bielsk-podlaski.pl](http://www.bielsk-podlaski.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

I.3) **WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) **KOMUNIKACJA:**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

[http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia\\_i\\_przetargi/zamowienia\\_i\\_przetargi\\_lista.htm](http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

[http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia\\_i\\_przetargi/zamowienia\\_i\\_przetargi\\_lista.htm](http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm)

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Biuro podawcze, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** ZADANIE 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”; ZADANIE 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od. ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”; ZADANIE 3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”

**Numer referencyjny:** lzp.271.42.2020

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) ZADANIE 1 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim” 2) ZADANIE 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od. ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego” 3) ZADANIE 3 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”. 2. Zadanie, nad którym będzie sprawowany nadzór inwestorski jest planowane do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1a pkt.1 ustawy PZP, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nie zostaną mu przyznane. 3. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: 1) ZADANIE 1 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”: a) budowa nawierzchni jezdni szerokości 7 m z betonu asfaltowego – ok. 506 m b) budowa ścieku przykrawężnikowego z prefabrykowanych elementów betonowych – ok. 312 m c) budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej szerokości 2.2 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, po stronie prawej projektowej - ok. 355 m d) budowa jednokierunkowego pasa ruchu dla rowerów przy lewej krawędzi ul. Wyszyńskiego o szerokości od 1.5 do 2.5m, o nawierzchni z betonu asfaltowego - ok. 50 m e) budowa chodnika odsuniętego od jezdni zlokalizowanego wzdłuż ścieżki rowerowej o szer. 1,5 m – ok. 355 m (po stronie prawej projektowej) f) budowa chodnika przy jezdni po stronie prawej projektowej o szerokości zmiennej od 2,8 m do 3,7 m – ok. 135 m g) budowa chodnika przy jezdni po stronie lewej projektowej o szerokości zmiennej od 1 m do 1,25 m – ok. 123 m h) budowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych i) budowa dojazdu technologicznego do urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej – 1 kpl. j) budowa sieci wodociągowej ø32 – ok. 12 m k) budowa sieci wodociągowej ø90 – ok. 13 m l) budowa sieci wodociągowej ø160 – ok. 625 m m) budowa sieci sanitarnej ø160 – ok. 12 m n) budowa sieci sanitarnej ø200 – ok. 106 m o) budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej i ul. Wyszyńskiego – na całym odcinku przebudowywanej drogi – ok. 506 m, w tym 25 słupów z oprawami oświetleniowymi p) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do cieku Lubka z rur PVC ø400 – ok. 376 m, przykanaliki z rur PVC ø200 – ok. 125 m q) budowa kanału technologicznego w ul. Wyszyńskiego – ok. 1094 m r) remont istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego – przepustu o konstrukcji ramowej nad ciekami Lubka – 1 kpl. 2) ZADANIE 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od. ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”: I. Odcinek od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej (km roboczy od 0+000 do km 0+839,40) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w tym: a) budowa nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami o szerokości 7 m – ok. 825 m, na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. 11 Listopada (droga wojewódzka nr 659) do istniejącego skrzyżowania z ul. Brańską (droga krajowa nr 66) b) budowa skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z istniejącą drogą wojewódzką nr 659 c) budowa chodnika

szerokości 2 m oraz zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej – na odcinku ok. 816 m. d) budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2m i nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - ok. 806m e) budowa dojazdów technologicznych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych do urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej – 2 szt. f) budowa przepustu w km 0+405,00 projektowanej drogi o przekroju łukowo- kołowym – 20 m. g) budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC -U ø315 – ok. 796 m, przykanaliki z rur PVC-U ø200 – ok. 270 m. h) budowa wylotów kanalizacji do rowu melioracyjnego – 2 kpl. i) rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej – ok. 345 m j) budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego – ok. 875 m (25 słupów z oprawami oświetleniowymi). k) budowa kanału technologicznego - ok. 807 m. l) usunięcie kolizji sieci energetycznych niskiego oraz średniego napięcia – 1 kpl. m) przebudowa studni kanalizacji deszczowej oraz przykanalików – 2 kpl. II. Odcinek od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. Antoniego Beszty Borowskiego (km roboczy od 0+000 do km 0+857,89) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w tym: a) budowa nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami o szerokości 6,5 m – ok. 733 m, na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. C.K. Norwida (droga gminna) do istniejącej ul. bł. ks. Antoniego Beszty - Borowskiego (droga gminna) b) budowa skrzyżowań projektowanej drogi gminnej z istniejącą publiczną drogą: - gminną - ul. C.K. Norwida - km 0+000 proj. trasy - powiatową - ul. Jana Pawła II - km 0+111,96 proj. trasy - gminną - ul. Jana III Sobieskiego - km 0+513,60 proj. trasy - gminną - ul. Jana III Sobieskiego- km 0+651,90 proj. trasy c) budowa chodnika o szerokości 2 m oraz zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - na odcinku ok. 830 m. d) budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2m i nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego ok. - 830m e) budowa przepustu pod koroną projektowanej drogi gminnej w km 0+094,00 oraz pod koroną istniejącej drogi powiatowej (ul. Jana Pawła II, w km lokalnym 0+111,84) – ok. 40,6 m f) budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC ø315 – 530 m, PVC ø400 – 127,5 m, PVC ø500 – 37,5 m, przykanaliki z rur PVC-U ø200 – 282 m g) budowa wylotów kanalizacji do rowu melioracyjnego – 2 kpl. h) budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego – ok. 888 m (24 słupy z oprawami oświetleniowymi) i) budowa kanału technologicznego – ok. 837 m j) usunięcie kolizji sieci energetycznych niskiego oraz średniego napięcia – 1 kpl. k) przebudowa odcinka drogi powiatowej (ul. Jana Pawła II) w celu dostosowania przebiegu w planie oraz profilu do geometrii projektowanego skrzyżowania – 1 kpl. l) przebudowa istniejącej ulicy bł. ks. Beszty-Borowskiego na połączeniu z odcinkiem projektowanym poprzez zawężenie jezdni z istniejącej szer. 7 m do projektowanej 6,5 m – 1 kpl. m) przebudowa zatoki parkingowej przy istniejącej jezdni ulicy ks. Beszty-Borowskiego w celu wykonania zjazdów indywidualnych – 1 kpl. n) przebudowa chodnika przy istniejących miejscach postojowych do szer. 2 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej – ok. 117 m. 3) ZADANIE 3 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”: a) budowa nawierzchni jezdni szer. 6 m z betonu asfaltowego - 1590,0 m<sup>2</sup> b) budowa zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej o szer. zmiennej od 3,0m do 3,5m – 160,1 m<sup>2</sup> c) budowa chodnika z betonowej kostki brukowej po prawej stronie jezdni o szer. 2,0 m - ok. 424,0 m<sup>2</sup> d) zieleniec obustronny o zmiennej szerokości do 3,0 m - 750,9 m<sup>2</sup> e) budowa kanalizacji deszczowej z rur betonowych WIPRO ø 800 – 195,4 m, przykanaliki z rur betonowych WIPRO ø200 – 49,4 m f) przebudowę sieci wodociągowej z rur PVC-U ø110 - 145,4 m, rury PE ø40 - 16,5 m, rury PE ø 32- 58,6 m g) przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S „lite” ø200 - 70,0 m, z rur PVC klasy S „lite” ø 160- 37,6 m h) drenaż francuski z rury drenarskiej karbowanej z PVC z warstwą włókna syntetycznego- ø 126 – 323,0 m. 4. Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej Zamawiającego: 1) ZADANIE 1 – postępowanie nr Izp.271.38.2020 [http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia\\_i\\_przetargi/zamowienia\\_i\\_przetargi\\_s/zamowienie-nr-izp-271-38-2020-z-dnia-2020-10-15-przetarg-nieograniczony-pn-rozbudowa-drogi-nr-107371-ul-wyszynskiego-na-odcinku-od-ul-11-listopada-do-ul-wojska-polskiego-w-bielsku-podlaskim.html](http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-izp-271-38-2020-z-dnia-2020-10-15-przetarg-nieograniczony-pn-rozbudowa-drogi-nr-107371-ul-wyszynskiego-na-odcinku-od-ul-11-listopada-do-ul-wojska-polskiego-w-bielsku-podlaskim.html) 2) ZADANIE 2 – postępowanie nr Izp.271.41.2020 [http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia\\_i\\_przetargi/zamowienia\\_i\\_przetargi\\_s/zamowienie-nr-izp-271-41-2020-z-dnia-2020-10-29-przetarg-nieograniczony-pn-budowa-nowych-drog-publicznych-na-odcinkach-od-ul-11-listopada-do-ul-branskiej-oraz-od-ul-c-k-norwida-do-ul-bl-ks-a-beszty-borowskiego.html](http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-izp-271-41-2020-z-dnia-2020-10-29-przetarg-nieograniczony-pn-budowa-nowych-drog-publicznych-na-odcinkach-od-ul-11-listopada-do-ul-branskiej-oraz-od-ul-c-k-norwida-do-ul-bl-ks-a-beszty-borowskiego.html) 3) ZADANIE 3 – postępowanie nr Izp.271.43.2020 [http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia\\_i\\_przetargi/zamowienia\\_i\\_przetargi\\_s/zamowienie-nr-izp-271-43-2020-z-dnia-2020-10-30-przetarg-nieograniczony-pn-rozbudowa-drogi-nr-107390b-ul-mleczna-w-bielsku-podlaskim-.html](http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-izp-271-43-2020-z-dnia-2020-10-30-przetarg-nieograniczony-pn-rozbudowa-drogi-nr-107390b-ul-mleczna-w-bielsku-podlaskim-.html) 5. Do zadań nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, e) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia niezgodzonych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, h) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo-finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego, j) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcia zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, l) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych, m) dokonywanie odbiorów części robót, n) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do

zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, p) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiekt lub jego części do użytkowania, r) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, w) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania, 3) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwotę co najmniej złożonej oferty i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowiązywania umowy. 4) Wykonawca zobowiązuje się kontrolować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

**II.5) Główny kod CPV:** 71247000-1

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
71700000-5

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach:    lub    dniach:

lub

data rozpoczęcia:    lub    zakończenia: 2022-08-31

**II.9) Informacje dodatkowe:** 1. Termin realizacji usługi: 1) ZADANIE 1 – do dnia 31.03.2022 r. 2) ZADANIE 2 – do dnia 31.08.2022 r. 3) ZADANIE 3 – do dnia 30.11.2021 r. 2. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego: a) w specjalności drogowej, która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 1 zakończonej budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości robót budowlanych co najmniej ZADANIE 1 – 800.000,00 zł brutto, ZADANIE 2 – 3.000.000,00 brutto i ZADANIE 3 – 300.000,00 zł brutto realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, b) w specjalności sanitarnej, która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 1 zakończonej budowy, przebudowy lub remontu kanalizacji sanitarnej/deszczowej/wodociągu o wartości robót budowlanych co najmniej ZADANIE 1 – 400.000,00 zł brutto, ZADANIE 2 – 600.000,00 zł brutto i ZADANIE 3 – 200.000,00 zł brutto realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, c) w specjalności elektrycznej, która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 1 zakończonej budowy, przebudowy lub remontu sieci elektrycznej i/lub oświetlenia ulicznego o wartości robót budowlanych co najmniej ZADANIE 1 – 300.000,00 zł brutto i ZADANIE 2 – 200.000,00 zł brutto realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie lub spełnią łącznie powyższy

warunek (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

#### **III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

#### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

#### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2) dokumenty podmiotów zagranicznych: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt.3.1. Zapisy pkt.3.2 lit.a-c) stosuje się odpowiednio.

#### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

##### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

##### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

nie dotyczy

#### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

nie dotyczy

#### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie Wykonawcy – wg Załącznika nr 2 do SIWZ, UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczony notarialnie – jeżeli dotyczy a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy PZP), 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 3 do SIWZ – jeżeli dotyczy. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT: - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia – wg Załącznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego ([http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia\\_i\\_przetargi/zamowienia\\_i\\_przetargi\\_lista.htm](http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm)) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert. 4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w Załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

##### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

##### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

**IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Doświadczenie osób nadzorujących inwestycje	40,00

#### IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

#### IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

##### IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

##### IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

##### IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

##### IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

##### IV.5) ZMIANA UMOWY

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w §5 ust.1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W tym celu Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze szczegółową kalkulacją obrazującą wpływ wyżej wymienionych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz dowody na potwierdzenie zmiany kosztów. Zamawiający może odmówić zmiany wynagrodzenia w przypadku opisanym powyżej do czasu przedstawienia przez Wykonawcę rzetelnej, szczegółowej kalkulacji kosztów lub zażądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. Waloryzacja dotyczy wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstałych po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, nie wcześniej niż w okresie po wejściu w życie odpowiednich przepisów. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6.1, 6.2 i 6.3 do SIWZ.

##### IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

## Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

### IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-11-12, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

## ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH

**Część 1** Nazwa: ZADANIE 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. nr: Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim” 2. Zadanie, nad którym będzie sprawowany nadzór inwestorski jest planowane do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1a pkt.1 ustawy PZP, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nie zostaną mu przyznane. 3. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: ZADANIE 1 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim”: a) budowa nawierzchni jezdni szerokości 7 m z betonu asfaltowego – ok. 506 m b) budowa ścieku przykrawężnikowego z prefabrykowanych elementów betonowych – ok. 312 m c) budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej szerokości 2.2 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, po stronie prawej projektowej - ok. 355 m d) budowa jednokierunkowego pasa ruchu dla rowerów przy lewej krawędzi ul. Wyszyńskiego o szerokości od 1.5 do 2.5m, o nawierzchni z betonu asfaltowego - ok. 50 m e) budowa chodnika odsuniętego od jezdni zlokalizowanego wzdłuż ścieżki rowerowej o szer. 1,5 m – ok. 355 m (po stronie prawej projektowej) f) budowa chodnika przy jezdni po stronie prawej projektowej o szerokości zmiennej od 2,8 m do 3,7 m – ok. 135 m g) budowa chodnika przy jezdni po stronie lewej projektowej o szerokości zmiennej od 1 m do 1,25 m – ok. 123 m h) budowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych i) budowa dojazdu technologicznego do urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej – 1kpl. j) budowa sieci wodociągowej  $\varnothing 32$  – ok. 12 m k) budowa sieci wodociągowej  $\varnothing 90$  – ok. 13 m l) budowa sieci wodociągowej  $\varnothing 160$  – ok. 625 m m) budowa sieci sanitarnej  $\varnothing 160$  – ok. 12 m n) budowa sieci sanitarnej  $\varnothing 200$  – ok. 106 m o) budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej i ul. Wyszyńskiego – na całym odcinku przebudowywanej drogi – ok. 506 m, w tym 25 słupów z oprawami oświetleniowymi p) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do cieku Lubka z rur PVC  $\varnothing 400$  – ok. 376 m, przykanaliki z rur PVC  $\varnothing 200$  – ok. 125 m q) budowa kanału technologicznego w ul. Wyszyńskiego – ok. 1094 m r) remont istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego – przepustu o konstrukcji ramowej nad ciekami Lubka – 1 kpl. 4. Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej Zamawiającego: ZADANIE 1 – postępowanie nr lzp.271.38.2020 [http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia\\_i\\_przetargi/zamowienia\\_i\\_przetargi\\_s/zamowienie-nr-izp-271-38-2020-z-dnia-2020-10-15-przetarg-nieograniczony-pn-rozbudowa-drogi-nr-107371-ul-wyszynskiego-na-odcinku-od-ul-11-listopada-do-ul-wojska-polskiego-w-bielsku-podlaskim.html](http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-izp-271-38-2020-z-dnia-2020-10-15-przetarg-nieograniczony-pn-rozbudowa-drogi-nr-107371-ul-wyszynskiego-na-odcinku-od-ul-11-listopada-do-ul-wojska-polskiego-w-bielsku-podlaskim.html) 5. Do zadań nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, e) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia niezgodzonych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, h) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo-finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego, j) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, l) inicjowanie i udział w naradach i komisjach



technicznych, m) dokonywanie odbiorów części robót, n) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, p) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiekt lub jego części do użytkowania, r) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, w) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania, 3) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwotę co najmniej złożonej oferty i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowiązywania umowy. 4) Wykonawca zobowiązuje się kontrolować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

2) **Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 71247000-1, 71700000-5

3) **Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) **Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2022-03-31

5) **Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Doświadczenie osób nadzorujących inwestycje	40,00

6) **INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część 2** Nazwa: ZADANIE 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od. ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”

1) **Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od. ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego” 2. Zadanie, nad którym będzie sprawowany nadzór inwestorski jest planowane do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1a pkt.1 ustawy PZP, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nie zostaną mu przyznane. 3. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: ZADANIE 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od. ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”: I. Odcinek od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej (km roboczy od 0+000 do km 0+839,40) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w tym: a) budowa nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami o szerokości 7 m – ok. 825 m, na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. 11 Listopada (droga wojewódzka nr 659) do istniejącego skrzyżowania z ul. Brańską (droga krajowa nr 66) b) budowa skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z istniejącą drogą wojewódzką nr 659 c) budowa chodnika szerokości 2 m oraz zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej – na odcinku ok. 816 m. d) budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2m i nawierzchni bitumicznej z betonem asfaltowym - ok. 806m e) budowa dojazdów technologicznych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych do urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej – 2 szt. f) budowa przepustu w km 0+405,00 projektowanej drogi o przekroju łukowo-kołowym – 20 m. g) budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC -U ø315 – ok. 796 m, przykanaliki z rur PVC-U ø200 – ok. 270 m. h) budowa wylotów kanalizacji do rowu melioracyjnego – 2 kpl. i) rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej – ok. 345 m j) budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego – ok. 875 m (25 słupów z oprawami oświetleniowymi). k) budowa kanału technologicznego - ok. 807 m. l) usunięcie kolizji sieci energetycznych niskiego oraz średniego napięcia – 1 kpl. m) przebudowa studni kanalizacji deszczowej oraz przykanalików – 2 kpl. II. Odcinek od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. Antoniego Beszty-Borowskiego (km roboczy od 0+000 do km 0+857,89) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w tym: a) budowa nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami o szerokości 6,5 m – ok. 733 m, na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. C.K. Norwida (droga gminna) do istniejącej ul. bł. ks. Antoniego Beszty - Borowskiego (droga gminna) b) budowa skrzyżowań projektowanej drogi gminnej z istniejącą publiczną drogą: - gminną - ul. C.K. Norwida - km 0+000 proj. trasy - powiatową - ul. Jana Pawła II - km 0+111,96 proj. trasy - gminną - ul. Jana III Sobieskiego - km 0+513,60 proj. trasy - gminną - ul. Jana III Sobieskiego- km 0+651,90 proj. trasy c) budowa chodnika o szerokości 2 m oraz zjazdów o nawierzchni z

betonowej kostki brukowej - na odcinku ok. 830 m. d) budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2m i nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego ok. - 830m e) budowa przepustu pod koroną projektowanej drogi gminnej w km 0+094,00 oraz pod koroną istniejącej drogi powiatowej (ul. Jana Pawła II, w km lokalnym 0+111,84) – ok. 40,6 m f) budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC ø315 – 530 m, PVC ø400 – 127,5 m, PVC ø500 – 37,5 m, przykanaliki z rur PVC-U ø200 – 282 m g) budowa wylotów kanalizacji do rowu melioracyjnego – 2 kpl. h) budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego – ok. 888 m (24 słupy z oprawami oświetleniowymi) i) budowa kanału technologicznego – ok. 837 m j) usunięcie kolizji sieci energetycznych niskiego oraz średniego napięcia – 1 kpl. k) przebudowa odcinka drogi powiatowej (ul. Jana Pawła II) w celu dostosowania przebiegu w planie oraz profilu do geometrii projektowanego skrzyżowania – 1 kpl. l) przebudowa istniejącej ulicy bł. ks. Beszty-Borowskiego na połączeniu z odcinkiem projektowanym poprzez zawężenie jezdni z istniejącej szer. 7 m do projektowanej 6,5 m – 1 kpl. m) przebudowa zatoki parkingowej przy istniejącej jezdni ulicy ks. Beszty-Borowskiego w celu wykonania zjazdów indywidualnych – 1 kpl. n) przebudowa chodnika przy istniejących miejscach postojowych do szer. 2 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej – ok. 117 m. 4. Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej Zamawiającego: ZADANIE 2 – postępowanie nr Izp.271.41.2020

[http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia\\_i\\_przetargi/zamowienia\\_i\\_przetargi\\_s/zamowienie-nr-izp-271-41-2020-z-dnia-2020-10-29-przetarg-nieograniczony-pn-budowa-nowych-drog-publicznych-na-odcinkach-od-ul-11-listopada-do-ul-branskiej-oraz-od-ul-c-k-norwida-do-ul-bl-ks-a-beszty-borowskiego.html](http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-izp-271-41-2020-z-dnia-2020-10-29-przetarg-nieograniczony-pn-budowa-nowych-drog-publicznych-na-odcinkach-od-ul-11-listopada-do-ul-branskiej-oraz-od-ul-c-k-norwida-do-ul-bl-ks-a-beszty-borowskiego.html) 5. Do zadań nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, e) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia niezgodzonych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, h) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo-finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego, j) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, l) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych, m) dokonywanie odbiorów części robót, n) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, p) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiekt lub jego części do użytkowania, r) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, w) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania, 3) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwotę co najmniej złożonej oferty i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowiązywania umowy. 4) Wykonawca zobowiązuje się kontrolować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71700000-5**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2022-08-31

#### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Doświadczenie osób nadzorujących inwestycje	40,00

#### 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część 3 Nazwa:** ZADANIE 3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. nr: Mleczna w Bielsku Podlaskim”

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”. 2. Zadanie, nad którym będzie sprawowany nadzór inwestorski jest planowane do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1a pkt.1 ustawy PZP, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nie zostaną mu przyznane. 3. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: ZADANIE 3 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”: a) budowa nawierzchni jezdni szer. 6 m z betonu asfaltowego - 1590,0 m<sup>2</sup> b) budowa zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej o szer. zmiennej od 3,0m do 3,5m – 160,1 m<sup>2</sup> c) budowa chodnika z betonowej kostki brukowej po prawej stronie jezdni o szer. 2,0 m - ok. 424,0 m<sup>2</sup> d) zieleniec obustronny o zmiennej szerokości do 3,0 m - 750,9 m<sup>2</sup> e) budowa kanalizacji deszczowej z rur betonowych WIPRO ø 800 – 195,4 m, przykanaliki z rur betonowych WIPRO ø200 – 49,4 m f) przebudowę sieci wodociągowej z rur PVC-U ø110 - 145,4 m, rury PE ø40 - 16,5 m, rury PE ø 32- 58,6 m g) przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S „lite” ø200 - 70,0 m, z rur PVC klasy S „lite” ø 160- 37,6 m h) drenaż francuski z rury drenarskiej karbowanej z PVC z warstwą włókna syntetycznego- ø 126 – 323,0 m. 4. Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej Zamawiającego: ZADANIE 3 – postępowanie nr Izp.271.43.2020

[http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia\\_i\\_przetargi/zamowienia\\_i\\_przetargi\\_s/zamowienie-nr-izp-271-43-2020-z-dnia-2020-10-30-przetarg-nieograniczony-pn-rozbudowa-drogi-nr-107390b-ul-mleczna-w-bielsku-podlaskim-.html](http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-izp-271-43-2020-z-dnia-2020-10-30-przetarg-nieograniczony-pn-rozbudowa-drogi-nr-107390b-ul-mleczna-w-bielsku-podlaskim-.html) 5. Do zadań nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, e) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia niezgodnych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, h) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo-finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego, j) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, l) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych, m) dokonywanie odbiorów części robót, n) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, p) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiektu lub jego części do użytkowania, r) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót

budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, w) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania, 3) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwotę co najmniej złożonej oferty i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowiązywania umowy. 4) Wykonawca zobowiązuje się kontrolować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

2) **Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 71247000-1, 71700000-5

3) **Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) **Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-11-30

5) **Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Doświadczenie osób nadzorujących inwestycje	40,00

6) **INFORMACJE DODATKOWE:**

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jarosław Borowski*