Zatacznik nr 9

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
spisane w dniu 02.02.2015 r. w Bielsku Podlaskim
Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski
Projektant: reprezentant jednostki realizujacej kosztorysy

Inwestycja: ,Budowa potaczenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul. Beszty Borowskiego z
droga krajowa nr 66 ul. Brariska, z mostem na Lubce, poprzez ul. Kluka i skrzyzowanie z drogg
powiatowa nr 15478 ul. 11 Listopada, dalej ul. Obwodowg, poprzez tory kolejowe do skrzyzowania
ul. Kleeberga z ul. Rejonowa — dokumentacja projektowa”

Obiekt: Budowa potaczenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul. Beszty Borowskiego z
droga krajowa nr 66 ul. Branska, z mostem na Lubce, poprzez ul. Kluka i skrzyzowanie z drogy
powiatowaq nr 1547B ul. 11 Listopada, dalej ul. Obwodowa, poprzez tory kolejowe do skrzyzowania
ul. Kleeberga z ul. Rejonowa

Rodzaj robot: roboty drogowe, sanitarne i elektryczne

Inwestycja zlokalizowana: ulice: Beszty Borowskiego, Jana Pawfa I, Norwida, Brafiska, Kluka,
Obwodowa, Kleeberga w Bielsku Podlaskim

Podstawg opracowania przedmiaréw oraz kosztoryséw jest projekt budowlany/wykonawczy*:
opracowane we wlasnym zakresie przez jednostke sporzadzajaca przedmiary oraz kosztorysy

1. Dane dotyczace robét przygotowawczych:
1.1. Roboty rozbidérkowe:
- Wywoz gruzu i elementdw z rozbiérek: wywiezienie i utylizacja nalezy do wykonawcy robét

- materialy do odzysku: nalezy wywieié¢ na odlegto$é do 5 km od placu budowy w miejsce
wskazane przez inwestora

1.2. Usuwanie drzew i krzewéw (zakres i sposéb wykonania): gatezie i karpina - wywiezienie
i utylizacja nalezy do wykonawcy robét, diuzyca - wywiezienie na odlegtoéé¢ do 5 km od placu
budowy w miejsce wskazane przez inwestora

1.3. Usuniecie humusu:

- wywiei¢ na odlegtos¢ do 5 km od placu budowy w miejsce wskazane przez inwestora
i spryzmowac

1.4. Prace ziemne:

- ziemig z wykopéw i nadmiar gruntu: wywiezé na odleglosé do 5 km od placu budowy
w miejsce wskazane przez inwestora

- piaski, zwiry, pospdtki i inne (materiat na podbudowe): wykonawca robét dowiezie we
wiasnym zakresie na swoj koszt

- wymiana gruntu: catkowita



1.5. Sposob kalkulacji technologii odwodnienia wykopdw: uwzglednié iloéé igtofiltrow i czas
pompowania

1.6. Do materiatow inwestorskich (dostarczanych przez inwestora) naleze¢ beda: nie dotyczy,
w kalkulacji kosztorysowej nalezy pominaé¢ ich warto$é. Materialy inwestora transportowane
bedg z odlegtosci ....... km od placu budowy: nie dotyczy

2. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy: wykonawca wykona we wiasnym zakresie
3. Dane dotyczace opracowania kosztorysu inwestorskiego
3.1. Kosztorys inwestorski nalezy opracowac:
- metoda uproszczong,*
- metod3 szczegétowa* dla pozycji, dla ktérych brak jest cen jednostkowych
3.2. Podstawy cenowe:

- wartosci materiatéw, stawki robocizny oraz narzuty nalezy przyja¢é w oparciu o aktualne
(z kwartatu opracowania kosztorysu) wydawnictwa cenowe dostepne na rynku, na poziomie cen

(Srednich, minimalnych-maksymatayeh™®)

- stawki robocizny oraz narzuty nalezy przyja¢ w oparciu o wytyczne przekazane przez inwestora
(R - 15,00 zt/r-g., Kz - 8%, Kp - 65%)*

- podstawa naliczenia zysku: R+KpR oraz S+Kp$S
4. Dane dotyczace opracowania przedmiaru robot

4.1. Podstawy rzeczowe:

- przedmiar robét nalezy opracowa¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét

- w przedmiarze nie nalezy umieszcza¢ podstaw katalogowych

5. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar bedacy jego czeécia sktadowa, wykonaé nalezy zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okredlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym; oraz na podstawie uszczeg6tawiajacych dodatkowych uzgodnien
zawartych w zatozeniach wyjsciowych do kosztorysowania.

Miejscowos¢, data

Bielsk Podlaski, ............... 2015 r:

Podpis Inwestora Podpis osoby przyjmujacej zlecenie



