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Zalgcznik Nr 6
PROJEKT UMOWY
NA USLUGE PELNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Wodniu e 2017 roku w Bielsku Podlaskim pomiedzy Miastem Bielsk Podlaski, zwanym dalej

»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
Jarostawa Borowskiego — Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

zostata zawarta umowa w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wytonionej w przetargu nieograniczonym
pn.. petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektow publicznych
w Bielsku Podlaskim:
CZESC 1 - Termomodernizacja Przedszkola Nr 5
CZESC 2 - Termomodernizacja Przedszkola Nr 7
CZESC 3 - Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza
CZESC 4 - Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja
obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: CZESC ...........ccoveeereeveerrenenessenssnsneanes Zamawiajacy zleca, a
Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie petnienie przy realizacji ww. zadania obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w petnym zakresie czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z2017 r. poz. 1332).
2. Do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie migdzy innymi:
a) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowe
oraz warunkami terenowymi,
b) zapoznanie si¢ z terenem inwestycji i istniejgcymi urzgdzeniami,
c) sprawowanie kontroli w celu zabezpieczenia intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikéw, w tym:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych
materiatéw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robot,
atestow i certyfikatow wyrobdw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdétowa weryfikacja), a
w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

- udziat w czynnosciach odbiorédw czesciowych i odbioru kocowego,

- kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét (ilosci, jakosci, wartosci
robét) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz dopilnowanie usuniecia wad przez Wykonawce,

d) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu
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budowlanego. Przekazywanie zlecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za po$rednictwem inspektora
nadzoru.

e) udziat w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania,

f) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw jakosci,
wynikéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw. Dokonuije ich oceny jako$ci na
placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajgcych wtasciwg
jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor
nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych
lub zamiany wadliwego materiatu z rdwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie,

g) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobdw nie dopuszczonych do stosowania
w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robét
budowlanych z dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét),
nieprawidtowosci procesdw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu rob6t w sposdéb powodujgcy i mogacy narazi¢ Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na
to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru
ma prawo zadaé od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywofa¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

h) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczert wymaganych przez
Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru robét budowlanych,

i) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rekojmi
(w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych),

j)  kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad,

k) uczestniczenie w przejeciu przez Inwestora od wykonawcy usunigtych wad - potwierdzonych protokotem.

3. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata
2014-2020 O$ Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.3 Efektywno$¢ energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budynkach uzytecznosci publicznej Poddziatanie 5.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne.

§2
Termin realizacji
Termin wykonania zamdwienia ustala sie od dnia podpisania umowy do dnia 14.09.2018r.

§3
Uprawnienia
Inspektor nadzoru o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w specjalnosci :
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§4
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczattowe za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru ustala sie w wysokosci:

CZESC ...............: cena netto ..........ocernnee. zt + podatek VAT ......% cocvrerene. zt = cena brutto

SIOWNIE ZEOLYCN & ..
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W przypadku, jezeli Wykonawca realizuje roboty przy udziale Podwykonawcy, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu wraz z wystawiong fakturg (rachunkiem) o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, co do ktérych termin pfatnosci uptynat w
danym okresie rozliczeniowym. Jezeli w danym okresie rozliczeniowym nie uptynat termin ptatno$ci zadnych faktur
(rachunkéw) Podwykonawcéw, do faktur (rachunkéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ os$wiadczenie
Podwykonawcéw o braku roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. O$wiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajacych z uméw o
Podwykonawstwo.

Faktury (rachunki), do ktérych nie zostang zatgczone dowody lub odwiadczenia, o ktérych mowa w ust.2, nie bedg
stanowity podstawy dokonania zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Termin ptatno$ci faktur
(rachunkéw) wystawionych przez Wykonawce biegnie od momentu ich doreczenia Zamawiajacemu wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust.2.

Ptatno$¢ realizowana bedzie przez Zamawiajgcego w czesci procentowej wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1
odpowiadajgcej procentowi wykonanych przez Wykonawce robdét budowlanych i odebranych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie 30 dni, po zakoriczeniu etapu robét, podpisaniu protokotu odbioru i otrzymaniu
faktury wystawionej przez Inspektora Nadzoru za wykonang cze$¢ niniejszej umowy.

Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje roszczenie wobec Zamawiajgcego z tytutu zrealizowania przez Wykonawce
robét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego w wigkszej iloci zakresu robot. Faktury
przejSciowe moga by¢ wystawione nie czesciej niz raz w miesigcu.

W fakturach wystawianych Zamawiajgcemu przez Inspektora Nadzoru, nalezy podawac jako odbiorce i ptatnika:
Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17 -100 Bielsk Podlaski, NIP 543 -20-66-155.

§5

Kary umowne
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy
poniesie szkode, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci.
Za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru zapfaci kare umowng w wysokoSci 5% wynagrodzenia umownego brutto okrelonego w §4
ust.1.
Za odstapienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajgcy
zapfaci kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 z zastrzezeniem
§6 niniejszej umowy.
W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty z tytutu realizacji niniejszej umowy w terminie o ktérym
mowa w §4 ust.2 Inspektorowi Nadzoru przystugujg odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia zaptaty.
Inspektor Nadzoru wyraza zgode na dokonanie potracenia kar umownych z wynagrodzenia.

§6

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach okre$lanych w Kodeksie Cywilnym oraz w
razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektorowi Nadzoru przystuguje
wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w razie
nienalezytego wywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej umowy lub w
przypadku innych naruszen niniejszej umowy.

§7

Postanowienia koncowe
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1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang umowy w zakresie:

1) wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki podatku VAT (w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem Umowy, w takim
przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o kwote réwng réznicy w
kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktdrych do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamdwienia publicznego, wynikajacego
z zawartej umowy na okres dtuzszy niz 12 miesiecy. W tym celu Wykonawca skfada Zamawiajgcemu wniosek o
dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze szczegdtowg kalkulacjg obrazujacg wptywa wyzej wymienionych zmian na
koszty wykonania zamdwienia oraz dowody na potwierdzenie zmiany kosztéw.

4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robét budowlanych, nad
ktérymi bedzie sprawowany nadzdr inwestorski.

2. Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust.1 pkt. 1-3 do czasu

przedstawienia przez Wykonawce rzetelnej, szczeg6towej kalkulacji kosztow lub zazgda¢ dodatkowych wyjasnier i

dokumentéw. Waloryzacja dotyczy wytgcznie kosztéw realizacji zamdéwienia powstatych po ztozeniu wniosku przez

Wykonawce, nie wczesniej niz w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich przepiséw

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy wymagaja pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem niewaznosci.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy:

1)z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) ,

2) zdnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz.459),

3) z7lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz.1332).
5)  Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
6) Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2egz. Zamawiajgcego i 2egz. Wykonawcy.

L

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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