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I. Czes¢ ogdina

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych wchodzgcych w zakres ,,Budowa, przebudowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony srodowiska
w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,, wybuduj”

1. Wprowadzenie

Za obowigzujgce nalezy uwaza¢ wszelkie definicie i okre$lenia zawarte w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie
Budowlanym, rozporzgdzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczacych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robdt inzynieryjno -
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008,
ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow -
Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).

Inwestycja polega na budowie:

- Sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem %2 szerokosci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem oraz chodnikow, zjazddw i zielencow na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizaciji
deszczowej z odtworzeniem 1/2 szeroko$ci nawierzchni jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i
odtworzeniem chodnikéw, zjazdéw i zielenicéw w ulicach: Sikorskiego ( od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej ),
Kochanowskiego , Matejki, Kofttataja, Kowalskiej , Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Mtynowe;.

- Sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem 12 szerokosci nawierzchni jezdni z kraweznikiem i
zasypaniem kruszywem kamiennym do istnigjgcych rzednych jezdni (tylko w ulicy Swierkowej odtworzeniem ¥
szerokoSci nawierzchni jezdni z kraweznikiem);sieci kanalizacji deszczowej  z rozebraniem i odtworzeniem
nawierzchni z kraweznikiem (tylko w ulicy Swierkowej); sieci wodociggowej w migjscach kolizji z kanalizacjg
sanitarng z rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw, zjazdéw i zieleAcow w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka,
Bohaterow Wrzesnia, Cegielniana, Czwartakow, Dlugosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul.
Widowskiej), Dworska, Jagiellofiska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa,
Reja,, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Ztota i Tuwima).,
Wisniowa, Wodna, Zurawia, Swierkowa; potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia

CZESCH

Zadanie obejmuje:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem %2 szerokosci nawierzchni jezdni

z kraweznikiem oraz chodnikéw, zjazdow i zielencow na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji

deszczowej z odtworzeniem 1/2 szeroko$ci nawierzchni jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z odtworzeniem

chodnikéw, zjazdéw i zielencéw w ulicach: Sikorskiego ( od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej ), Kochanowskiego ,

Matejki, Koftataja, Kowalskiej , Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okreznej,

Mitynowej.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtdwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebraniem i odtworzenie chodnikéw, zjazdow i zielencow na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
Zjazdow i zielencow  w ul. Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej). W zautku ul. Sikorskiego
odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem %2 szeroko$ci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz odtworzenie chodnikdw, zjazdéw i zieleAcdw na trasie kanalizacji
sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szeroko$ci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw, zjazdow i
zielencow w ul. Kochanowskiego.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem 2 szeroko$ci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebraniem i odtworzenie chodnikéw, zjazdow i zielencow na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
zjazdow i zielencow w ul. Matejki.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikéw, zjazdéw i zielericéw na trasie
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kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
zjazdow i zielencéw w ul. Kottataja.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem %2 szeroko$ci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikéw, zjazdéw i zielericow na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
zjazdow i zielencow w ul. Kowalskiej. W zautkach ul. Kowalskiej rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa naturalnego.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni z
kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego z kraweznikiem; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i
odtworzeniem 1/2 szerokosci nawierzchni z kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego z kraweznikiem; sieci
wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego w ul. Plater

e  Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtownej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem %2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikéw, zjazdéw i zielericéw na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw,
zjazddw i zielencéw w ul. Wschodniej.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtdwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
z kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego z kraweznikiem; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i
odtworzeniem 1/2 szerokosci nawierzchni z kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego z kraweznikiem; sieci
wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem z kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego w ul. Harcerskiej.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikéw, zjazddw i zielericéw na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw,
zjazddw i zielericéw w ul. Broniewskiego. W zautkach ul. Broniewskiego rozebranie i odtworzenie nawierzchni
z kruszywa naturalnego.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtdwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikow, zjazdow i zielencow na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
Zjazdow i zielencow w ul. Grunwaldzkiej. W zautku ul. Grunwaldzkiej rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa naturalnego.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem %2 szeroko$ci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikéw, zjazdéw i zielericéw na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw,
Zjazdow i zielencéw w ul. Okreznej.

e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtdwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikow, zjazddéw i zielencow na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
zjazdow i zielencow w ul. Mtynowej.

Na wyzej wymieniony zakres prac zostata wydana decyzja nr 200/2015 z dnia 01.07.2015 r, ktéra zatwierdza projekt

budowlany i udziela pozwolenia na budowe.
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Zadanieobejmuje:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtownej i bocznej z rozebraniem 2 szeroko$ci nawierzchni jezdni z kraweznikiem i
zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejacych rzednych jezdni (tylko w ulicy Swierkowej odtworzeniem 1
szerokosci nawierzchni jezdni z kraweznikiem); sieci kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni z
kraweznikiem (tylko w ulicy Swierkowej); sieci wodociggowej w miejscach kolizji z kanalizacjg sanitarng z
rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw, zjazddw i zielericow w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterow
Wrzesnia, Cegielniana, Czwartakéw, Diugosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej),
Dworska, Jagielloiska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja,,
Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wisniowa, Wodna, Zurawia, Swierkowa.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem Y2 szeroko$ci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem piaskiem do istniejacych rzednych jezdni; sieci wodociggowej w miejscach kolizji z
kanalizacjg sanitarng z odtworzeniem chodnikow, zjazdow i zieleicow w ul. 30 Lipca

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem Y2 szerokos$ci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni; sieci wodociggowej w
miejscach kolizji z kanalizacjg sanitarng z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow, zjazdow i zielencow ~ w ul.
Andersa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtdwnej i bocznej z rozebraniem Y2 szeroko$ci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni; sieci wodociggowej w
miejscach kolizji z kanalizacjg sanitarng z rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw, zjazdéw i zielencéw w ul.
Asnyka. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni siegacza: dz. nr 4423 z kostki betonowej, dz. nr 4440 z
kruszywa naturalnego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej rozebraniem %2 szeroko$ci nawierzchni jezdni  z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni; sieci wodociggowe —w
miejscach kolizji z kanalizacjg sanitarng z rozebraniem i odtworzeniem chodnikdw, zjazdow i zielencow w ul.
Bohateréw Wrzesnia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej, bocznej i ttocznej z rozebraniem %2 szerokosci nawierzchni jezdni i
zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni; sieci wodociggowej w miejscach kolizji z
kanalizacjg sanitarng z rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw, zjazddw i zielericéw; budowa ttoczni $ciekdw w
ul. Cegielnianej. Odtworzenie siegaczy z kruszywa naturalnego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem ¥ szerokosci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni; sieci wodociggowej w
miejscach kolizji z kanalizacjg sanitarng z rozebraniem i odtworzeniem chodnikdw, zjazdow i zielencow w ul.
Czwartakow

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej w ul. Diugosza. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa naturalnego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtdwnej, bocznej i ttocznej z rozebraniem 2 szeroko$ci nawierzchni jezadni i
zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni; budowa ttoczni Sciekow w ul. Dubicze.
Rozebranie i odtworzenie siggaczy z kruszywa naturalnego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej w ul. Dworskiej. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa naturalnego. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ul. Studziwodzkiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem ¥ szerokosci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni; sieci wodociggowej w
miejscach kolizji z kanalizacjg sanitarng z rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw, zjazdow i zielencow w ul.
Jagielloniskiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem % szerokosci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejacych rzednych jezdni w ul. Lotnicze;j.
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e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem %2 szerokosci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni; sieci wodociggowej w
miejscach kolizji z kanalizacjg sanitarng z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow, zjazdow i zielencow w ul.
Pronina

e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem % szerokosci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni; sieci wodociggowej w
miejscach kolizji z kanalizacjg sanitarng z rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw, zjazdéw i zielencéw w ul.
Prusa. Odtworzenie nawierzchni : dz. nr 4322/1, 4323/4 z kostki betonowej, cze$¢ dz. nr 4322/1 z kruszywa
naturalnego.

e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem ¥ szerokosci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni; sieci wodociggowej w
miejscach kolizji z kanalizacjg sanitarng z rozebraniem i odtworzeniem chodnikdw, zjazdow i zielencow w ul.
Reja. Odtworzenie nawierzchni siegaczy: dz. nr 4391, 4382 z kruszywa naturalnego.

e Budowa sieci: kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem Y2 szerokosci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejgcych rzednych jezdni w ul. Reymonta

e  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtownej, bocznej i thocznej z rozebraniem ¥ szerokosci nawierzchni jezdni i
zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejacych rzednych jezdni; budowa ttoczni $ciekdw w ul. Strzelniczej.

e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem % szerokosci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejacych rzednych jezdni w ul. Tuwima. rozebranie i
odtworzenie nawierzchni siegacza dz. nr 4109 z kostki betonowe.

e  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtownej, bocznej i thocznej z rozebraniem ¥ szerokosci nawierzchni jezdni i
zasypaniem kruszywem kamiennym do istniejacych rzednych jezdni; budowa ttoczni sciekow w ul.
Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Ztota i Tuwima). Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa naturalnego.

e  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej w ul. Wisniowej. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa naturalnego.

e  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtownej i bocznej w ul. Wodnej. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa naturalnego.

e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej, kanalizacji deszczowej z rozebraniem Y2 szeroko$ci
nawierzchni jezdni z kraweznikiem i zasypaniem kruszywem kamiennym  do istniejgcych rzgdnych jezdni w ul.
Zurawie;j.

e  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej, bocznej i ttocznej z ttocznig Sciekow; sieci kanalizacji deszczowej ;
sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzenie nawierzchni asfaltowej z kraweznikami, zjazdami, chodnikiem,
zielenicem w ul. Swierkowej.

Na wyzej wymieniony zakres prac zostata wydana decyzja nr 343/2015 z dnia 28.10.2015 r, ktdra zatwierdza
projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowe.

3. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
Kontraktu Z-1 ,Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggu w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,, wybuduj”

Specyfikacje techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich robét wchodzacych w sktad
Kontraktu Z-1. Zamawiajgcy w pkt. XI. ust. 2 niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia wskazuje dodatkowe
wymagania, nie ujete w Dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Spis specyfikacji szczegétowych:
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Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej | deszczowej wraz z przebudowsg infrastruktury | odtworzeniem
nawierzchni w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim

dla CZESCI 2

1. ul. 30 Lipca
e ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - branza sanitarna — wodociag:

Wymagania ogdlne

e ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna — kanalizacja sanitarna

Wymagania ogdlne

e ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa

Wymagania ogdlne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Podbudowy
Nawierzchnie

Elementy ulic

2. ul. Andersa
e ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna — wodociag:

Wymagania ogdlne

e ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna — kanalizacja sanitarna

Wymagania ogdlne

e ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa

Wymagania ogdlne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Podbudowy
Nawierzchnie

Elementy ulic

3. ul. Asnyka

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - branza sanitarna — wodocigg:
Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna - kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza drogowa

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic
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4. ul. Bohaterow Wrzesnia

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - branza sanitarna — wodocigg:
Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna - kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza drogowa

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

5. ul. Cegielniana

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

6. ul. Czwartakow

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — wodocigg:
Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna - kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza drogowa

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic
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7. ul. Diugosza

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna - kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Elementy ulic

8. ul. Dubicze

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

9. ul. Dworska

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Elementy ulic

10. ul. Jagielloriska

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — wodociag:
Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

10
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Nawierzchnie
Elementy ulic

11. ul. Lotnicza

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

12. ul. Pronina

13. ul. Prusa

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — wodocigg:
Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna - kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza drogowa

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — wodociag:
Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

11
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Nawierzchnie
Elementy ulic

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — wodociag:
Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

15. ul. Reymonta

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna - kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

16. ul. Strzelnicza

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

17. ul. Tuwima

12
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ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

18. ul. Swierkowa

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — wodocigg:
Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna - kanalizacja
deszczowa

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza drogowa

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

19. ul. Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Ztota i Tuwima)

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

20. ul. Wisniowa

13
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ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Elementy ulic

21. ul. Wodna

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Elementy ulic

22, ul. Zurawia

dla CZESCI 1

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza drogowa
Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

Dla ulic: Broniewskiego, Grunwakdzka, Harcerska, Kochanowskiego, Koffataja, Kowalska, Matejki. Mfynowa, Okrezna,
Plater, Sikorskiego, Wschodnia

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna — kanalizacja
sanitarna

Wymagania ogdlne
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna — wodocigg
Wymagania ogdlne

14
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- ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét — branza sanitarna - kanalizacja
deszczowa

- Wymagania ogdlne

- ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - branza drogowa

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- Elementy ulic

- Zielen
Uwaga:
W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomiedzy zapisami specyfikacji ST-00, a specyfikacjami szczegtowymi i/lub
pomiedzy specyfikacjami dla poszczegéinych zadan, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne.

4. Zakres robot

W ramach Kontraktu nalezy wykonac:

CZESC 1

Sieci: kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni - jezdni
z kraweznikiem oraz chodnikéw, zjazddw i zielencéw na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej; kanalizacji deszczowej z
odtworzeniem 1/2 szeroko$ci nawierzchni jezdni z kraweznikiem; wodociggowej z odtworzeniem
chodnikéw, zjazdow i zielencéw w ulicach: Sikorskiego ( od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej ), Kochanowskiego ,
Matejki, Koftataja, Kowalskiej , Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okreznej,
Mtynowej:

1. Ul Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej)
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 310 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 110 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 246 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 76 m
- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 302 m
- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 185 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 1620m? /270m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 410m?/85m

2. Ul Kochanowskiego
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 336 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 114 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 241 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 400 —ok. 73 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 83 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 360 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm - ok. 113 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 2 353m2 / 370m

3. UL Matejki
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 79 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 46 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 82 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 32 m
- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 - ok. 76 m

15
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- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 516m2 / 86m

Ul. Kottataja

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 90 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 - ok. 74 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 53m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 20 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 100 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 42 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 648mz2/108m

Ul. Kowalska
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 578 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 269 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 255 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 400 — ok. 76 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 500 — ok. 205 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 147 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 676 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm - ok. 322 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 3450m2 / 520m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 795m2 /148m

UL Plater
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 185 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 62 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 206 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 15 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 236 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 59 m

- odtworzenie nawierzchni - cigg pieszo-jezdny z kostki betonowej — ok. 1329m2 / 240m

Ul. Wschodnia
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 255 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 103 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 - ok. 112 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 400 — ok. 47 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 500 — ok. 77 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 85 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 - ok. 277 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm - ok. 130 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 1730m2 / 280m

Ul. Harcerska
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 142 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 64 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 135 m
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- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 18 m
- odtworzenie nawierzchni - cigg pieszo-jezdny z kostki betonowej — ok. 1456m2 / 156m

9. UL Broniewskiego
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 466 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 233 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 265 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 400 — ok. 192 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok 116 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok 501 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 253 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok 2400m2 / 400m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok 1100m2 /110m

10. UL Grunwaldzka
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 227 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 93 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 219 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 400 — ok. 48 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 59 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 272 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 107 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 1590m2 / 265m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 456m2 /76m

11. Ul. Okrezna
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 279 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 75 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 235m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 103 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 318 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 93 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 2 250m2 / 364m

12. Ul. Miynowa
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 187 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 174 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315-v172 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 46 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 - ok. 269 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 162 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 2083m2 / 272m

Na wyzej wymieniony zakres prac zostata wydana decyzja nr 200/2015 z dnia 01.07.2015 r, ktéra zatwierdza projekt
budowlany i udziela pozwolenia na budowe.
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CZESC 2

Sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem % szerokosci nawierzchni jezdni z kraweznikiem i
zasypaniem piaskiem do istniejacych rzednych jezdni (tylko w ulicy Swierkowej odtworzeniem 1 szerokosci
nawierzchni jezdni z kraweznikiem); sieci kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni z
kraweznikiem (tylko w ulicy Swierkowej); sieci wodociggowej w miejscach kolizji z kanalizacjg sanitarng z
odtworzeniem chodnikdéw, zjazdéw i zielericow w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterow Wrzesnia,
Cegielniana, Czwartakoéw, Diugosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska,
Jagielloriska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta,
Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Ztota i Tuwima), Wisniowa, Wodna,

Zurawia, Swierkowa; potozonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

1. UL 30 Lipca

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 448 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 132 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 168 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 38 m

2. Ul Andersa

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 252 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 86 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 284 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm —ok. 80mm —110m

3. Ul Asnyka

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 409 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 110 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 404 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm - ok. 159 m

- odtworzenie nawierzchni siegacza dz. Nr 4423 z kostki betonowej — ok. 187m2/40m

- odtworzenie nawierzchni siegacza dz. Nr 4440 z kruszyw naturalnego — ok. 169m2/35m

4. Ul. Bohaterow Wrzesnia

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 450 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 86 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 -1 0k. 17 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 16 m

5. Ul Cegielniana

- kanalizacja sanitarna gtowna z rur PCV @200 — 814 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 275m
- kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE @ 110 - ok. 289m

- tlocznia — 1 szt.

- odtworzenie nawierzchni siegacza dz. Nr 4440 z kruszyw naturalnego — ok. 868m2/248,5m

6. Ul Czwartakow

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 119 m
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- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 43m
- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 —ok. 39 m
- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm - ok. 11 m

Ul. Dlugosza

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 169 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 62 m
- odtworzenie nawierzchni z kruszyw naturalnego — ok. 532m2/1695m

Ul. Dubicze

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 618 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 259 m

- kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE @ 110 — ok. 176m

- ttoczna— 1 szt.

- odtworzenie nawierzchni siegacza z kruszywa naturalnego — ok. 195m2/62,5m

Ul. Dworska

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @200 - ok. 171 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 10 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego — ok. 50m2/17,5m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 295m2/153,5m

Ul. Jagiellonskiej

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 363 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 23m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 160 — ok. 388 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 53 m

Ul. Lotnicza

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 88 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 11m

UL. Pronina

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 454 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 164m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 161 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 69 m
Ul. Prusa

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 474 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 45m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 137 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 28 m

- odtworzenie nawierzchni siegacza dz. nr 4322/1, 4323/4 z kostki betonowej — ok. 198m2/80m
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- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 566m2/178,5m

Ul. Reja

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 617 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 224m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 160 — ok. 91 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 - ok. 126 m
- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 77 m

- odtworzenia nawierzchni siegacza dz. nr 4391, 4382 z kruszywa naturalnego — ok. 237m2/80m

Ul. Reymonta

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 180 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 49m

Ul. Strzelnicza

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 307 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 69m
- kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE @ 110 — ok. 159m

- tocznia — 1 szt.

Ul. Tuwima

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 127 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 50m

- odtworzenia nawierzchni siegacza dz. nr 4109 z kruszywa naturalnego — ok. 102m2/34m

Ul. Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Ztota i Tuwima)

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 580 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 81m
- kanalizacja sanitarna tfoczna z rur PE @ 110 — ok. 32m

- ftocznia — 1 szt.

- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 970m2/522,5m

Ul. Wisniowa

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 102 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 8m

- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 287m2/102m
Ul. Wodna

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 207 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 28m

- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 562m2/207m
Ul. Zurawia
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- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 378 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 98m

22. Ul. Swierkowa

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 53 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 36 m

- kanalizacja sanitarna tfoczna z rur PE @ 90 — ok. 90m

- ttocznia — 1 szt.

- kanalizacja deszczowa — ok. 87 m,

- przykanaliki wpustow ulicznych — ok. 43 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 135 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm - ok. 11 m

- odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego jezdni z 2 kraweznikami — ok. 741 m2/61m

Na wyzej wymieniony zakres prac zostata wydana decyzja nr 343/2015 z dnia 28.10.2015 r, ktéra zatwierdza projekt
budowlany i udziela pozwolenia na budowe.

Dla CZESCI 1 i CZESCI 2 nalezy:

Kanalizacje sanitarng boczng wykonac do granicy dziatki, zgodnie z projektem budowlanym.

Istniejgca sie¢ wodociggowa, we wszystkich ulicach jest przebudowywana i obejmuje réwniez wykonanie przytaczy
wodociggowych zgodnie z projektem budowlanym.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej bocznej i sieci wodociggowej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnikdw,
Zjazdow i zielencow.

Wykonawca zobowigzany jest, przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej dokona¢ zajecia pasa drogowego na cafe]
dtugosci ulicy, na szerokoSci %2 jezdni (z uwzglednieniem dodatkowej szerokosci 1 m w zwigzku z koniecznoscig
odtworzenia kraweznika).

Wykonawca zobowigzany jest, przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, dokonac zajecia pasa drogowego na cafej
dtugosci ulicy, na szeroko$ci 2 jezdni (z uwzglednieniem dodatkowej szeroko$ci 1 m w zwigzku z koniecznoscig
odtworzenia kraweznika).

Wykonawca jest takze zobowigzany dokonac zajecia pasa drogowego, zielencow i chodnikow, przy wykonaniu sieci
wodociggowe;.

Wszelkie opfaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym ponosi
Wykonawca.
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Kanalizacja sanitarna gtéwna @ 200 oraz kanalizacja sanitarna boczna @ 160, zostanie wykonana z rur PVC litych o
sztywno$ci obwodowej nie mnigjszej niz 8 kN/m? ze $ciankg jednorodng PVC-U kielichowe taczone za pomoca
uszczelek gumowych trojwargowych z wpieciem do sieci istniejgcej. System (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny
materiatowo, rury i ksztattki w kolorze pomaraniczowym, ksztattki SDR34 SN8. Rury o Srednicy wigkszej lub rdwnej
200 mmm musza posiada¢ wewnatrz nadruk umozliwiajacy identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Rury
wyposazone w uszczelki typu BL lub BL-fix. Rury i ksztattki muszg posiadac aprobaty, certyfikaty lub inne dokumenty
pozwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

Studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1200 mm, klasy C40/50 o nasigkliwo$ci ponizej 5 %, mrozoodpornosci
F150 i wodoszczelnosci W8; szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, podstawa studni — dennica monolityczna, z
kinetg monolityczng wykonang z betonu samozageszczalnego, beton ma by¢ jednolity w catym elemencie, rdwniez w
kinecie, przejscia szczelne wykonana w postaci uszczelek zintegrowanych lub uszczelek wklejanych w $cianke
dennicy lub gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym korcu; zwieczenie studni przy pomocy pokrywy
odcigzajgcej z pierscieniem stanowigcej monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego. Do regulacji wysokosci
studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysoko$ciach 40, 60, 80, 100 mm, taczone ze sobg na pioro- wpust.
Kazda studnia ma by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknigciem typu ciezkiego DN 600 klasy
D400 (zeliwne z zeliwa sferoidalnego ). Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
pomalowanie zewnetrznych powierzchni masg zabezpieczajgcg np. abizol R+P.

Rury do kanalizacji cisnieniowej (ttocznej) @110 PE HD 100, SDR17 z polietylenu o duzej gestosci. Dopuszczalne
cisnienie robocze rur PE — 10 bar. Rury fgczone przez zgrzewanie doczotowe oraz za pomocg ksztattek
przejsciowych i potgczen kotnierzowych. Armature zeliwna kotnierzowg oraz ksztattki kotnierzowe taczy¢ z rurami PE
za pomocg tulei kotierzowych do zgrzewania czotowego i kotnierza dociskowego. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg
gumowg lub tulejg gumowa zgodnie z wytycznymi producentéw. Na wszystkich weztach i zatamaniach o potgczeniu
kotnierzowym wykonac bloki oporowe z betonu C12/15. Bloki oporowe odizolowa¢ od przewoddéw np. warstwag papy
bitumicznej. Zatamania przewoddw przy zmianie kierunku trasy wykonac¢ za pomocg odpowiednich tukow PE. W
odlegtosci ok. 40 cm nad gdrng warstwa rurociggu utozyé tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z przektadkg ze stali
nierdzewne;.

W ulicach w ktérych budowana bedzie przepompownia (ttocznia) w ostatniej studni przed ttocznig nalezy
zamontowa¢ zasuwe nozowg DN 200 samoczyszczacg z napedem recznym — korpus z zeliwa szarego
epoksydowanego, utozyskowanie: zeliwo sferoidalne, ptyta odcinajgca, sSruby, wrzeciono i kolumna ze stali
nierdzewnej 1.4301 — maksymalne cisnienie robocze 10 bar, uszczelka poprzeczna elastomer, - uszczelka typu U:
elastomer.

Punktem koncowym przewoddw ttocznych dla ttoczni jest studnia rozprezna SR. Studnie rozprezng wykonac z
typowej studni kanalizacyjnej @ 1200 mm. Podstawe studni stanowi dennica monolityczna , z kinetg monolityczna.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie zewnetrznych powierzchni masg
zabezpieczajgcg np. abizol R+P. studnie przykry¢ ptyta pokrywowg z wiazem Zzeliwnym okraglym z Zzeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego DN 600, klasy D400.
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W Scianach studni zamontowa¢ stopnie ztazowe zeliwne szerokie (podwodjne) w odstepie co 30 cm. Na studni
rozpreznej zamontowa¢ wtaz wyposazony w filtr weglowy antyodorowy.

W ramach CZESCI 2

Ttocznie Sciekdw zaprojektowano jako bezobstugowa, typowa, zbiornikowa. Korpus toczni o Srednicy wewnetrzne;
2500 mm wykonany jest z betonu C 40/50. Kompletne state wyposazenie ttoczni wykonane ze stali kwasoodpornej
min. 1.4301. Ttocznia dostarczana jest na teren budowy jako kompletne urzgdzenie.
Wyposazenie ttoczni:

- zasuwa nozowa DN 200 korpus z zeliwa szarego , ptyta odcinajgca, sruby, wrzeciono i kolu W ramna ze stali

nierdzewnej) na kanale grawitacyjnym, do zabudowy wewnatrz korpusu ttoczni,

- zasuwa nozowa z napedem recznym DN 100

- tréjnik ortowy,

- nasada DN 110 do ptukania rurociggu ttocznego ze ztgczem strazackim,

- kompletne orurowanie, sruby, elementy mocujgce ze stali kwasoodpornej,

- czesci metalowe (drabinka, orurowani) potgczy¢ przewodem wyréwnawczym,

- wszystkie czeSci metalowe ttoczni powinny by¢ uziemnione.
Ttocznia K-3 ul. Cegielniana

- pompa 2,2 kW, wydajnos¢ 7,6 I/s In = 4,8 A — szt.2

- pompa odwadniajgca 0,4 kW, wydajnos¢ 3,5 I/s

- zawor zwrotny DN 75- szt. 4

- wiaz 800x800 ocieplany ze stali nierdzewnej

- przewod wentylacyjny PVC fi 110

- przewod wentylacyjny PVC fi 160

- drabina ze stali nierdzewnej

- przejscie murowe szczelne

- odpowietrzenie zbiornika ttoczni PE

Ttocznie podtacza sie do istniejacej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi.
Trasy linii kablowych w ziemi majg by oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomocg siatki, folii perforowanej o
trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, folie i siatki maja by¢ wykonane z materiatu
zapewniajacego wydtuzenie do 200 % w temperaturze 20 °C.
Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanej linii kablowej i
potaczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow.
Kable nalezy taczy¢ za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego kabli.
Szafa sterownicza powinna wspdtpracowaé z systemem Monitoringu i Zdalnego Sterowania Przepompowni Sciekéw
w Bielsku Podlaskim w oparciu o pakietowg transmisje danych (GPRS) w sieci telefonii komérkowe;.
Szafa musi spetiac nastepujgce warunki:
a) posiadaé modut telemetryczny do zbierania i wysytania danych oraz do petnienia funkcji sterowania pracg
ttoczni. Ponadto ma spetnia¢ nastepujace wymagania:
- sterowaC naprzemienng pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej plus dwdch
ptywakow/ sondy ultradzwiekowej,
- okresowo ( z mozliwoscig regulacji) zataczy¢ pompy w celu spompowania $ciekéw do poziomu
suchobiegu,
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- automatyczne zatgczanie drugiej pompy w przypadku gdy naptyw Sciekow przekroczy wartos¢
max. a nie przekroczy wartosci alarmowej i utrzymuije sie na tym poziomie
- automatyczna zmiana pomp w czasie pracy,
- mozliwos¢ zdalnego zataczenia/wytaczenia pomp podczas pracy ( réwniez w sytuacji zatgczenia
przez ptywak podtopienia).
zapewniaC awaryjne  sterowanie  ttocznig w  przypadku awarii sterownika lub  sondy
hydrostatycznej/ultradzwiekowej,
gniazdo serwisowe 230, 24V,
gniazdo do podtgczenia agregatu pradotwdrczego,
przetacznik sie¢ — 0 — agregat
odpowiednie zabezpieczenie roznicowo —pragdowe, nadprgdowe, termiczne, czujnik kolejnosci i zaniku faz,
czujnik wilgotnosci, odpowiedni uktad stycznikowy,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ukfadu sterowania,
przektadnik pragdowy
licznik czasu pracy pomp,
przetgcznik auto/recznie, start/stop, pompowanie do suchobiegu, przycisk kasowania alarmu,
wyswietlacz pokazujgcy aktualny poziom i prad pobierany przez pompy
akumulator z uktadem fadowania do podtrzymania sterownika
czujnik otwarcia drzwiczek szafki i wtazu przepompowni
oswietlenie i ogrzewanie szafy sterowniczej
na drzwiach szafki naniesiony schemat elektryczny

Sygnaty przesytane do i z systemu monitoringu i zdalnego sterowania przepompowniami $ciekow:

zasilanie / brak zasilania szafki, sterownika

wtamanie ( otwarcie szafki, wtazu przepompowni)

aktualny poziom, lub sygnaty z ptywakow

stan pomp (praca/awaria, auto/recznie, awaria — termik, wilgog),

aktualna wartos¢ pradu,

zdalne zatgczenie/wytgczenie /odstawienie pompy, pompowanie $ciekéw do minimum lub suchobiegu.

Budowane pompownie wymagajg wykonania ogrodzenia.

Ogrodzenie panelowe sktadajgce si¢ z:

panel kratowy

panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych(poziomych i pionowych), Srednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo 5,0 mm;

wymiar oczek prostych: 50x200 mm+/- 2 mm

wymiar oczek matych: 50 x 50 mm+/- 2 mm

szeroko$¢ panela: 2500 mm +/- 5 mm

zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 mm

wysokos$¢ panela 1730 mm +/- 2 mm

przekroj stupa 60 x 40 x 2 wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo

wysoko$¢ stupa 2400 mm

furtka ogrodzeniowa przemystowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo — zamkowym,
skrzydto furtki w konstrukcji zamkniete;

wypetnienie skrzydta — panel kratowy z przettoczeniami (przykrecany do konstrukcii)
Srednica drutu poziomego —5 mm

Srednica drutu pionowego: 5 mm

wymiar oczek prostych 50 x 200 mm

przekroj stupa 80x80x200 mm ze stali ocynkowanej ogniowo
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W ramach CZESCI 1

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami
przykanalikami fi 200 do projektowanego kanatu fi 315. Projektowane kanaty wykonane bedg z rur PVC
grubo$ciennych o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajace z normy PN-C-
89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 cisnienie nominalne PN 1, fgczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z
uszczelkg gumowg EPDM.

Studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej fi 1200 mm, kazda, studnia wyposazona w wtaz kanatowy wentylowany z
zamknieciem Zzeliwny typu ciezkiego oraz prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe,
pierscienie odcigzajgce, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe tgczone ze sobg za pomocg uszczelek. Przy
przejsciach rur PVC przez zelbetowe $cianki studzienek nalezy zastosowaé przejscia szczelne tulejowe. Beton klasy
C40/50 wodoszczelny W-8 mato nasigkliwy i mrozoodporny F- 150

Studzienki Sciekowe prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m wykonane z rur
Srednicy DN 500 z wpustem ulicznym z krata.

Whpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 o wymiarach 600x400 mm.

W ramach CZESCI 1i CZESCI 2:

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ z rur PVC 110 SDR 26 na cisnienie 1,0 MPa o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 16 kN/m?.
Do wykonania przytaczy nalezy zastosowac rury PE100 fi 32/40 SDR 17 na ci$nienie 1,0 mPa o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 20 kN/m?.
Rury i ksztattki muszg posiadaé atest higieniczny dopuszczajgcy do przesytu wody do spozycia przez ludzi. Ponadto
muszg posiada¢ deklaracje i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Na sieciach wodociggowych zaprojektowano montaz hydrantéw nadziemnych o parametrach:
* przytgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 1092-2:10999
e wydajnos¢ hydrantu zgodnie z normg PN-EN 14384
e gtowica z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta zywica epoksydowg wraz z dodatkowg
zewnetrzng powtokg proszkowg odporna na promieniowanie UV
stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta zywica epoksydowg
owiercenie kotnierzy o$miootworowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999
hydrant musi posiadaé dwa odejscia (nasady) 75 mm dla DN 80
w przypadku mechanicznego uszkodzenia hydrantu, musi posiada¢ mozliwos¢ rozdzielenia korpusu
gornego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizmédw wewnetrznych i niekontrolowanego
wycieku wody z mozliwoscig ponownego montazu
e hydrant musi posiada¢ zawdr zwrotny kulowy jako dodatkowe odciecie przeptywu wody
kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego lub stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana
ogniowo, dodatkowo pokryta dwuskfadnikowg powtokg poliuretanowg
uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR
ttok uszczelniajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem uszczelniajgcym
wrzeciono i trzpier uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej
samooczyszczajgcy system odwadniajacy
odwodnienie tylko przy petnym zamknieciu hydrantu — w innych potozeniach ttoka catkowicie szczelne
e aktualny atest PZH
Zasuwy klinowe odcinajgce o nastepujacych parametrach:
e zasuwa klinowa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina
e korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa sferoidainego malowane farbg epoksydowg
e zasuwa z petnym przelotem
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e Klin z Zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany elastomerem trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany
oraz polerowany
uszczelnienie trzpienia skfadajgce sie z: uszczelki wargowej oraz min. 3 O-ringéw
Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowg
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2
wymagana ochrona antykorozyjna: zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z farby epoksydowej
aktualne atesty PZH
Zasuwy przytgczeniowe o parametrach:

e zasuwa — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne — malowane farbg epoksydowg

e potrdjne uszczelnienie trzpienia\klin nawulkanizowany powtokg EPDM

e trzpien ze stali nierdzewnej walcowany

Obejmy:
e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego
e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg
e Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej
e uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna
[ ]

korpus z odejsciem gwintowanym lub kotnierzowym.
CZESC 1

Przebudowa i odtworzenie drég po wykonanych rurociggach w ulicach: Broniewskiego, Grunwaldzkiej,
Kochanowskiego, Kottataja, Kowalska, Matejki, Mtynowa, Okrezna, Plater, Sikorskiego, Wschodnia
W ramach przebudowy w istniejgcym pasie drogowym planuje sie wykona¢ w szczegdlnosci:

- dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla kategorii ruchu KR2

- wykonanie nawierzchni elementéw drogowych ( m.inn. droga, zjazdy, chodniki, skrzyzowania)

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego g projektu statej organizaciji ruchu.
Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego, z niewielkimi korektami
geometrii i regulacja wytukowan, zjazdow i skrzyzowan.
Parametry techniczne projektowanej drogi:

e kategoria ruchu KR2

e klasa drogi D

e predkos¢ projektowa Vo =30 km/h
jezdnia

e szerokosé jezdni 6,0m

e pochylenie poprzeczne 2 % daszkowe

chodniki
e szerokos$¢ chodnika do2,0m
e pochylenie poprzeczne 2 % w kierunku jezdni

Przebudowywane zjazdy majg szerokos¢ 3,5 m.

Konstrukcja jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5¢m
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 20cm
- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 15¢cm

- istniejgce podtoze gruntowe
Na potaczeniach przebudowywanej drogi z istniejgcg konstrukcja nawierzchni przed utozeniem warstwy wigzacej
nalezy zastosowa¢ siatke wzmacniajgcg w miejscu dowigzania do konstrukcji istniejace;.

Konstrukcja zjazddw

- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane; 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 3cm

- podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 10 cm

- istniejgce podtoze
Konstrukcja chodnika

- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane; 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm

- istniejgce podtoze
Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzyska¢ akceptacie Zamawiajgcego w zakresie
kolorystyki chodnikéw i zjazdow.

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 ze Swiattem 12 c¢m. Krawezniki przed zjazdami oraz przed przejsciami dla pieszych w
postaci kraweznika najazdowego o Swietle 3 cm i wymiarach 15x22 cm, posadowionym na fawie betonowej z
oporem. Obnizenie $wiatta kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00 m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30 cm
ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej. Zakonczenie zjazddw zaprojektowano jako opornik betonowy
wtopiony 12 x 25 cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Wody opadowe odprowadzane za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych zgodnie z niweleta projektowana oraz
poprzecznych — spadek daszkowy 2 % do wpustow ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowe;.

ul. Harcerska

W ulicy Harcerskiej droga zostanie przebudowana na cigg pieszo jezdny o szerokoSci pasa drogowego z
kolorystycznym wydzieleniem czesci jezdnej i czesci pieszej. W projektowanym rozwigzaniu ciag pieszo-jezdny ma
szeroko$¢ wynikajacg z szerokosci pasa drogowego 10 m i spadek do osi 0 pochyleniu 2 %.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Kkategoria ruchu KR2
e klasa drogi cigg pieszo - jezdny
e predkos¢ projektowa Vo =30 km/h
Konstrukcja ciagu pieszo - jezdnego:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane; 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
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mechanicznie 0/31,5 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 15¢cm
- istniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja zjazdéw
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 15¢m
- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 10 cm
- istniejgce podtoze
Cigg pieszo - jezdny ograniczony jest na catej dtugosci opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na fawie
betonowej z oporem C12/15 ze $wiattem 1 cm.

CZESC 2

Na 23 ulicach po wykonaniu prac zwigzanych z utozeniem kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej nalezy teren
doprowadzi¢ do stanu przejezdnosci drogi 1.

Parametry techniczne
e kategoria ruchu KR2
e Klasa drogi D
e predko$¢ projektowana Vo= 30 km/h
e szerokos¢ jezadni 3,0m

Konstrukcja odbudowywanej nawierzchni
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 32cm
*  grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 15¢cm
¢ istniejace podioze gruntowe
Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym oraz projektowanej
technologii wzmocnienia nawierzchni. Rzedne niwelety projektowanego odcinka ulicznego zostaty dowigzane do

rzednych istniejacych. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego oraz warstwa Scieralna zostang wykonane w
ramach innego zadania inwestycyjnego.

Krawezniki i obrzeza oraz chodniki Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia.

5. Okreslenia podstawowe

Za obowigzujgce nalezy uwazac¢ wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie
Budowlanym, rozporzgdzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robdt inzynieryjno -
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008,
ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw -
Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).

6. Dokumentacja opisujagca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe realizacji robot
CZESC 1
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6.1. Spis projektéw
6.1.1. Projekty budowlane

a) Projekt zagospodarowania terenu dla ulic: Sikorskiego, Kochanowskiego, Matejki, Kotfataja, Kowalska,
Plater, Wschodnia, Harcerska, Broniewskiego, Grunwaldzka, Okrezna, Mfynowa oraz w czesci ul.
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Sktodowskiej-Curie (Wigczenia do istniejgcej sieci) w Bielsku Podlaskim

b) UL. Koffataja
® branza sanitarna — wodocigg
branza sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
branza drogowa

¢) ul. Matejki
® branza sanitarna — wodocigg
branza sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
branza drogowa

d) ul. Broniewskiego
e branza sanitarna — kanalizacja
branza drogowa
branza teletechniczna - kolizje
branza elektryczna — oswietlenie- kolizje

e) ul. Grunwaldzka
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza drogowa
® branza elektryczna — oswietlenie- kolizje
.
f)  ul. Harcerska
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza drogowa
.
g) ul. Kochanowskiego
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza drogowa
e branza teletechniczna - kolizje
® branza elektryczna — oswietlenie- kolizje
h) ul. Kowalska
e branza sanitarna — kanalizacja
branza drogowa
branza teletechniczna - kolizje
branza elektryczna — oswietlenie- kolizje
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i) ul. Mynowa
e branZa sanitarna — kanalizacja
e branza drogowa
.

j) ul Okrezna
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza drogowa
e branza elektryczna — oswietlenie- kolizje
[ ]

k) ul. Plater
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza drogowa
® branza teletechniczna - kolizje
.

) ul Sikorskiego
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza drogowa
e branZza teletechniczna - kolizje
® branza elektryczna — oswietlenie- kolizje

m) ul. Wschodnia
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza drogowa

CZESC 2
Projekty budowlane dla ulic:
a) ul. 30 Lipca

e branza sanitarna — wodocigg
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

b) ul. Andersa
® branza sanitarna — wodocigg
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

c) ul. Asnyka
e  branza sanitarna —wodocigg
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa
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ul. Bohateréw Wrzesnia
e branza sanitarna —wodocigg
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

ul. Cegielniana
e branza sanitarna — kanalizacja
e  branza sanitarna — drogowa

ul. Czwartakow
®  branza sanitarna -wodocigg
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

ul. Dugosza
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa
ul. Dubicze
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa
ul. Dworska

e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

ul. Jagiellorska
e branza sanitarna —wodocigg
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

ul. Lotnicza
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa
ul. Pronina
®  branza sanitarna -wodocigg
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa
ul. Prusa

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci
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e  branza sanitarna -wodocigg
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

ul. Reja

e  branza sanitarna —wodocigg
e branza sanitarna — kanalizacja
e  branza sanitarna — drogowa

ul. Reymonta

e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

ul. Strzelnicza

e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

e branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

ul. Tuwima
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa
ul. Swierkowa
®  branza sanitarna -wodocigg
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa
ul. Zurawia

e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

Unia Europejska

* * %

Fundusz Spéjnosci

* X

* g x
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ul. Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Ztota i Tuwima)

e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

ul. Wisniowa

e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — drogowa

ul. Wodna

e branza sanitarna — kanalizacja
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e branza sanitarna — drogowa

6.1.2. Projekt wykonawczy
a) ulica 30 lipca

e branza sanitarna -wodocigg
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

ul. Andersa

e branza sanitarna —wodocigg
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

ul. Asnyka

®  branza sanitarna -wodocigg
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

ul. Bohateréw Wrzesnia

e branza sanitarna —wodocigg
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

ul. Cegielniana

e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

ul. Czwartakdéw

®  branza sanitarna -wodocigg
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

ul. Dlugosza
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

ul. Dubicze
e branZa sanitarna - kanalizacja

e branza sanitarna —drogowa

ul. Dworska
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e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

ul. Jagielloriska

e  branza sanitarna -wodocigg

e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

ul. Lotnicza
e branZa sanitarna — kanalizacja

ul. Pronina

branza sanitarna —wodocigg
branza sanitarna — kanalizacja
branza sanitarna —drogowa

ul. Prusa

branza sanitarna —wodocigg
branza sanitarna — kanalizacja
branza sanitarna —drogowa

ul. Reja

branza sanitarna —wodocigg
branza sanitarna — kanalizacja
branza sanitarna —drogowa

[y

. Reymonta
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

|. Strzelnicza
e branZa sanitarna - kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa
|. Swierkowa
branza sanitarna — wodocigg
branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
e  branza sanitarna —drogowa

[y

[

ul. Tuwima
e branza sanitarna —kanalizacja
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e branza sanitarna —drogowa

s) ul Zurawia
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

t) ul. Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Ztota i Tuwima)
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

u) ul. Wisniowa
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

v) ul. Wodna
e branza sanitarna — kanalizacja
e branza sanitarna —drogowa

UWAGA:

W przypadku wystapienia w projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych, STWIOR nazw wiasnych
materiatow i nazwy producentow, znakow towarowych lub wskazania niektdrych charakterystycznych dla producenta
wymiarow nalezy je rozumiec jako okreslenie standardow. Nie sg one wigzgce i mozna dostarczyc elementy
rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materiatow podanych w
opracowaniach projektowych. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i urzgdzen innych producentow o
parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikajgce z roznic pomigdzy
urzgdzeniami zaprojektowanymi a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot ,rownowazne” oznacza moZzliwosc¢
uzyskania efektu zatoZzonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych.

6.2 Spis dokumentdow formalnych dla CZESCI 1i CZESCI 2

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z ponizszymi dokumentami i przestrzegania zobowigzan z nich
wynikajacych.
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Lp | Nazwa instytucji lub Urzedu | Rodzaj pisma Data wydania
1. Przedsiebiorstwo Komunalne | Warunki  techniczne  budowy - ldz. | 26.03.2014r.
Sp. z o0.0. w Bielsku | TDP.I.07/31/2014
Podlaskim
2. Urzad Miasta Bielsk Podlaski | Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta — l.dz. | 26.03.2014r.
Gk.7031.6.11.2014
3. Urzad Miasta Bielsk Podlaski | Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta — Il.dz. | 18.06.2014r.
Gk.7031.6.11.2014
4. Orange Polska S.A. Warunki Orange - ldz. TODDRA-36651- | 25.07.2014 .
113/14/WA
5. Urzad Miasta Bielsk Podlaski | Warunki  kanalizacji ~ deszczowej l.dz. | 21.03.2014r.
Gk.7021.2.60.2014
6. PGE Dystrybucja S.A. Warunki  modemnizacji  os$wietlenia  PGE | 03.06.2014 r.
Dystrybucja S.A — RE3/RR3/RP/3448/2014
7. Powiatowy Zarzad Drég w | Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig — | 05.11.2014r.
Bielsku Podlaskim dziatka nr 1737/2 - |.dz. T.5445.80.2014
8. Powiatowy Zarzad Drég w | Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig — | 05.11.2014r.
Bielsku Podlaskim dziatka nr 1737/2 - |.dz. T.5445.78.2014
9. Burmistrz ~ Miasta  Bielsk | Decyzja na lokalizacie kanalizacji sanitarmnej | 29.10.2014 r.
Podlaski wraz z siecig boczng - 1.dz. Gk.7021.2.249.2014
10. Burmistrz ~ Miasta  Bielsk | Decyzja $rodowiskowa — |.dz. Gk.6220.9.2014 18.06.2014 r.
Podlaski
11. Burmistrz  Miasta  Bielsk | Decyzja lokalizacyjn nr 16/2014 23.07.2014r.
Podlaski
12. Burmistrz  Miasta  Bielsk | Decyzja na lokalizacje kanalizacji deszczowej | 02.03.2015
Podlaski wraz z przytgczami, linii energetycznej kablowej
i napowietrznej, o$wietlenia ulicznego, kabli
teletechnicznych - I.dz. Gk.7021.2.48.2015
13. Starostwo  Powiatowe ~ w | Uzgodnienia ZUDP — protokét nr 38/2014 - l.dz. | 22.12.2014r.
Bielsku GK.6630.210.2014
14. PGE Dystrybucja S.A. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. 18.01.2015r.
18. Przedsiebiorstwo Komunalne | Uzgodnienie Przedsigbiorstwo Komunalne 14.04.2015r.
Sp. z o0.0. w Bielsku
Podlaskim
16. Podlaski Wojewddzki | Decyzja Konserwatora Zabytkéw - ldz. | 13.02.2015
Konserwator Zabytkow 2.5152.7.2015.JT
UWAGA:

e W przypadku wygasniecia decyzji lub uzgodnieri przed przystapieniem do prac Wykonawca zobligowany
jest do uzyskania nowej decyzji. Koszty uzyskania i wynikajgce z zapiséw decyzji poniesie Wykonawca.

6.3. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacjg geotechniczna.
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Wykonawca zobowigzany jest do analizy w/w dokumentdw i ich wtasciwej interpretacji oraz do
uwzglednienia ryzyka wystapienia nieprzewidzianych warunkow gruntowych.

7. Podstawowe wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, materiaty uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robét wraz z niezbednymi rysunkami,
schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych opracowan wliczony jest w Kwote Kontraktowa.

8. Teren budowy
Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacjg projektowg wraz z istniejaca
infrastrukturg podziemna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (wtascicieli i/lub gestoréw infrastruktury technicznej i innych) o
zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakorczenia, sposobie uporzadkowania terenu
oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét, a takze
wykonania dokumentaciji fotograficznej terenu robdt oraz terendw i obiektéw przylegtych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku
dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego Kontraktu.

9. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczac bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz inne tablice

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzgdzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania
formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem Podwykonawcow w trybie okreSlonym w Kontrakcie oraz z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zétty,
tekst w kolorze czarnym.

Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacje wizualng UE na
podstawie aktualnie obowigzujacych wytycznych i instrukcji dotyczacych wdrazania projektéw
wspétfinansowanych z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020, dostepnych pod adresem internetowym Instytucji Zarzadzajace;.

Wszelkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic
wymaganych ww. wytycznymi, w tym koszty uzgodnien, dzierzawy terenu ponosi Wykonawca Robét.
Projekt tablic i ich lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i Przejecia Robét.
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W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych
zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazddéw prowadzacych do Terenu
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow
na wtasny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakoriczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

f) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacii
Projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektow.

) Wykonawca w ramach Kontraktu uprzatnie Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robodt i
doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

h) Wykonawca stosownie do zapisow Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydajacy decyzje o pozwoleniu

na budowe i/lub pozwoleniu na rozbiérke o zamiarze Rozpoczecia Rob6t po uzyskaniu od Zamawiajgcego
stosownego upowaznienia/petnomocnictwa, jezeli bedzie to wymagane.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Kwote
Kontraktowa.

11. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas ich wykonywania. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma byé dostosowany do
przyjetych przez Wykonawce metod realizacyjnych i organizaciji budowy.

Przed przystgpieniem do przedmiotowych rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie robdt na
czas wpiecia.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia przedmiotowych robét i zlikwiduje po ich zakonczeniu wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany ze
zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia przedmiotowych
robdt, a w Programie Robét uwzgledni czas na odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
przedmiotowych robot oraz decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen lub obiektow niezwigzanych z
gospodarkg drogowg lub potrzebami ruchu. Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w
pasie drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robot oraz jest obcigzany ewentualnymi
kosztami usuwania tych wad.

Wykonawca pokryje optaty (w czasie prowadzenia robdt budowlanych) administracyjne za zajecie pasa drogowego,
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie.
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Koszt tych optat nalezy ujg¢ w Kwocie Kontraktowej. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢
wszelkie oznakowania, ktore zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty zwigzane z optatami jednorazowymi i/lub rocznymi za umieszczenie
urzagdzen w pasie drogowym do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakresu robét budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia.

12. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, a w szczegoInosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469 z pdzn.
zm.),

- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016
poz. 672 z p6zn. zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z pdzn. zm.).
W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:
1. utrzymywaé Teren Budowy w stanie nalezytym,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach, ustawy o
utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach oraz obowigzujgcych w gminie na terenie, ktérej Kontrakt jest
realizowany, regulaminéw utrzymania porzgdku, w szczegdlnosci dotyczacych:
a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do skfadowania odpadéw budowlanych, komunalnych i innych
powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,
b) wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu,
c) zakazu spalania odpaddw na terenie budowy,
d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami,
e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalet” oraz wtasciwego postepowania z powstatymi Sciekami,
f)  zawierania uméw na odbidr odpaddw i Sciekdw komunalnych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
®  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca musi byé w pemi Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska i zapewnié¢ ich
przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.
Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz i
utylizacje (sktadowanie na wtasciwym sktadowisku) materiatu z rozbiorek oraz nieczystosci statych i ptynnych,
dokonania unieszkodliwienia materiatow oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.

Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca zutylizuje we wiasnym zakresie i na swoj koszt.
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Wykonawca wykona na wiasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robdt technologicznych, drogowych i
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z zatgczonymi projektami na witasny koszt i we wiasnym zakresie usunie
wszystkie kolidujgce drzewa i krzewy oraz uzyska na powyzsze stosowne zezwolenia.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzg Wykonawce.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzega¢ ustalen Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719). Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

14. Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzer na powierzchni ziemi, podziemnych i nadziemnych,
takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzgdcow tych budowl,
urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji.
Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie
rozpoczecia robét, uzgodni z nimi sposdb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzgdzen
i instalacji oraz zapewni na swdj koszt udziat nadzoru technicznego tych zarzadcoéw na czas prowadzenia prac w
poblizu tych, budowli, urzadzer i instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem budowli,
instalacii i urzagdzen w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie Robét rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzgdzen badz instalacji w trakcie wykonywania robdt lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

15. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment

budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb
uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage nosnosc¢
nawierzchni drdg.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robot.
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16. Bezpieczenistwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- uzywanie wiasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy;

- wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki;

- wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw;

- wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
tazienkami i toaletami;

- wiasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robot i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie
wszystkich wymogdw odno$nie bezpieczerstwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji pafstwowej i samorzgdowej, zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

18. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z
uwzglednieniem budynkow, chodnikéw, ogrodzen posesiji itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania robot oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisaC oraz sfotografowac lub sfilmowac. Tak
przygotowang dokumentacje nalezy przekazac Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jesli
podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzer, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie dokonania
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inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, zataczajac
petng dokumentacje fotograficzng terenu budowy oraz terenu sgsiadujgcego wraz z obiektami (budynki, chodniki,
ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po uzgodnieniu terminu
wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony.
Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi doktadng dokumentacje fotograficzna.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby
uzyskac aprobate wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcie.

19. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy
wyraznie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego i Inzynierowi.

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

20. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

1. projekt organizacji budowy i robdt spojny z Planem Zapewnienia Jakosci oraz programem Robdt
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkéw Kontraktu,

projekt organizacji ruchu na czas przeprowadzania robdt budowlanych,

harmonogram robét (program), plan pfatnosci, plan finansowy,

projekt i harmonogram uruchomier, préb, badan i sprawdzen,

dokumentacje powykonawcza,

projekty rob6t tymczasowych ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Rob6t Statych, w tym w
szczegoinosci:

e Projekty umocnier $cian wykopéw

e Projekty odwodnienia wykopdw,

¢ Rysunki wykonawcze, dotyczgce odtworzenia nawierzchni,

pozwolenie wodnoprawne na potrzeby odwadniania wykopow (jezeli bedzie wymagane)

8. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robét, a wymagajace
zatwierdzenia Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robot oraz wykonac wszelkie opracowania
niezbedne do ich uzyskania.

I
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Jezeli w trakcie wykonywania robot wystapig istotne rozbieznosci realizowanych Robo6t w stosunku do projektow
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, ze
zmianami pozwolenia na budowe wigcznie.

Wykonawca jezeli bedzie to konieczne, wystgpi i uzyska pozwolenie na uzytkowanie w oparciu 0 sporzadzone i
skompletowane przez siebie dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakoriczenia robét lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujagcym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wtasnym staraniem przez caty czas trwania kontraktu waznos¢ wszelkich
dokumentow formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia,
rysunki szczegotowe, ktore niezbedne bedg do ukoriczenia robot.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia tempa robt.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie rob6t w postaci opracowywania raportow
dziennych oraz miesigcznych wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
akceptacji przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnier nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.

W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania przez
Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w Kwocie Kontraktowe;.

21. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie analogicznie
jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich treSC przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robdt, w tym skrzyzowan z
istniejgcg infrastrukturg podziemng i naziemng (takze niezinwentaryzowang - o ile taka wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne
oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic dokumentacje
geodezyjno - kartograficzna, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi:
1. dokumentacje powykonawczg w 5 egz. w formie wydrukdw oraz w 5 egz. w formie elektroniczne;j,

2. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjno - kartograficzng w 5 egz. w formie wydrukéw i w 5 egz. w formie
elektroniczne;.

Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawcza:

a) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektow z podaniem ich charakterystyki;

b) zatwierdzone wnioski materiatowe (przekazane wnioski muszg by¢ usystematyzowane);
c) protokoty z préb cisnieniowych oraz préb szczelnosci

d) wyniki badania wody
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e) dokumentacje fotograficzng poszczegdinych etapdw budowy — w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera i Zamawiajacego do akceptaciji przed rozpoczeciem
Prob Koncowych. Jezeli w trakcie Prob Koricowych wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona wiasciwe;
korekty dokumentaciji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Razem z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca Robét przedstawi pozostate dokumenty odbiorowe: dokumenty
jakosciowe; szkice geodezyjne z pomiardw; dziennik budowy; oswiadczenie Kierownika budowy; inspekcje TV sieci
kanalizacyjnych; kopie pozwoler na budowe/zgtoszenia; protokoty zageszczenia gruntu po wykonanych robotach;
protokoty z odbioru nawierzchni; zestawienia obiektow, instalacji i urzadzen z podziatem na poszczegoine grupy
Srodkéw trwatych. Wszystkie dokumenty powinny zosta¢ usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone
szczegbtowym spisem tresci z przytoczeniem numerdw stron.

22. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera
projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu byé potrzebne
do wiasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby witasnego biura oraz na potrzeby rad budowy i narad
technicznych pomieszczenia (miejsce dla ok. 12 osoéb). Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i
ubezpieczenia biura beda pokryte przez Wykonawce.

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu wydania Swiadectwa Przejecia pomieszczenia dla personelu
Inzyniera poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki, wiaczajac
w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podtaczen niezbednych mediéow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 4 - 6 miejsc parkingowych dla pojazdow Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Biura Wykonawcy bedg znajdowac sig na Terenie Budowy lub w sgsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca utrzyma
zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczecia Robot do momentu wydania Swiadectwa
Przejecia dla catosci Robdt.

Po zakonczeniu robot budowlano - montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.

23. Nadzér nad dokumentacja archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot, powiadomienia Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego i witasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkow oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw (Dz. U. z 2015 roku,
poz. 1789).

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét
na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Zze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem archeologiczno -
konserwatorskim, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezeli
zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez wtasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym
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rowniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

24. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 ze zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidtowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie w tym réwniez nadzor nad tymi dziataniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddéw w trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez Wykonawce.

1.

Il. Materiaty i urzadzenia

Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byc:

a)

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w szczegdlnosci Prawem
Budowlanym, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1570 z pdzn. zm.) oraz Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoSci stosujgca
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 roku, str.5) oraz posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla
materiatbw majacych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi zestawienie materiatéw niezbednych do realizacji Robét.

zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci STWIOR i dokumentacijg projektows;
nowe i nieuzywane, dla ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne;

wszelkie materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego
miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Catos¢ robét z tym zwigzanych nalezy uja¢ w
Kwocie Kontrakiu;

przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera
petng informacje na temat wszelkich materiatow i produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na
materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Wzér i tres¢ wniosku zostanie
uzgodniona pomiedzy Inzynierem i Wykonawca. Informacje w nim zawarte powinny byé jednoznacznie i
starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatéw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i
dopuszczeniem do wbudowania;

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzyma¢ sktadowiska przeznaczone na
materiaty z rozbiorek i odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robé6t ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z
usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania materiatow z rozbidrek i gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania skfadowisk, koszty wykonywania wszelkich rob6t na sktadowiskach (np.
zatadunku, wyfadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypow i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je
uwzgledni¢ w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na etapie sktadania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilos¢
mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy. Nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie i zutylizuje
we wtasnym zakresie, a koszt uwzgledni w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje
sktadowisk tymczasowych, odlegto$¢ tych miejsc i odpowiednio uwzglednic te parametry w swojej ofercie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Systemu
Zapewnienia Jakosci.
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h)  Wykonawca zobowigzany jest wysegregowa¢ z materiatow rozbiorkowych ztom metalowy oraz demontowane
maszyny, urzadzenia i instalacje oraz inne uzgodnione z Inzynierem i Zamawiajgcym materiaty przeznaczone do
odzysku. Pozyskane podczas demontazu elementy instalacji i urzgdzenia bedg oceniane pod wzgledem
wtasciwosci uzytkowych przez Uzytkownika i bedg wskazywane doktadne miejsca sktadowania i zabezpieczenia
zdemontowanych elementéw. Materiaty nieprzeznaczone przez Zamawiajgcego do ponownego wykorzystania
jak i pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie Materiatow i Urzgdzer mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce
warunki:

* Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji.

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, ktdre sg nieodpowiedniej
jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem
zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

4. Przechowywanie i magazynowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtasciwe zaplanowanie
dostaw zgodnie z Programem Robét.

Materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentow, wraz z kopiami tych instrukcji.

5. Stosowanie materiatdw z odzysku

Wszystkie materiaty z robot rozbiorkowych stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Kwoty Kontraktowe;.

6. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatow, przeznaczonych dla Robot musi zosta¢ zatwierdzona przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Materiaty muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
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Dla Materiatow Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktdre sg
reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzgdzen. Atesty takie majg stwierdziC, ze odnosne Materialy i
Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych
przepisow i norm, jak réwniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze polecié¢ przeprowadzenie dodatkowych testdw na materiatach, urzgdzeniach przed ich dostarczeniem
na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio
wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tumaczer dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

7. Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Materiatow, ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda partia
materiatbw musi by¢ wyposazona w opisy producenta, dotyczgce podstawowych danych technicznych i dane
identyfikacyjne producenta.

18 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualno$ci bedg wystarczajgcym
powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Postugiwaé sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okaza¢ odpowiednimi
za$wiadczeniami.

Iv. Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny byé dostosowane do przewozenia materiatéw w taki
sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentach Kontraktowych.
Nie mogg one wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetia¢ wymagania Kodeksu drogowego i innych
przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej wadze oraz
powinien informowac o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone
do ruchu na terenie zakonczonych rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod
spowodowanych takim transportem na swéj wiasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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V. Wykonanie robét
1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz za jako$¢
zastosowanych Materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem (harmonogramem) Robdt, projektem
organizacji robot i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objgé wszystkich szczegétow projektow i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty. Do obowigzkdw Wykonawcy
nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich Rysunkow i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu
Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robot
zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow zaktadajac, Ze ta intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznaczno$ci lub jakichkolwiek watpliwo$ci dotyczacych interpretacji Rysunkdéw, Wykonawca
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na pismie w celu otrzymania niezbednych wyjasnieA. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkéw dostarczonych mu przez
Inzyniera majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robot. Wykonawca powiadomi na
pismie Inzyniera z kopig do Zamawiajgcego o wszystkich brakach rysunkdw lub specyfikacji technicznych w terminie
kontraktowym.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pimie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, ktére mogtyby okazaé sie niezbedne do przeprowadzenia Robdt lub innych czynnodci objetych
Kontraktem.

2. Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczng. Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o zainwentaryzowanych niezgodnosciach na mapie w terminie 14 dni
od daty stwierdzenia niezgodno$ci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zatrudni rowniez uprawnionego geologa do
obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnoSci rzeczywistych
parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

1. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt Wykonawcy). W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego dla wykonania odwodnien wykopow, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wymaganej
dokumentacji oraz uzyskania ww. pozwolenia. Koszt opracowan, pozwolen i robdt tymczasowych w zakresie
odwodnienia wliczony jest w Kwote Kontraktowa.
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4, Zielen

Na terenie, na ktérym bedg realizowane roboty, znajdujg sie drzewa wymagajace usuniecia w celu umozliwienia
realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew zidentyfikowanych w Projekcie
inwentaryzaciji zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewow w obrebie realizacji robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wiasny koszt odtworzy wszelkg zielen, ktora ulegnie
zniszczeniu w trakcie realizacji robot.

5. Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Kontraktowej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni wszelkie
uwarunkowania wynikajace z decyzji i uzgodnien wydanych przez zarzadce drog.

6. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowa, stanowigcg podstawe realizacji Robot. Przed przystgpieniem do
Robot Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;.

7. Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inzyniera oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cato$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie objaé wszystkich szczegdtéw projektu i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wycenie poszczegolnych robot, planowaniu budowy, realizujgc Roboty
czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktdry zajmie stanowisko w
zgtaszanej przez Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w
Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzagdzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8. Szczegdlne zasady prowadzenia Robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robo6t zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi
przez gestorow sieci, zarzgdcow drdg i innych wiascicieli.

W szczegoinosci:

- Obiekt nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

- Przez caty okres realizacji rob6t Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia ciggtosci procesu odbioru Sciekdw
i dostawy wody.

- Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizeA budowanego obiektu z podziemnym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonaé recznie i ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem inspektorédw wtasciwych stuzb.
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W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami
inwentaryzacji nalezy przedtozy¢ niezwtocznie wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;.

- Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego oraz uisci¢ stosowne optaty z
tytutu umieszczenia w nim urzgdzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi oraz opfaty za zajecie pasa
drogowego. Kazdorazowe wejscie na teren prywatny nalezy uzgodni¢ z wtascicielem i stosowac sie do zapisow
oswiadczen, ktore sg zatgcznikiem do niniejszej SIWZ. Po zakonczeniu realizacji robdt, teren pasa drogowego
oraz teren na ktorym realizowane byty roboty nalezy uporzadkowaé i protokolarie przekaza¢ zarzadcy drogi i
jego wiascicielowi.

- O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt zawiadamia¢ na biezgco wtasciwego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim.

- Wystapi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim o wydanie decyzji pozwolenia
na uzytkowanie obiektéw dla catego zadania lub czesci jesli zajdzie taka potrzeba.

- W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg wykopy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zgtosic je przed zasypaniem do odbioru wtascicielom krzyzujgcych sie urzgdzen podziemnych.

- Odkopane przy pracach urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypa¢ w tym samym
miejscu w poziomie i pionie).

- Przed przystgpieniem do odbioru robét nalezy wykonaé préby zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych oraz inspekcje TV wykonanych sieci grawitacyjnych od $rednicy DN 200 i
wiekszych.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z dokumentacjg zwigzang z/lub dotyczacg realizowanej inwestycji t].
zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie koszty ktdre z nich wynikajg w Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki sposdb aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalno$cig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnier poczynionych z Inzynierem. Wykonawca
zabezpieczy nadzér wtascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robét w poblizu ich
uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy
zblizeniach do istniejgcych sieci) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w Kwocie Kontraktowe;.

VI Kontrola jakosci robot
Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie wysokiej jakosci robat.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz Robédt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. Wykonawca na
zadanie Inzyniera dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ robdt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego PZJ, ktory bedzie zawierac:
a) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
c) opis zapewnienia warunkow BHP,
) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
f)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
g) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,
h) sposéb zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jakosci robét,
i) plan kontroli i badan.
PZJ musi by¢ spdjny z projektem organizacji robé6t i Programem robét.
Do opracowania nalezy zataczy¢ uzgodnione z Inzynierem wzory dokumentéw jakie bedg stosowane podczas
realizacji Kontraktu.

2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy muszg mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.
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5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.

6. Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzi¢ przy pomocy samobieznej,
kolorowej kamery TV z obrotowg gtowicg wprowadzang do oczyszczonego kanatu.

W trakcie inspekcji kanatu gtowica kamery powinna byé umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢
o$wietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$é obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do
stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje: data/godzina; nazwa ulicy,
$rednica kanatu, spadek kanatu, dystans bezposredni od poczatku kanatu.

Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na ptyte CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekci
(zawierajgcym opis stanu kanatu) oraz zdjeciami. Wykresy z inspekcji wykonac w skali pionowej 1:20.

7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
Kopia zgtoszenia prac wraz z Projektem Budowlanym,

Dziennik budowy,

Zgtoszenia Robodt do ptatnosci,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Dokumenty Wykonawcy,

Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

Program Robét (Harmonogram Robdt), plan ptatnosci, harmonogram finansowy,

Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami,
Protokoty z prob, inspekcii, odbiordw,

10. Dokumenty zapewnienia jakosci,

11. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych,

14. Dokumentacja fotograficzna poszczegolnych etapow budowy w zakresie ustalonym z Inzynierem.

I O

© N

9. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagar Systemu Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane przed wbudowaniem materiatéw, podczas Odbioréw technicznych i préb a
takze Prob Koricowych Robét. Na biezgco dokumenty te winny by¢ zatgczane do wnioskow o wydanie PrzejSciowych
Swiadectw Pfatnosci. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do tych dokumentow.
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10. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
probki i protokoty w uporzgdkowany sposdb powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez
Inzyniera.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego

VIL. Obmiar robot

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar robdt w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robét bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych robét. Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe bedg wykonywane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Ze wzgledu na fakt, Ze rozliczenie ma charakter ryczattowy obmiar stuZy jedynie do celow
informacyjno - sprawozdawczych i jest jednym z dokumentow na podstawie ktérego Wykonawca bedzie
wystepowat o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci.

VIIl.  Odbidr robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych,
) odbiorowi czesciowemu,
c) przejeciu robot (odbior koncowy),
) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgfaszania wad).

1. Odbiér robét zanikajacych

Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor - wpisem
do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje odnotowane w
Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robé6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

2. Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego roboty, ktérych
ptatno§¢ ma dotyczy¢. O terminach odbioru robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé wszystkie
zainteresowane strony.

Wraz ze zgtoszeniem rob6t do ptatnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoty prob i badan, itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.
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Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy podac¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce
wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen;

- parametry robot podlegajgcych odbiorowi.

Protokt odbioru robét wraz z zatacznikami Wykonawca dotgczy do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Pratnosci.

3. Przejecie robét (odbidr koncowy)
Odbiorowi Robét podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Przejecie Robdt nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie dla catego zakresu robot.

Zamawiajgcy dokona przejecia robot zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg kontraktowa.

Do Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawcza,

Dzienniki budowy (oryginat),

Oswiadczenie kierownika budowy,

Whnioski materiatowe,

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie kolidujacej infrastruktury) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wkascicielom urzgdzen (o ile takie roboty wystapity),

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapg pogladowg terenu
obejmujacego zrealizowane roboty oraz szkicami geodezyjnymi,

8. Instrukcje obstugi i konserwacji obiektéw, instalacji i urzgdzen,

9. Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach,
10. Wyniki inspekcji telewizyjnej nowobudowanej sieci kanalizacyjnej,
11.Protokoty z wykonanych préb szczelnosci,

12. Wyniki badania wody,

13. Badania wydajnosci zamontowanych hydrantow,

14. Protokoty podpisane przez witascicieli gruntéw w ktérych prowadzone byty roboty potwierdzajace doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji rob6t (np. Miejskiego Zarzadu Drég)

15. Oznakowanie w terenie lokalizacji zasuw, hydrantow
16. Propozycje zestawienia podziatu wykonanych obiektow i instalacji wedtug klasyfikacji $rodkow trwatych.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do przejecia, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia Robot.

Odbior ostateczny ukoriczonych robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr robét rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej oraz pozytywnych probach i rozruchu. Spetnienie powyzszych
warunkéw upowaznia Wykonawce do wystgpienia o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

o g~ =
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Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robot uzupetiajgcych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Za date ukoriczenia robot uznaje sie date zgtoszenia zakonczenia rob6t w dzienniku budowy potwierdzong przez
zesp6t inspektordw nadzoru.

4. Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robdt Wykonawca uzyska wtasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie dla cato$ci rob6t lub ich
czesdci (dla obiektow, dla ktdrych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu
Zamawiajgcego zgtoszenia o zakoriczeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentéw przez
instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia lub uzupetnienia tych
dokumentéw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje sie za ujete w Kwocie Kontraktowej.

IX. Podstawa ptatnosci
Rozliczenia i pfatnosci bedg dokonane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

X. Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zmianami)
e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacii (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1483)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze
zmianami)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1629 ze
Zmianami)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami)
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 191 ze
zmianami)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1666 ze zmianami)
e  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 672 ze
Zmianami)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 655 ze
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1131 ze
Zmianami)
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 328)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 128 ze
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz.
1729 ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U. z 1993 Nr 96 poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993
Nr 96 poz. 437)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 22001 Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 Nr 108 poz. 953 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezer czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 817
ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.463)

PN-EN - 545;2010 - Rurociagi, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw
wodnych. Wymagania i badania.

PN-EN -197-1 - Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur , armatury, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kofnierze zeliwne.
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PN-EN 681-1 ,Uszczelnienie z elastomerow. Wymagania materiatow dotyczace uszczelnien i ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 805:2002 —Zaopatrzenie w wode — wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
skfadowych.

PN - EN 1610-2015.10 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 206:2014-04 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego

odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych

PN-EN 1SO 11296-1:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN I1SO 11296-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cze$¢ 4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na
miejscu

Niemiecki Zbiér Regut ATV-DVWK - M127P - cze$¢ 2 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dla rehabilitaci
technicznej przewodow kanalizacyjnych przez wprowadzanie linerow lub metodg montazowa, styczen 2000

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

Stosowa¢ materiaty do montazu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych zgodne
opracowaniami dokumentacji projektowe;
- Nawierzchnie drdg, chodnikéw, placéw i innych terenéw maja zréznicowanych charakter i rézng sie stanem i
stopniem zniszczenia.
Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ zmian i modyfikacji w przyjetych na etapie projektu budowlanego konstrukcjach
odtworzenia nawierzchni oraz pozostatych elementéw zagospodarowania drogi, pod warunkiem uzyskania
niezbednych parametréw techniczno — eksploatacyjnych odtwarzanych odcinkow ulic.
Podtoze gruntowe, stanowigce podtoze pod konstrukcje nawierzchni drég, powinno charakteryzowaé sie
nastepujgcymi parametrami:
drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E>100 MPa, Is>1,00,
drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: Ex>120 MPa, Is>1,03.
Wtdérny modut odksztatcenia E; dla podtoza gruntowego nalezy wyznaczy¢ na podstawie procedury opisane;

w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury réwnowaznej, za ktdrg uwazaé sie bedzie spetniajgca
wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie.

Nosnos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni okre$la warto$é wtérnego modutu
odksztatcenia E2, wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym nie moze by¢é mniejsza niz
wskazano w tabeli ponizej.
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L.p. | Kategoria ruchu Wymagana  nosno$¢  na
powierzchni dolnych warstw
konstrukcii
1 KR1 - KR2 E.> 80 MPa
2 KR3 - KR4 E,> 100 MPa
3 KR5 - KR6 E,> 120 MPa

Standard nawierzchni i przedziat konstrukcyjny dla odtwarzanych warstw nawierzchni Wykonawca powinien
zrealizowac w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.), oraz Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (Zatgcznik do zarzgdzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.), z zastrzezeniem, ze konstrukcja a wymaga uzgodnienia z
wtasciwym zarzadca.

Spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z istniejacym stanem (wartosciami).

W przypadku odtworzenia nawierzchni z ptyt betonowych, ptyt chodnikowych, kostki betonowej lub kamiennej
— dopuszcza sie uzycie (wbudowanie) materiatu pierwotnego z uwzglednieniem konieczno$ci uzycia nowych
(jednakowych) materiatow, w przypadku gdyby cze$¢ w/w elementéw byta uszkodzona juz przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawcy lub zostata uszkodzona przez Wykonawce w trakcie robot.

Elementy warstw konstrukcyjnych, nawierzchnie bitumiczne, krawezniki i obrzeza powinny byé wykonane
wytgcznie z nowych materiatow.

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy przeprowadzenie petnej wizji w terenie, celem oceny zakresu i
stanu nawierzchni do otworzenia.

Wymaga sie¢ by Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t na danej ulicy przedstawit kompletng
dokumentacje fotograficzng obrazujgca aktualny stan nawierzchni oraz stan zieleni i nieruchomosci wydtuz
ulic, w ktorych prowadzone bedg prace. W interesie Wykonawcy jest by dokumentacja fotograficzna byta jak
najdoktadniejsza co wigze sie z zabezpieczeniem przed ew. niestusznymi skargami i uwagami wzgledem
szkdd dot. nawierzchni, zieleni i pobliskich nieruchomosci, ktére powstaty przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Kazde rozpoczecie rob6t w danym terenie/nawierzchni powinno byé poprzedzone zgoda na wejscie (zajecie)
pasa drogowego lub innego terenu niezaleznie od wtasciciela terenu/nawierzchni.

Zakonczenie kazdej z rob6t w danym terenie/nawierzchni powinno wigzac sie ze spisaniem protokotu z
zarzadcg drogi/nawierzchni lub spisaniem o$wiadczenia z wiascicielem prywatnym o uporzgdkowaniu terenu
po zakoriczonych robotach i odtworzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego.

Wykonawca we wiasnym zakresie sporzgdzi i uzgodni Projekt Organizacji Ruchu celem Scistego stosowania
sie do niego w trakcie prowadzonych robét.

Rury i ksztattki i wszelki urzadzenia dla zakresu sieci wodociggowej montowac w
klasie cisnienia min. PN16
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Przed przystgpieniem do odbioru rob6t nalezy wykona¢ inspekcie TV
wykonanych sieci kanalizacyjnych celem oceny przez Inzyniera Kontraktu (inspekcja filmowa oraz wydruki
przebiegu spadkow kanatow).

Przed przystgpieniem do odbioru robdét dokona¢ dezynfekcji wykonanej sieci
wodociggowej oraz wykona¢ pomiary wydajnosci hydrantow.

Pofgczenia kotnierzowe sieci i przytaczy wodociggowych wykonywac przy
pomocy srub i nakretek ze stali nierdzewnej. Pofgczenia zabezpieczy¢ tasmg ochronng termokurczliwa.

Fragmenty sieci wodociggowej wytgczone z eksploatacji podda¢ demontazowi i
utylizacji a w miejscach gdzie jest to niemozliwe (z uwagi na przebieg przez teren, gdzie nie byty prowadzone
roboty) — poddac¢ zamuleniu i zaslepieniu.

Fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wytgczone z eksploatacii
podda¢ demontazowi i utylizacji.

W rurach ostonowych stosowaé ptozy centrujgce w odlegtosci nie wigkszej niz
1,5. Na koicach rur ostonowych stosowa¢ manszety z EPDM.

Przejscia rur PE przez przegrody budowlane wytgcznie z wykorzystaniem tulei
ochronnych.

Dla przewiertow sterowanych z rur PE stosowa¢ rury PE w wykonaniu
dwuwarstwowym typu RC z wtopionym drutem.

Istniejgca infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowan z projektowanymi
sieciami — odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w przypadku uszkodzenia odtworzy¢é w
technologii odpowiadajgcej uszkodzonemu fragmentowi infrastruktury, wg uzgodnienia z wifascicielem
uszkodzonego fragmentu infrastruktury.

Rury ostonowe z rur PE wykonywa¢ z rur PE 100 SDR 21 o $rednicy wg
dokumentacji projektowej lub $rednicy o 2 rozmiary wigkszej niz rozmiar ($rednica) rury przewodowe;.

Studnie wodomierzowe (m.in. dla przytacza W5 w projekcie pn. ,Wymiana wodociggu w ul. Koniuchy”)
powinny posiadaé ocieplany korpus z tworzywa sztucznego o srednicy wewnetrznej min. 500mm i minimalne;
wysokosci 1200mm. Studnia wyposazona powinna by¢ w pokrywe z korkiem izolujgcym o grubosci min.
300mm. Wyposazenie studni powinno uwzglednia¢ zamontowany na wbudowanym uchwycie wodomierz
DN20, zawdr antyskazeniowy (typ EA) oraz 2 zawory odcinajace.

Roboty ziemne:

- Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t przekaze Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia szczegéty PZJ.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarpy wykopu, ich
podciecie lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Przed
przystgpieniem do wykonania wykopow Wykonawca wyznaczy granice robot ziemnych i okresli gtebokos¢
wykopdw w przekrojach, nie rzadziej niz co 25m.

- Odwodnienie wykopdw. W czasie wykopu nalezy zapewni¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.  Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

- Doktadnos$¢ wykonania wykopu. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie

powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie
moze przekracza¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm, a krawedz korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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- Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (7) powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych:

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla: innych drog
ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robét ziemnych

- Posypke i obsypke wykonanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wykona¢ z kruszywa o uziarnieniu 0-
22mm i minimalnym zageszczeniu gornej warstwy 1s=0,95 a warstwy dolnej Is=1,00. Gérna warstwa
obsypka 0 wysokosci 30cm ponad wierzch rury.

60



	1. Wprowadzenie
	2. Zakres przedmiotu zamówienia
	3. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
	4. Zakres robót
	5. Określenia podstawowe
	6. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót
	6.2 Spis dokumentów formalnych dla CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2
	6.3. Warunki gruntowo - wodne

	10. Zabezpieczenie Terenu Budowy
	11. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót
	12. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót
	13. Ochrona przeciwpożarowa
	14. Ochrona stanu technicznego własności obcej
	15. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	16. Bezpieczeństwo prowadzenia prac
	17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	18. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
	19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
	20. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
	21. Dokumentacja powykonawcza
	22. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
	23. Nadzór nad dokumentacją archeologiczną
	24. Gospodarka odpadami
	II. Materiały i urządzenia
	1. Wymagania podstawowe
	2. Inspekcja wytwórni materiałów
	3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	4. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń
	5. Stosowanie materiałów z odzysku
	6. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń
	7. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.

	III. Sprzęt
	IV. Transport
	V. Wykonanie robót
	1. Wymagania ogólne
	2. Obsługa geotechniczna i geodezyjna
	1. Odwodnienia wykopów
	4. Zieleń
	5. Roboty odtworzeniowe
	6. Dokumentacja Projektowa
	7. Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi
	8. Szczególne zasady prowadzenia Robót

	VI. Kontrola jakości robót
	1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
	2. Zasady kontroli jakości robót
	3. Pobieranie próbek
	4. Badania i pomiary
	5. Raporty z badań
	6. Inspekcja telewizyjna powykonawcza
	7. Dokumentacja Budowy
	9. Dokumenty zapewnienia jakości
	10. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

	VII. Obmiar robót
	VIII. Odbiór robót
	1. Odbiór robót zanikających
	2. Odbiór częściowy
	3. Przejęcie robót (odbiór końcowy)
	4. Pozwolenie na użytkowanie

	IX. Podstawa płatności
	X. Przepisy związane
	XI. Dodatkowe wymagania Zamawiającego

