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Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych wchodzgcych w zakres ,,Budowa, przebudowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony srodowiska
w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,, wybuduj”

1. Wprowadzenie

Za obowigzujace nalezy uwazac¢ wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujacych przepisach tj. Prawie
Budowlanym, rozporzgdzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robét inzynieryjno -
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008,
ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow -
Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).

Inwestycja polega na budowie:

- Sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem % szerokosci nawierzchni jezdni z
kraweznikiem oraz chodnikow, zjazdow i zielencéw na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji
deszczowej z odtworzeniem 1/2 szeroko$ci nawierzchni jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i
odtworzeniem chodnikéw, zjazdéw i zieleAcow w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej),
Kochanowskiego, Matejki, Koftataja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Mtynowe;.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia

CZESCT

Zadanie obejmuije:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem % szerokosci nawierzchni jezdni

z kraweznikiem oraz chodnikéw, zjazdéw i zielericow na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji

deszczowej z odtworzeniem 1/2 szeroko$ci nawierzchni jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z odtworzeniem

chodnikéw, zjazdéw i zielencdw w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego ,

Matejki, Koftataja, Kowalskiej , Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okreznej,

Mitynowe;j.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebraniem i odtworzenie chodnikow, zjazddw i zieledcdw na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
zjazdow i zielencow  w ul. Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej). W zautku ul. Sikorskiego
odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem %2 szeroko$ci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz odtworzenie chodnikdw, zjazdéw i zieleAcdw na trasie kanalizacji
sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikéw, zjazdéw i
zielencow w ul. Kochanowskiego.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem %2 szeroko$ci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebraniem i odtworzenie chodnikow, zjazddw i zieledcdw na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
zjazddw i zielencow w ul. Matejki.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikow, zjazddéw i zielercéw na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokoSci
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nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
zjazdow i zielencéw w ul. Kottataja.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem % szeroko$ci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikow, zjazddéw i zielericow na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
Zjazdow i zielencéw w ul. Kowalskiej. W zautkach ul. Kowalskiej rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa naturalnego.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni z
kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego z kraweznikiem; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i
odtworzeniem 1/2 szerokosci nawierzchni z kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego z kraweznikiem; sieci
wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego w ul. Plater

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtdwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem %2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikow, zjazddéw i zielericow na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
zjazdow i zieleicéw w ul. Wschodniej.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtdwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
z kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego z kraweznikiem; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i
odtworzeniem 1/2 szerokosci nawierzchni z kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego z kraweznikiem; sieci
wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem z kostki betonowej ciggu pieszo-jezdnego w ul. Harcerskiej.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikéw, zjazdéw i zielercéw na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
Zjazdow i zielericow w ul. Broniewskiego. W zautkach ul. Broniewskiego rozebranie i odtworzenie nawierzchni
z kruszywa naturalnego.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtdwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikow, zjazdow i zielencéw na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
zjazdow i zielencow w ul. Grunwaldzkiej. W zautku ul. Grunwaldzkiej rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa naturalnego.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem % szeroko$ci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikow, zjazddéw i zielericow na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
Zjazdow i zielencéw w ul. Okreznej.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej gtdwnej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni
asfaltowej jezdni z kraweznikiem oraz rozebranie i odtworzenie chodnikow, zjazddéw i zielencéw na trasie
kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2 szerokosci
nawierzchni asfaltowej jezdni z kraweznikiem; sieci wodociggowej z rozebraniem i odtworzeniem chodnikow,
zjazdow i zielencow w ul. Mtynowe;j.

Na wyzej wymieniony zakres prac zostata wydana decyzja nr 200/2015 z dnia 01.07.2015 r, ktéra zatwierdza projekt

budowlany i udziela pozwolenia na budowe.
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3. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
Kontraktu Z-1 ,Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggu w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony $rodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,, wybuduj”

Specyfikacje techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich robét wchodzacych w sktad
Kontraktu Z-1. Zamawiajgcy w pkt. XI. ust. 2 niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia wskazuje dodatkowe
wymagania, nie ujete w Dokumentacii projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt.

Spis specyfikacji szczegbtowych:

Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudowg infrastruktury i odtworzeniem
nawierzchni w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony Srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim dla ulic:
Broniewskiego, Grunwaldzka, Harcerska, Kochanowskiego, Kottataja, Kowalska, Matejki. Mtynowa, Okrezna, Plater,
Sikorskiego, Wschodnia

e ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — branza sanitarna - kanalizacja
sanitarna

- Wymagania ogdine

- ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna — wodociag

- Wymagania ogdine

- ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna - kanalizacja
deszczowa

- Wymagania ogdine

- ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — branza drogowa

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- Elementy ulic

- Zielen

Uwaga:
W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy zapisami specyfikacji ST-00, a specyfikacjami szczeg6towymi i/lub
pomiedzy specyfikacjami dla poszczegdlnych zadan, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne.

4. Zakres robot

W ramach Kontraktu nalezy wykona¢:

Sieci: kanalizacji sanitarnej gtéwnej i bocznej z odtworzeniem Y2 szerokosci nawierzchni jezdni z kraweznikiem oraz
chodnikéw, zjazdéw i zielericow na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej; kanalizacji deszczowej z odtworzeniem 1/2
szeroko$ci nawierzchni jezdni z kraweznikiem; wodociggowej z odtworzeniem chodnikdw, zjazddw i zielencow w
ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kottataja, Kowalskiej, Plater,
Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okreznej, Mtynowej:

1. Ul Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej)
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 310 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 110 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 246 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 76 m
- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 - ok. 302 m
- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 185 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 1620m? /270m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 410m?/85m



Egpgggjz;de Unia Europejska | ;"™
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci e * "

Ul. Kochanowskiego
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 336 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 - ok. 114 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 241 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 400 —ok. 73 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 83 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 - ok. 360 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm - ok. 113 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 2 353m2 / 370m

Ul. Matejki

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 79 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 46 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 —ok. 82 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 32 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 —ok. 76 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 516m2 / 86m

Ul. Koftataja

- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 90 m

- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 74 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 53m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 20 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 100 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 42 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 648m2/108m

Ul. Kowalska
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 578 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 269 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 - ok. 255 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 400 — ok. 76 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 500 — ok. 205 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 147 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 676 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 322 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 3450m2 / 520m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 795m2 /148m

UL. Plater
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 185 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 62 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 206 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 15 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 236 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 59 m

- odtworzenie nawierzchni - cigg pieszo-jezdny z kostki betonowej — ok. 1329m2 / 240m
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7. Ul Wschodnia
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 255 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 103 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 - ok. 112 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 400 — ok. 47 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 500 — ok. 77 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 85 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 277 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm - ok. 130 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 1730m2 / 280m

8. Ul Harcerska
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 142 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 64 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 135 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 18 m
- odtworzenie nawierzchni - cigg pieszo-jezdny z kostki betonowej — ok. 1456m2 / 156m

9. Ul Broniewskiego
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 466 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 233 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 265 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 400 — ok. 192 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok 116 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok 501 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 253 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok 2400m2 / 400m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok 1100m2 /110m

10. Ul. Grunwaldzka
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 227 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 93 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 219 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 400 — ok. 48 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 59 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 272 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 107 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 1590m2 / 265m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego — ok. 456m2 /76m

11. Ul. Okrezna
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 — ok. 279 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 - ok. 75 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 — ok. 235m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 103 m
- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 318 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 93 m

8



Egpgggjz;de Unia Europejska | ;"™
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci e * "

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 2 250m2 / 364m

12. Ul. Miynowa
- kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PCV @ 200 - ok. 187 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV @ 160 — ok. 174 m

- kanalizacja deszczowa z rur PCV @ 315 -v172 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 200 — ok. 46 m

- sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 110 — ok. 269 m

- sie¢ wodociggowa boczna z rur PE @ 32mm — 80mm — ok. 162 m

- odtworzenie nawierzchni jezdni z kraweznikami z betonu asfaltowego — ok. 2083m2 / 272m

Na wyzej wymieniony zakres prac zostata wydana decyzja nr 200/2015 z dnia 01.07.2015 r, ktéra zatwierdza projekt
budowlany i udziela pozwolenia na budowe.

Kanalizacje sanitarng boczng nalezy wykonaé do granicy dziatki, zgodnie z projektem budowlanym.

Istniejgca sie¢ wodociggowa, we wszystkich ulicach jest przebudowywana i obejmuje réwniez wykonanie przytaczy
wodociggowych zgodnie z projektem budowlanym.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej bocznej i sieci wodociggowej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnikdw,
Zjazdow i zielencow.

Wykonawca zobowigzany jest, przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej dokona¢ zajecia pasa drogowego na cate]
dtugosci ulicy, na szerokoSci %2 jezdni (z uwzglednieniem dodatkowej szerokosci 1 m w zwigzku z koniecznoscig
odtworzenia kraweznika).

Wykonawca zobowigzany jest, przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, dokona¢ zajecia pasa drogowego na catej
dtugosci ulicy, na szeroko$ci 2 jezdni (z uwzglednieniem dodatkowej szerokosci 1 m w zwigzku z koniecznoscig
odtworzenia kraweznika).

Wykonawca jest takze zobowigzany dokonac zajecia pasa drogowego, zielencow i chodnikow, przy wykonaniu sieci
wodociggowe;.

Wszelkie opfaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym ponosi
Wykonawca.
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Kanalizacja sanitarna gtéwna @ 200 oraz kanalizacja sanitarna boczna @ 160, zostanie wykonana z rur PVC litych o
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m? ze $ciankg jednorodng PVC-U kielichowe tgczone za pomoca
uszczelek gumowych tréjwargowych z wpieciem do sieci istniejgcej. System (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny
materiatowo, rury i ksztattki w kolorze pomarariczowym, ksztattki SDR34 SN8. Rury o Srednicy wiekszej lub rdwnej
200 mmm musza posiada¢ wewnatrz nadruk umozliwiajgcy identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Rury
wyposazone w uszczelki typu BL lub BL-fix. Rury i ksztattki muszg posiada¢ aprobaty, certyfikaty lub inne dokumenty
pozwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

Studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1200 mm, klasy C40/50 o nasigkliwosci ponizej 5 %, mrozoodpornosci
F150 i wodoszczelnoSci W8; szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, podstawa studni — dennica monolityczna, z
kinetg monolityczng wykonang z betonu samozageszczalnego, beton ma by¢ jednolity w catym elemencie, rdwniez w
kinecie, przejscia szczelne wykonana w postaci uszczelek zintegrowanych lub uszczelek wklejanych w $cianke
dennicy lub gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym korcu; zwieczenie studni przy pomocy pokrywy
odcigzajgcej z piercieniem stanowigcej monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego. Do regulacji wysokosci
studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach 40, 60, 80, 100 mm, taczone ze sobg na pioro- wpust.
Kazda studnia ma by¢ wyposazona we wiazy kanafowe wentylowane z zamknieciem typu ciezkiego DN 600 klasy
D400 (zeliwne z Zzeliwa sferoidalnego ). Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
pomalowanie zewnetrznych powierzchni masg zabezpieczajgcg np. abizol R+P.

Rury do kanalizacji ci$nieniowej (ttocznej) @110 PE HD 100, SDR17 z polietylenu o duzej gestosci. Dopuszczalne
cisnienie robocze rur PE — 10 bar. Rury tgczone przez zgrzewanie doczotowe oraz za pomocg ksztattek
przejSciowych i potaczen kotierzowych. Armature zeliwna kotnierzowg oraz ksztattki kotnierzowe tgczy¢ z rurami PE
za pomocg tulei kotierzowych do zgrzewania czotowego i kotnierza dociskowego. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg
gumowg lub tulejg gumowa zgodnie z wytycznymi producentéw. Na wszystkich weztach i zatamaniach o potgczeniu
kotnierzowym wykonac¢ bloki oporowe z betonu C12/15. Bloki oporowe odizolowa¢ od przewoddéw np. warstwa papy
bitumicznej. Zatamania przewoddw przy zmianie kierunku trasy wykonac¢ za pomocg odpowiednich tukow PE. W
odlegtosci ok. 40 cm nad gdrng warstwa rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z przektadka ze stali
nierdzewnej.

W ulicach w ktérych budowana bedzie przepompownia (ttocznia) w ostatniej studni przed ttocznig nalezy
zamontowa¢ zasuwe nozowg DN 200 samoczyszczacg z napedem recznym — korpus z zeliwa szarego
epoksydowanego, utozyskowanie: zeliwo sferoidalne, ptyta odcinajgca, Sruby, wrzeciono i kolumna ze stali
nierdzewnej 1.4301 — maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, uszczelka poprzeczna elastomer, - uszczelka typu U:
elastomer.

Punktem koricowym przewoddw ttocznych dla ttoczni jest studnia rozprezna SR. Studnie rozprezng wykonaé z
typowej studni kanalizacyjnej @ 1200 mm. Podstawe studni stanowi dennica monolityczna , z kinetg monolityczna.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie zewnetrznych powierzchni masg
zabezpieczajgcg np. abizol R+P. studnie przykry¢ ptyta pokrywowg z wiazem Zeliwnym okraglym z Zzeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego DN 600, klasy D400.
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W $cianach studni zamontowaé stopnie ztazowe zeliwne szerokie (podwodjne) w odstepie co 30 cm. Na studni
rozpreznej zamontowaé wtaz wyposazony w filtr weglowy antyodorowy.

Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami
przykanalikami fi 200 do projektowanego kanatu fi 315. Projektowane kanaty wykonane bedg z rur PVC
grubo$ciennych o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajace z normy PN-C-
89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 cisnienie nominalne PN 1, faczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z
uszczelkg gumowg EPDM.

Studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej fi 1200 mm, kazda, studnia wyposazona w wtaz kanatowy wentylowany z
zamknieciem Zzeliwny typu ciezkiego oraz prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe,
pierScienie odcigzajgce, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe tgczone ze sobg za pomocg uszczelek. Przy
przejsciach rur PVC przez zelbetowe $cianki studzienek nalezy zastosowaé przejscia szczelne tulejowe. Beton klasy
C40/50 wodoszczelny W-8 mato nasigkliwy i mrozoodporny F- 150

Studzienki Sciekowe prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m wykonane z rur
Srednicy DN 500 z wpustem ulicznym z krata.

Wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 o wymiarach 600x400 mm.

W ramach CZESCI 1:

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ z rur PVC 110 SDR 26 na cisnienie 1,0 MPa o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 16 kN/m?,
Do wykonania przytaczy nalezy zastosowac rury PE100 fi 32/40 SDR 17 na cisnienie 1,0 mPa o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 20 kN/m?,
Rury i ksztattki muszg posiadaé atest higieniczny dopuszczajgcy do przesytu wody do spozycia przez ludzi. Ponadto
muszg posiada¢ deklaracje i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Na sieciach wodociggowych zaprojektowano montaz hydrantéw nadziemnych o parametrach:
e przylgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 1092-2:10999
e wydajnos¢ hydrantu zgodnie z normg PN-EN 14384
e gtowica z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta zywica epoksydowg wraz z dodatkowg
zewnetrzng powtokg proszkowa odporna na promieniowanie UV
stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta zywica epoksydowg
owiercenie kotnierzy oSmiootworowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999
hydrant musi posiada¢ dwa odejscia (nasady) 75 mm dla DN 80
w przypadku mechanicznego uszkodzenia hydrantu, musi posiada¢ mozliwos¢ rozdzielenia korpusu
gornego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego
wycieku wody z mozliwoscig ponownego montazu
e hydrant musi posiada¢ zawdr zwrotny kulowy jako dodatkowe odciecie przeptywu wody
kolumna hydrantu wykonana z Zzeliwa sferoidalnego lub stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana
ogniowo, dodatkowo pokryta dwusktadnikowa powfokg poliuretanowg
uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR
ttok uszczelniajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem uszczelniajgcym
wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej
samooczyszczajgcy system odwadniajgcy
odwodnienie tylko przy petnym zamknieciu hydrantu — w innych potoZeniach tloka catkowicie szczelne
e aktualny atest PZH
Zasuwy klinowe odcinajgce o nastepujacych parametrach:
e zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina
e korpus i pokrywa zasuwy wykonana z Zeliwa sferoidainego malowane farbg epoksydowg
e zasuwa z petnym przelotem
e klin z Zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany elastomerem trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany
oraz polerowany
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uszczelnienie trzpienia skfadajgce sie z: uszczelki wargowej oraz min. 3 O-ringow
Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowg
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2
wymagana ochrona antykorozyjna: zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z farby epoksydowej
e aktualne atesty PZH
Zasuwy przytgczeniowe o parametrach:
e zasuwa — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne — malowane farbg epoksydowg
*  potrojne uszczelnienie trzpienia\klin nawulkanizowany powtokg EPDM
e trzpien ze stali nierdzewnej walcowany
Obejmy:
e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego
e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg
e Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej
e uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna
e korpus z odejSciem gwintowanym lub kotnierzowym.
Przebudowa i odtworzenie drog po wykonanych rurociggach w ulicach: Broniewskiego, Grunwaldzkiej,
Kochanowskiego, Kottataja, Kowalska, Matejki, Mtynowa, Okrezna, Plater, Sikorskiego, Wschodnia
W ramach przebudowy w istniejgcym pasie drogowym planuje sie wykona¢ w szczegdlnosci:
- dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla kategorii ruchu KR2
- wykonanie nawierzchni elementéw drogowych ( m.in. droga, zjazdy, chodniki, skrzyzowania)
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego g projektu statej organizacji ruchu.
Przebieg drogi wynika bezposrednio z istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego, z niewielkimi korektami
geometrii i regulacja wytukowan, zjazdow i skrzyzowan.
Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Kkategoria ruchu KR2

e klasa drogi D

e predkos¢ projektowa Vo =30 km/h
jezdnia

e szerokos¢ jezadni 6,0m

e pochylenie poprzeczne 2 % daszkowe

chodniki
e szeroko$é chodnika do2,0m
e pochylenie poprzeczne 2 % w kierunku jezdni

Przebudowywane zjazdy majg szeroko$¢ 3,5 m.
Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 20cm
- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 15¢cm

- istniejgce podtoze gruntowe
Na potaczeniach przebudowywanej drogi z istniejgcg konstrukcja nawierzchni przed utozeniem warstwy wigzacej
nalezy zastosowa¢ siatke wzmacniajgcg w miejscu dowigzania do konstrukcji istniejace;.
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Konstrukcja zjazdéw

- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 10 cm
- istniejgce podtoze

Konstrukcja chodnika

- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 6cm

- podsypka cementowo — piaskowa 3cm

- podbudowa KLSM 0-31,5 15 cm

- istniejgce podtoze
Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzyskaé akceptacie Zamawiajgcego w zakresie
kolorystyki chodnikow i zjazdow.

Przebudowywana jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 ze Swiattem 12 cm. Krawezniki przed zjazdami oraz przed przejsciami dla pieszych w
postaci kraweznika najazdowego o Swietle 3 cm i wymiarach 15x22 cm, posadowionym na fawie betonowej z
oporem. Obnizenie $wiatfa kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00 m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30 cm

ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej. Zakoriczenie zjazddw zaprojektowano jako opornik betonowy
wtopiony 12 x 25 cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Wody opadowe odprowadzane za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych zgodnie z niweleta projektowana oraz
poprzecznych — spadek daszkowy 2 % do wpustéw ulicznych wpietych do kanalizacji deszczowej.

ul. Harcerska

W ulicy Harcerskiej droga zostanie przebudowana na cigg pieszo jezdny o szerokoSci pasa drogowego z
kolorystycznym wydzieleniem czesci jezdnej i czesci pieszej. W projektowanym rozwigzaniu cigg pieszo-jezdny ma
szeroko$¢ wynikajgcg z szerokosci pasa drogowego 10 m i spadek do osi 0 pochyleniu 2 %.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

e kategoria ruchu KR2
e klasa drogi cigg pieszo - jezdny
e predkos¢ projektowa Vo =30 km/h
Konstrukcja ciagu pieszo - jezdnego:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane; 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 15¢cm

- istniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja zjazdéw

- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane; 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 3cm

- podbudowa KLSM 0-31,5 15¢m

- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 10 cm

- istniejgce podtoze
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Ciag pieszo — jezdny ograniczony jest na cafej dtugosci opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na fawie
betonowej z oporem C12/15 ze $wiattem 1 cm.

5. Okreslenia podstawowe

Za obowigzujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujacych przepisach tj. Prawie
Budowlanym, rozporzgdzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robét inzynieryjno -
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008,
ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku przez Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw -
Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).

6. Dokumentacja opisujgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe realizacji robét
6.1. Spis projektéw
6.1.1. Projekty budowlane

a) Projekt zagospodarowania terenu dla ulic: Sikorskiego, Kochanowskiego, Matejki, Kotfataja, Kowalska,
Plater, Wschodnia, Harcerska, Broniewskiego, Grunwaldzka, Okrezna, Mfynowa oraz w czesci ul.
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Sktodowskiej-Curie (Wigczenia do istniejacej sieci) w Bielsku Podlaskim

b) UL. Koffataja

*  branza sanitarna — wodocigg
e branza sanitarna - kanalizacja
*  branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
*  branza drogowa
[ ]
c¢) ul. Matejki
*  branza sanitarna — wodocigg
e branza sanitarna - kanalizacja
*  branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
* branza drogowa

d) ul. Broniewskiego
e branza sanitarna - kanalizacja
*  branza drogowa
e branza teletechniczna - kolizje
*  branza elektryczna — oswietlenie- kolizje
[ ]
e) ul. Grunwaldzka
e  branza sanitarna - kanalizacja
* branza drogowa
*  branza elektryczna — oswietlenie- kolizje
[ ]
f)  ul. Harcerska
e branza sanitarna - kanalizacja
* branza drogowa
[ ]
g) ul. Kochanowskiego
e branza sanitarna - kanalizacja
* branza drogowa
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e branza teletechniczna - kolizje
*  branza elektryczna — oswietlenie- kolizje
h) ul. Kowalska
branza sanitarna - kanalizacja
branza drogowa
branza teletechniczna - kolizje
branza elektryczna — oswietlenie- kolizje

i) ul. Mynowa
e branza sanitarna - kanalizacja
*  branza drogowa
[ ]
J) ul. Okrezna
e branza sanitarna - kanalizacja
*  branza drogowa
*  branza elektryczna — oswietlenie- kolizje
[ ]
k) ul. Plater
e branza sanitarna - kanalizacja
* branza drogowa
*  branza teletechniczna - kolizje
[ ]
I)  ul. Sikorskiego
e branza sanitarna - kanalizacja
* branza drogowa
e branza teletechniczna - kolizje
*  branza elektryczna — oswietlenie- kolizje
m) ul. Wschodnia
e branza sanitarna - kanalizacja
* branza drogowa

UWAGA:

W przypadku wystgpienia w projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych, STWIOR nazw wiasnych
materiatow i nazwy producentow, znakow towarowych lub wskazania niektdrych charakterystycznych dla producenta
wymiarow nalezy je rozumiec jako okreslenie standardow. Nie sg one wigZzgce i mozna dostarczyc elementy
rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzgdzen czy materiatow podanych w
opracowaniach projektowych. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i urzgdzen innych producentow o
parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikajgce z roznic pomigdzy
urzgdzeniami zaprojektowanymi a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot ,rownowazne” oznacza moZzliwosc¢
uzyskania efektu zatoZzonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych.

6.2 Spis dokumentow formalnych

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z ponizszymi dokumentami i przestrzegania
zobowigzan z nich wynikajacych.
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Lp. | Nazwa instytucji lub Urzedu | Rodzaj pisma Data wydania
1. Przedsiebiorstwo Komunalne | Warunki  techniczne  budowy -  l.dz. | 26.03.2014r.
Sp. z o0.0. w Bielsku | TDP.I.07/31/2014
Podlaskim
2. Urzad Miasta Bielsk Podlaski | Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta — l.dz. | 26.03.2014r.
Gk.7031.6.11.2014
3. Urzad Miasta Bielsk Podlaski | Warunki oswietlenia Urzedu Miasta — l.dz. | 18.06.2014r.
Gk.7031.6.11.2014
4. Orange Polska S.A. Warunki Orange - ldz. TODDRA-36651- | 25.07.2014r.
113/14/WA
5. Urzad Miasta Bielsk Podlaski | Warunki  kanalizacji  deszczowej l.dz. | 21.03.2014 .
Gk.7021.2.60.2014
6. PGE Dystrybucja S.A. Warunki  modernizacji  o$wietlenia  PGE | 03.06.2014r.
Dystrybucja S.A — RE3/RR3/RP/3448/2014
7. Powiatowy Zarzad Drédg w | Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig — | 05.11.2014r.
Bielsku Podlaskim dziatka nr 1737/2 - 1.dz. T.5445.80.2014
8. Powiatowy Zarzad Drég w | Zgoda na dysponowanie nieruchomo$cig — | 05.11.2014r.
Bielsku Podlaskim dziatka nr 1737/2 - |.dz. T.5445.78.2014
9. Burmistrz  Miasta  Bielsk | Decyzja na lokalizacje kanalizacji sanitarnej | 29.10.2014 r.
Podlaski wraz z siecig boczng — 1.dz. Gk.7021.2.249.2014
10. Burmistrz  Miasta  Bielsk | Decyzja $rodowiskowa — I.dz. Gk.6220.9.2014 18.06.2014 r.
Podlaski
11. Burmistrz ~ Miasta  Bielsk | Decyzja lokalizacyjna nr 16/2014 23.07.2014 r.
Podlaski
12. Burmistrz  Miasta  Bielsk | Decyzja na lokalizacje kanalizacji deszczowej | 02.03.2015
Podlaski wraz z przytgczami, linii energetycznej kablowej
i napowietrznej, o$wietlenia ulicznego, kabli
teletechnicznych - |.dz. Gk.7021.2.48.2015
13. Starostwo  Powiatowe ~ w | Uzgodnienia ZUDP - protokdt nr 38/2014 - .dz. | 22.12.2014 .
Bielsku GK.6630.210.2014
14. PGE Dystrybucja S.A. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. 18.01.2015.
15. Przedsiebiorstwo Komunalne | Uzgodnienie Przedsigbiorstwo Komunalne 14.04.2015r.
Sp. z o00. w Bielsku
Podlaskim
16. Podlaski Wojewddzki | Decyzja Konserwatora Zabytkéw - ldz. | 13.02.2015
Konserwator Zabytkow 2.5152.7.2015.JT
UWAGA:

e W przypadku wygasniecia decyzji lub uzgodnien przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobligowany
jest do uzyskania nowej decyzji. Koszty uzyskania i wynikajgce z zapisow decyzji poniesie Wykonawca.

6.3. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang dokumentacjg
geotechniczng.

Wykonawca zobowigzany jest do analizy w/w dokumentdw i ich wtasciwej interpretacji oraz do uwzglednienia ryzyka
wystapienia nieprzewidzianych warunkéw gruntowych.
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6.4. Przedmiary

Zagregowane przedmiary robét — Czes$¢ 1 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci
wodociggowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kottataja,
Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okreznej, Mtynowej:

Przedmiar ul. Matejki - budowa kanalizaciji sanitarnej;
Przedmiar ul. Matejki - budowa kanalizacji deszczowej;
Przedmiar ul. Matejki - budowa sieci wodociggowej;
Przedmiar ul. Matejki - nawierzchnia;

Przedmiar ul. Kotataja - budowa kanalizacji sanitarnej;
Przedmiar ul. Kotataja - budowa kanalizacji deszczoweyj;
Przedmiar ul. Koftgtaja- budowa sieci wodociggowej;
Przedmiar ul. Koftataja - nawierzchnia;

Przedmiar ul. Kochanowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej;
Przedmiar ul. Kochanowskiego - budowa kanalizacji deszczowej;
Przedmiar ul. Kochanowskiego - budowa sieci wodociggowej;
Przedmiar ul. Kochanowskiego - nawierzchnia;

Przedmiar ul. Okrezna - budowa kanalizacji sanitarnej;
Przedmiar ul. Okrezna - budowa kanalizacji deszczowej;
Przedmiar ul. Okrezna - budowa sieci wodociggowej;
Przedmiar ul. Okrezna - nawierzchnia;

Przedmiar ul. Grunwaldzka - budowa kanalizacji sanitarnej;
Przedmiar ul. Grunwaldzka - budowa kanalizacji deszczowej;
s) Przedmiar ul. Grunwaldzka - budowa sieci wodociggowej;

t)  Przedmiar ul. Grunwaldzka - nawierzchnia;

u) Przedmiar ul. Kowalska - budowa kanalizacji sanitarnej;

v) Przedmiar ul. Kowalska - budowa kanalizacji deszczowej;

w) Przedmiar ul. Kowalska - budowa sieci wodociggowej;

X) Przedmiar ul. Kowalska - nawierzchnia;

y) Przedmiar ul. Plater - budowa kanalizacji sanitarnej;

z) Przedmiar ul. Plater - budowa kanalizacji deszczowej;

aa) Przedmiar ul. Plater - budowa sieci wodociggowey;

bb) Przedmiar ul. Plater — nawierzchnia;

cc) Przedmiar ul. Sikorskiego - budowa kanalizaciji sanitarnej;
dd) Przedmiar ul. Sikorskiego - budowa kanalizacji deszczowej;
ee) Przedmiar ul. Sikorskiego - budowa sieci wodociggowej;

ff) Przedmiar ul. Sikorskiego — nawierzchnia;

gg) Przedmiar ul. Harcerska - budowa kanalizacji sanitarnej;

hh) Przedmiar ul. Harcerska - budowa kanalizacji deszczowej;

i) Przedmiar ul. Harcerska - budowa sieci wodociggowej;

ji) Przedmiar ul. Harcerska — nawierzchnia;

kk) Przedmiar ul. Mtynowa - budowa kanalizacji sanitarnej;

ll)  Przedmiar ul. Mtynowa - budowa kanalizacji deszczowej;
mm) Przedmiar ul. Mtynowa - budowa sieci wodociggowej;
nn) Przedmiar ul. Mtynowa — nawierzchnia;

00) Przedmiar ul. Broniewskiego - budowa kanalizacji sanitarnej;
pp) Przedmiar ul. Broniewskiego - budowa kanalizacji deszczowej;
qq) Przedmiar ul. Broniewskiego - budowa sieci wodociggowej;
rr) Przedmiar ul. Broniewskiego — nawierzchnia;

ss) Przedmiar ul. Wschodnia - budowa kanalizacji sanitarnej;

e _
S ICICIEIE e SR e A G A
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Przedmiar ul. Wschodnia - budowa kanalizacji deszczowej;

uu) Przedmiar ul. Wschodnia - budowa sieci wodociggowej;
w) Przedmiar ul. Wschodnia — nawierzchnia.

Przedmiary zataczone do opisu przedmiotu zaméwienia (zatacznik nr 5 do SIWZ) majg charakter

informacyjny, podstawa oszacowania ceny ofertowej oraz okreslenia zakresu robét budowlanych jest

dokumentacija projektowa oraz opis przedmiotu zamdéwienia wchodzace w sktad zatacznika nr 5.

7.

Podstawowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, materiaty uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robdt wraz z niezbednymi rysunkami,
schematami, obliczeniami. Uznaje sig, ze koszt tych opracowan wliczony jest w Kwote Kontraktowa.

Teren budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacjg projektowg wraz z istniejgca
infrastrukturg podziemna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym terminie ich zakoriczenia, sposobie uporzgdkowania terenu
oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robdt, a takze
wykonania dokumentaciji fotograficznej terenu robét oraz terendw i obiektow przylegtych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku
dziatart Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego Kontraktu.

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczac bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz inne tablice

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania
formalnodci zwigzanych ze zgtaszaniem Podwykonawcdw w trybie okre$lonym w Kontrakcie oraz z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 c¢m, kolor tablicy zétty,
tekst w kolorze czarnym.

Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacije wizualng UE na
podstawie aktualnie obowigzujacych wytycznych i instrukcji dotyczacych wdrazania projektow
wspétfinansowanych z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020, dostepnych pod adresem internetowym Instytucji Zarzadzajacej.
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Wszelkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic
wymaganych ww. wytycznymi, w tym koszty uzgodnien, dzierzawy terenu ponosi Wykonawca Robét.
Projekt tablic i ich lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i Przejecia Robot.

W szczegoinosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych
zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazddéw prowadzacych do Terenu
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcéw
na wiasny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu rob6t i likwidacji Terenu Budowy.

f) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji
Projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektow.

) Wykonawca w ramach Kontraktu uprzatnie Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robodt i

doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

h) Wykonawca stosownie do zapiséw Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydajacy decyzje o pozwoleniu
na budowe i/lub pozwoleniu na rozbiorke o zamiarze Rozpoczecia Robdt po uzyskaniu od Zamawiajgcego
stosownego upowaznienia/petnomocnictwa, jezeli bedzie to wymagane.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Kwote
Kontraktowa.

11. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas ich wykonywania. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma by¢ dostosowany do
przyjetych przez Wykonawce metod realizacyjnych i organizacji budowy.

Przed przystgpieniem do przedmiotowych robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia rob6t.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie robdt na
czas wpiecia.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia przedmiotowych robodt i zlikwiduje po ich zakonczeniu wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany ze
zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia przedmiotowych

robot, a w Programie Robét uwzgledni czas na odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
przedmiotowych rob6t oraz decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen lub obiektow niezwigzanych z
gospodarkg drogowg lub potrzebami ruchu. Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w
pasie drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidfowym wykonaniem robot oraz jest obcigzany ewentualnymi
kosztami usuwania tych wad.

Wykonawca pokryje optaty (w czasie prowadzenia robdt budowlanych) administracyjne za zajecie pasa drogowego,
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie.
Koszt tych optat nalezy ujgé w Kwocie Kontraktowej. Po zakoriczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzyé
wszelkie oznakowania, ktdre zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty zwigzane z opfatami jednorazowymi i/lub rocznymi za umieszczenie
urzagdzen w pasie drogowym do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakresu robdt budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia.

12. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:
- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469 z pdzn.
zm.),
- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016
poz. 672 z pozn. zm.),
- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z pdzn. zm.).
W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Teren Budowy w stanie nalezytym,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach, ustawy o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz obowigzujgcych w gminie na terenie, ktorej Kontrakt jest
realizowany, regulamindw utrzymania porzgdku, w szczegdlnosci dotyczacych:
a) zapewnienia odpowiedniej iloci konteneréw do skfadowania odpaddéw budowlanych, komunalnych i innych
powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,
b) wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu,
) zakazu spalania odpadéw na terenie budowy,
d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami,
e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalet” oraz wtasciwego postepowania z powstatymi $ciekami,
f)  zawierania uméw na odbiér odpaddw i Sciekdw komunalnych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca musi by¢ w petmi Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska i zapewnic¢ ich
przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.
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Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz i
utylizacje (skfadowanie na witasciwym sktadowisku) materiatu z rozbiorek oraz nieczystosci statych i ptynnych,
dokonania unieszkodliwienia materiatow oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.

Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie i na swéj koszt.

Wykonawca wykona na wiasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robdt technologicznych, drogowych i
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z zatgczonymi projektami na wtasny koszt i we wiasnym zakresie usunie
wszystkie kolidujgce drzewa i krzewy oraz uzyska na powyzsze stosowne zezwolenia.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzg Wykonawce.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzegaé ustalen Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719). Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

14. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i nadziemnych,
takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzagdcow tych budowli,
urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacii.
Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcow o planowanym terminie
rozpoczecia rob6t, uzgodni z nimi sposob zabezpieczenia i 0znaczenie bedgcych w ich dyspozycji budowli, urzgdzen
i instalacji oraz zapewni na swdj koszt udziat nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia prac w
poblizu tych, budowli, urzgdzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem budowli,
instalacji i urzagdzen w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim programie Robét rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzgdzen badz instalacji w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swéj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

15. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkoéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment

budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych.
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Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage no$noscé
nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robot.

16. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa

publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz

innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki;

- wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie;

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

- wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
tazienkami i toaletami;

- wiasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robot i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spemienie

wszystkich wymogéw odnos$nie bezpieczerstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego

oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji pafistwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowaé
Inzyniera o0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.
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18. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z
uwzglednieniem budynkow, chodnikéw, ogrodzen posesiji itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania robot oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisaC oraz sfotografowac lub sfilmowac. Tak
przygotowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jesli
podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, zataczajac
petng dokumentacje fotograficzng terenu budowy oraz terenu sgsiadujgcego wraz z obiektami (budynki, chodniki,
ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po uzgodnieniu terminu
wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony.
Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi doktadng dokumentacije fotograficzna.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby
uzyskac aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

19. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy
wyraznie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Inzynierowi.

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

20. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

1. projekt organizacji budowy i robét spdjny z Planem Zapewnienia Jakosci oraz programem Robét
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkow Kontraktu,

projekt organizacji ruchu na czas przeprowadzania rob6t budowlanych,

harmonogram rob6t (program), plan ptatnosci, plan finansowy,

projekt i harmonogram uruchomien, prob, badan i sprawdzen,

dokumentacje powykonawcza,

projekty robot tymczasowych ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych, w tym w
szczegolnosci:

e Projekty umocnien $cian wykopéw

e Projekty odwodnienia wykopdw,

¢ Rysunki wykonawcze, dotyczgce odtworzenia nawierzchni,

7. pozwolenie wodnoprawne na potrzeby odwadniania wykopdw (jezeli bedzie wymagane)

o o kD
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8. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki wykonywanych robét, a wymagajace
zatwierdzenia Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét oraz wykona¢ wszelkie opracowania
niezbedne do ich uzyskania.

Jezeli w trakcie wykonywania robot wystapig istotne rozbieznosci realizowanych Robd6t w stosunku do projektow
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, ze
zmianami pozwolenia na budowe wigcznie.

Wykonawca jezeli bedzie to konieczne, wystapi i uzyska pozwolenie na uzytkowanie w oparciu o sporzgdzone i
skompletowane przez siebie dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakoriczenia robét lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wtasnym staraniem przez caty czas trwania kontraktu waznos¢ wszelkich
dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia,
rysunki szczegotowe, ktore niezbedne bedg do ukoriczenia robot.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia tempa robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie rob6t w postaci opracowywania raportow
dziennych oraz miesigcznych wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikaciji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
akceptacji przez Inzyniera. Dokonanie weryfikaciji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.

W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania przez
Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w Kwocie Kontraktowe;.

21. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie analogicznie
jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich treS¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardéw i detali wykonanych Robdt, w tym skrzyzowan z
istniejgcg infrastrukturg podziemng i naziemng (takze niezinwentaryzowang - o ile taka wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne
oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego o$rodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi:
1. dokumentacje powykonawczg w 5 egz. w formie wydrukdw oraz w 5 egz. w formie elektronicznej,

2. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjno - kartograficzng w 5 egz. w formie wydrukéw i w 5 egz. w formie
elektroniczne;.

Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wiasciwego o$rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
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Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawcza:

a) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektdw z podaniem ich charakterystyki;

b) zatwierdzone wnioski materiatowe (przekazane wnioski muszg by¢ usystematyzowane);

c) protokoty z préb cisnieniowych oraz préb szczelnosci

d) wyniki badania wody

e) dokumentacje fotograficzng poszczegdlinych etapéw budowy — w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera i Zamawiajacego do akceptaciji przed rozpoczeciem
Prob Koricowych. Jezeli w trakcie Prob Koricowych wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona wtasciwej
korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;.

Razem z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca Robét przedstawi pozostate dokumenty odbiorowe: dokumenty
jakoSciowe; szkice geodezyjne z pomiaréw; dziennik budowy; oswiadczenie Kierownika budowy; inspekcje TV sieci
kanalizacyjnych; kopie pozwolen na budowe/zgtoszenia; protokoty zageszczenia gruntu po wykonanych robotach;
protokoty z odbioru nawierzchni; zestawienia obiektow, instalacji i urzadzen z podziatem na poszczegéine grupy
srodkéw trwatych. Wszystkie dokumenty powinny zosta¢ usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone
szczegbtowym spisem tresci z przytoczeniem numerdw stron.

22. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera
projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢é potrzebne
do wiasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wtasnego biura oraz na potrzeby rad budowy i narad
technicznych pomieszczenia (miejsce dla ok. 12 osob). Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i
ubezpieczenia biura bedg pokryte przez Wykonawce.

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu wydania Swiadectwa Przejecia pomieszczenia dla personelu
Inzyniera poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiorki, wtaczajac
w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podfgczen niezbednych mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 4 - 6 miejsc parkingowych dla pojazdéw Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Biura Wykonawcy bedg znajdowac sig na Terenie Budowy lub w sgsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca utrzyma
zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczecia Robét do momentu wydania Swiadectwa
Przejecia dla catosci Robat.

Po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.

23. Nadzér nad dokumentacja archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot, powiadomienia Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego i witasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkoéw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdét budowlanych, badan konserwatorskich, badari architektonicznych i innych dziatari przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 roku,
poz. 1789).
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Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot
na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty moga by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem archeologiczno -
konserwatorskim, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem, jezeli
zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez wiasciwego Konserwatora Zabytkdw, w tym
rowniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zostac¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

24. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 ze zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidtowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez Wykonawce.

Il. Materiaty i urzadzenia

1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byc:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w szczegolnosci Prawem
Budowlanym, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci stosujacg
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 roku, str.5) oraz posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla
materiatow majgcych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi zestawienie materiatéw niezbednych do realizacji Robét.

b)  zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci STWIOR i dokumentacjg projektowa;
c)  nowe i nieuzywane, dla ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne;

d)  wszelkie materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego
miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Cato$¢ robdt z tym zwigzanych nalezy ujaé w
Kwocie Kontraktu;

e)  przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera
petng informacje na temat wszelkich materiatow i produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na
materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Wzor i tre$¢ wniosku zostanie
uzgodniona pomiedzy Inzynierem i Wykonawca. Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i
starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatow przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i
dopuszczeniem do wbudowania;

f)  Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymaé sktadowiska przeznaczone na
materiaty z rozbidrek i odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z
usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania materiatéw z rozbiérek i gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich rob6t na sktadowiskach (np.
zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypdw i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je
uwzgledni¢ w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na etapie sktadania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilo§¢
mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy. Nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie i zutylizuje
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we wtasnym zakresie, a koszt uwzgledni w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje
sktadowisk tymczasowych, odlegto$¢ tych miejsc i odpowiednio uwzglednic te parametry w swojej ofercie.

g)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Systemu
Zapewnienia Jakosci.

h)  Wykonawca zobowigzany jest wysegregowa¢ z materiatow rozbiorkowych ztom metalowy oraz demontowane
maszyny, urzadzenia i instalacje oraz inne uzgodnione z Inzynierem i Zamawiajgcym materiaty przeznaczone do
odzysku. Pozyskane podczas demontazu elementy instalacji i urzgdzenia bedg oceniane pod wzgledem
wtasciwosci uzytkowych przez Uzytkownika i bedg wskazywane doktadne miejsca sktadowania i zabezpieczenia
zdemontowanych elementéw. Materiaty nieprzeznaczone przez Zamawiajgcego do ponownego wykorzystania
jak i pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

2. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwornie Materiatow i Urzgdzers mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce
warunki:

* Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji.

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, ktére sg nieodpowiednie]
jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem
zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

4. Przechowywanie i magazynowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtasciwe zaplanowanie
dostaw zgodnie z Programem Robdt.

Materiaty nalezy przechowywaé i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentow, wraz z kopiami tych instrukcji.
5. Stosowanie materiatow z odzysku
Wszystkie materiaty z rob6t rozbiorkowych stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy

w ramach Kwoty Kontraktowej.
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6. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, przeznaczonych dla Robdt musi zostaé zatwierdzona przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Materiaty muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.

Dla Materiatow Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty z przeprowadzonych prob, ktdre sg
reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen. Atesty takie majg stwierdzi¢, ze odnosne Materiaty i
Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych
przepisow i norm, jak réwniez podawaé wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze polecié przeprowadzenie dodatkowych testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem
na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio
wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczer dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

7. Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Materiatow, ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda partia
materiatow musi by¢ wyposazona w opisy producenta, dotyczgce podstawowych danych technicznych i dane
identyfikacyjne producenta.

M. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym
powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Postugiwaé sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okaza¢ odpowiednimi
za$wiadczeniami.

Iv. Transport

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow w taki
Sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentach Kontraktowych.
Nie mogg one wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetia¢ wymagania Kodeksu drogowego i innych
przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej wadze oraz
powinien informowaé o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone
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do ruchu na terenie zakonczonych rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod
spowodowanych takim transportem na swéj wtasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

V. Wykonanie robét
1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz za jako$¢
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem (harmonogramem) Robét, projektem
organizaciji robot i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczeg6tow projektow i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty. Do obowigzkdw Wykonawcy
nalezy dokfadne przestudiowanie wszystkich Rysunkow i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu
Robdt. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robot
zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow zaktadajac, Ze ta intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkéw, Wykonawca
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na pismie w celu otrzymania niezbednych wyjasnieA. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczers w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkéw dostarczonych mu przez
Inzyniera majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robdt. Wykonawca powiadomi na
pismie Inzyniera z kopig do Zamawiajgcego o wszystkich brakach rysunkow lub specyfikacji technicznych w terminie
kontraktowym.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, ktére mogtyby okaza¢ sie niezbedne do przeprowadzenia Robdt lub innych czynnoSci objetych
Kontraktem.

2. Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczng. Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o zainwentaryzowanych niezgodnosciach na mapie w terminie 14 dni
od daty stwierdzenia niezgodnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zatrudni rdwniez uprawnionego geologa do
obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnoSci rzeczywistych
parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.
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1. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt Wykonawcy). W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego dla wykonania odwodniert wykopdéw, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wymaganej
dokumentacji oraz uzyskania ww. pozwolenia. Koszt opracowar, pozwolen i robét tymczasowych w zakresie
odwodnienia wliczony jest w Kwote Kontraktowg.

4, Zielen

Na terenie, na ktdrym bedg realizowane roboty, znajdujg sie drzewa wymagajace usuniecia w celu umozliwienia
realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew zidentyfikowanych w Projekcie
inwentaryzacji zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw w obrebie realizacji robdt zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wiasny koszt odtworzy wszelkg zielen, ktéra ulegnie
zniszczeniu w trakcie realizacji robot.

5. Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Kontraktowej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni wszelkie
uwarunkowania wynikajace z decyzji i uzgodnien wydanych przez zarzadce drog.

6. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robot. Przed przystgpieniem do
Robdt Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egzemplarz dokumentaciji projektowe;.

7. Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inzyniera oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
catos¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych mogg nie objgé wszystkich szczegétow projektu i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wycenie poszczegolnych robét, planowaniu budowy, realizujgc Roboty
czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktdry zajmie stanowisko w
zgtaszanej przez Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreSlone w
Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgca jakos$¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8. Szczegolne zasady prowadzenia Robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie rob6t zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi
przez gestorow sieci, zarzagdcow drog i innych wiascicieli.
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W szczegoinosci:
- Obiekt nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

- Przez caty okres realizacji rob6t Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia ciggtosci procesu odbioru $ciekdw
i dostawy wody.

- Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizeh budowanego obiektu z podziemnym uzbrojeniem
terenu nalezy wykona¢ recznie i ze szczegoing ostrozno$cig pod nadzorem inspektoréw wtasciwych stuzb.

- W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami
inwentaryzacji nalezy przedtozy¢ niezwtocznie wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;.

- Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego oraz uisci¢ stosowne optaty z
tytutu umieszczenia w nim urzgdzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi oraz optaty za zajecie pasa
drogowego. Kazdorazowe wejscie na teren prywatny nalezy uzgodnié¢ z wtascicielem i stosowac sie do zapisow
oswiadczen, ktére sg zatgcznikiem do niniejszej SIWZ. Po zakofczeniu realizacji robét, teren pasa drogowego
oraz teren na ktorym realizowane byty roboty nalezy uporzadkowac i protokolarnie przekazac zarzadcy drogi i
jego wiascicielowi.

- O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt zawiadamia¢ na biezgco witasciwego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim.

- Wystgpi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim o wydanie decyzji pozwolenia
na uzytkowanie obiektéw dla catego zadania lub czesci jesli zajdzie taka potrzeba.

- W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg wykopy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zgtosic je przed zasypaniem do odbioru wtascicielom krzyzujacych sie urzadzers podziemnych.

- Odkopane przy pracach urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypa¢ w tym samym
miejscu w poziomie i pionie).

- Przed przystgpieniem do odbioru robdt nalezy wykonaé proby zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych oraz inspekcie TV wykonanych sieci grawitacyjnych od $rednicy DN 200 i
wiekszych.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z dokumentacjg zwigzang z/lub dotyczacg realizowanej inwestycji 1.
zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie koszty ktdre z nich wynikajg w Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki sposéb aby zminimalizowaé ewentualne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalno$cig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnieh poczynionych z Inzynierem. Wykonawca
zabezpieczy nadzér wiascicieli lub administratordw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robét w poblizu ich
uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatoréw istniejagcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy
zblizeniach do istniejgcych sieci) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w Kwocie Kontraktowe;.

VI. Kontrola jakosci robét
Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac stosowanie wysokiej jakosci robot.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC¢ pomiary i badania Materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
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czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. Wykonawca na
zadanie Inzyniera dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ robdt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego PZJ, ktory bedzie zawierac:
a) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
c) opis zapewnienia warunkéw BHP,
) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
f)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
g) wykaz maszyn i urzgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
h) sposob zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jakosci robot,
i) plan kontroli i badan.
PZJ musi by¢ spdjny z projektem organizacji robét i Programem robét.
Do opracowania nalezy zatgczy¢ uzgodnione z Inzynierem wzory dokumentéw jakie bedg stosowane podczas
realizacji Kontraktu.

2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy muszg mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera.

5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.

6. Inspekcija telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzi¢ przy pomocy samobieznej,
kolorowej kamery TV z obrotowg gtowicg wprowadzang do oczyszczonego kanatu.

W trakcie inspekcji kanatu gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢
o$wietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$é obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do
stanu kanatu. W tek$cie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy,
$rednica kanatu, spadek kanatu, dystans bezposredni od poczatku kanatu.

Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na ptyte CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajgcym opis stanu kanatu) oraz zdjeciami. Wykresy z inspekcji wykonac w skali pionowej 1:20.

7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
Kopia zgtoszenia prac wraz z Projektem Budowlanym,

Dziennik budowy,

Zgtoszenia Roboét do ptatnosci,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Dokumenty Wykonawcy,

Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

Program Robdt (Harmonogram Robdt), plan ptatnosci, harmonogram finansowy,

Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami,
Protokoty z prob, inspekcji, odbiordw,

10. Dokumenty zapewnienia jakosci,

11. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych,

14. Dokumentacja fotograficzna poszczegoinych etapéw budowy w zakresie ustalonym z Inzynierem.

o ok~

© N

9. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
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Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane przed wbudowaniem materiatow, podczas Odbiordw technicznych i prob a
takze Prob Koricowych Robodt. Na biezaco dokumenty te winny by¢ zatgczane do wnioskow o wydanie PrzejSciowych
Swiadectw Ptatnosci. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do tych dokumentdw.

10. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
probki i protokoty w uporzgdkowany sposdb powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez
Inzyniera.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego

VIL. Obmiar robot

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar rob6t w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robé6t bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robét. Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe beda wykonywane
w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Ze wzgledu na fakt, Ze rozliczenie ma charakter ryczattowy obmiar stuzy jedynie do celow

informacyjno - sprawozdawczych i jest jednym z dokumentéw na podstawie ktorego Wykonawca bedzie
wystepowat o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci.

VIIl.  Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych,
) odbiorowi czesciowemu,
c) przejeciu robét (odbior korcowy),
) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgtaszania wad).

1. Odbior robét zanikajgcych

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor - wpisem
do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje odnotowane w
Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

2. Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego roboty, ktérych
ptatno§¢ ma dotyczy¢. O terminach odbioru robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé wszystkie
zainteresowane strony.
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Wraz ze zgtoszeniem rob6t do ptatnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajgce zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoty prob i badan, itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy podac¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce
wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robot:

- zgodnos$é wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen;

- parametry robot podlegajgcych odbiorowi.

Protokét odbioru robét wraz z zatacznikami Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Pratnosci.

3. Przejecie robot (odbior koricowy)
Odbiorowi Robét podlegaja catkowicie zakoriczone Roboty. Przejecie Robét nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie dla catego zakresu robot.

Zamawiajgcy dokona przejecia robot zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg kontraktowa.

Do Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawcza,

Dzienniki budowy (oryginat),

Oswiadczenie kierownika budowy,

Whioski materiatowe,

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie kolidujacej infrastruktury) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen (o ile takie roboty wystapity),

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapg poglagdowg terenu
obejmujacego zrealizowane roboty oraz szkicami geodezyjnymi,

8. Instrukcje obstugi i konserwacii obiektéw, instalacji i urzadzen,

9. Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach,
10. Wyniki inspekcji telewizyjnej nowobudowanej sieci kanalizacyjnej,
11.Protokoty z wykonanych préb szczelnosci,

12. Wyniki badania wody,

13. Badania wydajnosci zamontowanych hydrantdw,

14. Protokoty podpisane przez witascicieli gruntéw w ktérych prowadzone byty roboty potwierdzajace doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robét (np. Miejskiego Zarzgdu Drdg)

15. Oznakowanie w terenie lokalizacji zasuw, hydrantéw

16. Propozycje zestawienia podziatu wykonanych obiektow i instalacji wedtug klasyfikacji Srodkow trwatych.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do przejecia, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia Robdt.

Odbidr ostateczny ukoriczonych robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbior robét rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej oraz pozytywnych probach i rozruchu. Speinienie powyzszych
warunkéw upowaznia Wykonawce do wystgpienia o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, rob6t uzupemiajacych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Za date ukonczenia robot uznaje sie date zgtoszenia zakonczenia rob6t w dzienniku budowy potwierdzong przez
zesp6t inspektordw nadzoru.

4. Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robdt Wykonawca uzyska wtasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie dla catosci rob6t lub ich
czesdci (dla obiektow, dla ktdrych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu
Zamawiajgcego zgtoszenia o zakonczeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentéw przez
instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia lub uzupetnienia tych
dokumentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje sie za ujete w Kwocie Kontraktowe;.

IX. Podstawa ptatnosci
Rozliczenia i pfatnosci bedg dokonane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

X. Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zmianami)
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1483)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze
Zmianami)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1629 ze
zmianami)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami)
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 191 ze
zmianami)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1666 ze zmianami)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 672 ze
zmianami)
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 655 ze
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1131 ze
zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 328)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 128 ze
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz.
1729 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. z 1993 Nr 96 poz. 438)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993
Nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 22001 Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 Nr 108 poz. 953 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 817
ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.463)

PN-EN - 545;2010 — Rurociagi, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw
wodnych. Wymagania i badania.
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PN-EN -197-1 — Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 1092-2 Komierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur , armatury, tacznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN 681-1 ,Uszczelnienie z elastomerow. Wymagania materiatow dotyczace uszczelnien i ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 805:2002 —Zaopatrzenie w wode — wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN - EN 1610-2015.10 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 206:2014-04 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systemow kanalizacyjnych

PN-EN ISO 11296-1:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

PN-EN I1SO 11296-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cze$¢ 4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na
miejscu

Niemiecki Zbiér Regut ATV-DVWK - M127P - czeS¢ 2 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dla rehabilitaci
technicznej przewoddw kanalizacyjnych przez wprowadzanie lineréw lub metodg montazowa, styczer 2000

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

Stosowaé materiaty do montazu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych zgodne
opracowaniami dokumentaciji projektowe;

- Nawierzchnie drég, chodnikéw, placéw i innych terendw maja zréznicowanych charakter i rozng sie stanem i
stopniem zniszczenia.

Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ zmian i modyfikacji w przyjetych na etapie projektu budowlanego konstrukcjach
odtworzenia nawierzchni oraz pozostatych elementéw zagospodarowania drogi, pod warunkiem uzyskania
niezbednych parametréw techniczno — eksploatacyjnych odtwarzanych odcinkéw ulic.

Podtoze gruntowe, stanowigce podfoze pod konstrukcje nawierzchni drég, powinno charakteryzowac sie
nastepujgacymi parametrami:

drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E;>100 MPa, Is>1,00,

drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: Ex>120 MPa, Is>1,03.

Wtdérny modut odksztatcenia E, dla podtoza gruntowego nalezy wyznaczy¢ na podstawie procedury opisanej

w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury réwnowaznej, za ktorg uwazaé sie bedzie spetniajacg
wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie.
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Nosnos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni okresla warto$¢ wtdrnego modutu
odksztatcenia E2, wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym nie moze by¢ mniejsza niz
wskazano w tabeli ponizej.

L.p. |Kategoria ruchu Wymagana  no$no$¢  na
powierzchni dolnych warstw
konstrukcji

1 KR1 - KR2 E,> 80 MPa

2 KR3 - KR4 E,> 100 MPa

3 KR5 - KR6 E,> 120 MPa

Standard nawierzchni i przedziat konstrukcyjny dla odtwarzanych warstw nawierzchni Wykonawca powinien
zrealizowac w oparciu 0 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.), oraz Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (Zatacznik do zarzadzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.), z zastrzezeniem, ze konstrukcja a wymaga uzgodnienia z
witasciwym zarzadca.

Spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z istniejacym stanem (warto$ciami).

W przypadku odtworzenia nawierzchni z ptyt betonowych, ptyt chodnikowych, kostki betonowej lub kamienne;
— dopuszcza sie uzycie (wbudowanie) materiatu pierwotnego z uwzglednieniem konieczno$ci uzycia nowych
(jednakowych) materiatéw, w przypadku gdyby cze$¢ w/w elementéw byta uszkodzona juz przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawcy lub zostata uszkodzona przez Wykonawce w trakcie robot.

Elementy warstw konstrukcyjnych, nawierzchnie bitumiczne, krawezniki i obrzeza powinny byé wykonane
wytacznie z nowych materiatow.

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy przeprowadzenie petnej wizji w terenie, celem oceny zakresu i
stanu nawierzchni do otworzenia.

Wymaga sie¢ by Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t na danej ulicy przedstawit kompletng
dokumentacije fotograficzng obrazujgca aktualny stan nawierzchni oraz stan zieleni i nieruchomosci wydtuz
ulic, w ktorych prowadzone bedg prace. W interesie Wykonawcy jest by dokumentacja fotograficzna byta jak
najdoktadniejsza co wigze sie z zabezpieczeniem przed ew. niestusznymi skargami i uwagami wzgledem
szkdd dot. nawierzchni, zieleni i pobliskich nieruchomosci, ktdre powstaty przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Kazde rozpoczecie rob6t w danym terenie/nawierzchni powinno byé poprzedzone zgodg na wejscie (zajecie)
pasa drogowego lub innego terenu niezaleznie od wtasciciela terenu/nawierzchni.

Zakonczenie kazdej z rob6t w danym terenie/nawierzchni powinno wigzac sie ze spisaniem protokotu z
zarzadcg drogi/nawierzchni lub spisaniem o$wiadczenia z wiascicielem prywatnym o uporzadkowaniu terenu
po zakoriczonych robotach i odtworzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego.

Wykonawca we wtasnym zakresie sporzadzi i uzgodni Projekt Organizacji Ruchu celem Scistego stosowania
sie do niego w trakcie prowadzonych robét.
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Rury i ksztattki i wszelki urzadzenia dla zakresu sieci wodociggowej montowac w
klasie ci$nienia min. PN16

Przed przystapieniem do odbioru rob6t nalezy wykonaé inspekcie TV
wykonanych sieci kanalizacyjnych celem oceny przez Inzyniera Kontraktu (inspekcja filmowa oraz wydruki
przebiegu spadkéw kanatow).

Przed przystgpieniem do odbioru robdt dokonac¢ dezynfekcji wykonanej sieci
wodociggowej oraz wykonac pomiary wydajnosci hydrantow.

Potgczenia kotierzowe sieci i przytaczy wodociggowych wykonywaé przy
pomocy $rub i nakretek ze stali nierdzewnej. Potgczenia zabezpieczy¢ taSmg ochronng termokurczliwg.

Fragmenty sieci wodociggowej wytgczone z eksploatacji podda¢ demontazowi i
utylizacji a w miejscach gdzie jest to niemozliwe (z uwagi na przebieg przez teren, gdzie nie byty prowadzone
roboty) — podda¢ zamuleniu i za$lepieniu.

Fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wytgczone z eksploatacii
podda¢ demontazowi i utylizacji.

W rurach ostonowych stosowac ptozy centrujace w odlegtosci nie wigkszej niz
1,5. Na koficach rur ostonowych stosowa¢ manszety z EPDM.

Przejscia rur PE przez przegrody budowlane wyfgcznie z wykorzystaniem tulei
ochronnych.

Dla przewiertow sterowanych z rur PE stosowa¢ rury PE w wykonaniu
dwuwarstwowym typu RC z wtopionym drutem.

Istniejaca infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowan z projektowanymi
sieciami — odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w przypadku uszkodzenia odtworzyé w
technologii odpowiadajgcej uszkodzonemu fragmentowi infrastruktury, wg uzgodnienia z wifascicielem
uszkodzonego fragmentu infrastruktury.

Rury ostonowe z rur PE wykonywac¢ z rur PE 100 SDR 21 o $rednicy wg
dokumentacji projektowej lub Srednicy o 2 rozmiary wigkszej niz rozmiar (Srednica) rury przewodowe;.

Studnie wodomierzowe (m.in. dla przytacza W5 w projekcie pn. ,Wymiana wodociggu w ul. Koniuchy”)
powinny posiadac ocieplany korpus z tworzywa sztucznego o Srednicy wewnetrznej min. 500mm i minimalne;
wysokosci 1200mm. Studnia wyposazona powinna by¢ w pokrywe z korkiem izolujgcym o grubosci min.
300mm. Wyposazenie studni powinno uwzglednia¢ zamontowany na wbudowanym uchwycie wodomierz
DN20, zawdr antyskazeniowy (typ EA) oraz 2 zawory odcinajace.

Roboty ziemne:

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét przekaze Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia szczegéty PZJ.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarpy wykopu, ich
podciecie lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robé6t ziemnych. Przed
przystgpieniem do wykonania wykopéw Wykonawca wyznaczy granice robét ziemnych i okresli gtebokos$¢
wykopow w przekrojach, nie rzadziej niz co 25m.

- Odwodnienie wykopdw. W czasie wykopu nalezy zapewni¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

- Doktadno$¢ wykonania wykopu. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
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moze przekracza¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rdzni¢ sie od szerokoSci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm, a krawedz korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

- Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (7) powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Minimalne wartosci wskaZznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych:

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla: innych drog
ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gfebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni rob6t ziemnych

- Posypke i obsypke wykonanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wykonac¢ z kruszywa o uziarnieniu 0-
22mm i minimalnym zageszczeniu gornej warstwy 1s=0,95 a warstwy dolnej Is=1,00. Gérna warstwa
obsypka o wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury.
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