

lzp.271.36.2019

Ogłoszenie nr 540263284-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Bielsk Podlaski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 627106-N-2019

Data: 25/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Bielsk Podlaski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658982000000, ul. ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.

Adres strony internetowej (url): www.bielsak-podlaski.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że: a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji, co najmniej 1 budowy, przebudowy, rozbudowy w branży drogowej o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (dotyczy CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2), b) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej, która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji, co najmniej 1 budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu w branży sanitarnej o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (dotyczy CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2), c) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji, co najmniej 1 budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu w branży elektrycznej o wartości co najmniej 180 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (dotyczy CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2), d) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej, która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji, co najmniej 1 budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu w branży telekomunikacyjnej o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (dotyczy CZĘŚCI 1), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie lub spełnią łącznie powyższy warunek (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że: a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji, co najmniej 1 budowy, przebudowy, rozbudowy w branży drogowej o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (dotyczy CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2), b) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej, która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji, co najmniej 1 budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu w branży sanitarnej o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (dotyczy CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2), c) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji, co najmniej 1 budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu w branży elektrycznej o wartości co najmniej 180 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (dotyczy CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2), d) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej, która posiada doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji, co najmniej 1 budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu w branży

telekomunikacyjnej o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (dotyczy CZĘŚCI 1), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie lub spełnią łącznie powyższy warunek (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-09, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. CZĘŚĆ 1 - Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w ramach zadania pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim CZĘŚĆ 2 - Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywniej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim 2. Zadania Część 1 i Część 2 planowane są do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DROG SAMORZĄDOWYCH. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1a pkt.1 ustawy PZP, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia CZĘŚCI 1 lub CZĘŚCI 2, nie zostaną mu przyznane. 3. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: 1) CZĘŚĆ 1 - Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej • Rozbudowa drogi nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej a) wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 – ok. 287,75 m b) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – ok.30 m; c) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 – ok.393 m; d) układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4x35 - 333m; e) układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS 4x35 w przepuszczeniu, słupie, szafie i złączu – 367 m; f) układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 – 14 m; g) układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 w rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV – 6 m; h) wykonanie kanalizacji deszczowej Ø 400 - Ø 315 – 539 m i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 3 486 m² j) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – 202 m² k) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych : - montaż i stawianie słupów pojedynczych żelbetonowych – 3 szt. - układanie kabla Ø 30mm –101 m - zawieszenie kabli nadziemnych Ø do 15 mm– 80 m - demontaż kabli nadziemnych na słupach - 81 m; - demontaż słupów pojedynczych żelbetonowych – 3 szt. l) przebudowa kablowych linii SN - demontaż kabli z utylizacją – 588m; - przełożenie istniejącego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 24 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 612 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel XRUHAKXS 120 w przepuszczeniu - 24 m; ł) przebudowa kablowych linii energetycznych NN - demontaż kabli z utylizacją – 306m; - przełożenie istniejącego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - 10 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x50 - 185 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x70 - 59 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YAKXS 4x50 w przepuszczeniu - 24 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YAKXS 4x70 w przepuszczeniu - 11 m; • Rozbudowa drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 3000,00 m², b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 250,60 m², c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – 846,00 m² d) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – 155,50 m; e) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 – 496,50 m; f) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 – 185,80 m; g) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 400 – 260,10 m; h) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 500 – 43,90 m; i) wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 – ok. 498,70 m j) układanie kabli w rowach kablowych - 568,50 m; k) układanie uziomów w rowach kablowych – 568,50 m, l) likwidacja kolizji – branża elektryczna Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej www.bielski-podlaski.pl w zakładce BIP – zamówienia publiczne, w dokumentacji będącej przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga

do ul. Ogrodowej (postępowanie Izp.271.35.2019 z dnia 12.11.2019). 2) CZĘŚĆ 2 - Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim • ulica Warzywna – długość projektowanej ulicy 663,92m: a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,5m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej szer. 2,80-3,00m, c) wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,5m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, e) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, f) budowa linii kablowej, g) przebudowa kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej wraz z montażem kontenerowej stacji transformatorowej, h) budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, • ulica Pogodna – długość projektowanej ulicy 616,53m: a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,0m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej szer. 2,20-2,50m, c) wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,0m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, e) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, f) przebudowa istniejącego odcinka wodociągu wraz z przyłączami i hydrantami, g) przebudowa odcinka linii napowietrznej, h) przełożenie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, i) przebudowa odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zakładce BIP – zamówienia publiczne, w dokumentacji będącej przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B- ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim (postępowanie Izp.271.34.2019 z dnia 31.10.2019). 4. Do zadań nadzoru inwestorskiego w zakresie CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 należeć będzie w szczególności: 1) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno- użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, e) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia niezgodzonych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, h) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo - finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym, oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego, j) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, l) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych, m) dokonywanie odbiorów części robót, n) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, p) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiekt lub jego części do użytkowania, r) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego v) potwierdzenie gotowości wykonawcy

zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, w) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania. . 3) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwotę co najmniej złożonej oferty i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowiązywania umowy.4) Wykonawca zobowiązuje się kontrolować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. CZĘŚĆ 1 - . Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w ramach zadania pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim CZĘŚĆ 2 - Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywniej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim 2. Zadania Część 1 i Część 2 planowane są do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DROG SAMORZĄDOWYCH. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1a pkt.1 ustawy PZP, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia CZĘŚCI 1 lub CZĘŚCI 2, nie zostaną mu przyznane. 3. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: 1) CZĘŚĆ 1 - Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej • Rozbudowa drogi nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej a) wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 – ok. 287,75 m b) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – ok.30 m; c) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 – ok.393 m; d) układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4x35 - 333m; e) układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS 4x35 w przepuście, słupie, szafie i złączu – 367 m; f) układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 – 14 m; g) układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 w rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV – 6 m; h) wykonanie kanalizacji deszczowej Ø 400 - Ø 315 – 539 m i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 3 486 m² j) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – 202 m² k) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych : - montaż i stawianie słupów pojedynczych żelbetonowych – 3 szt. - układanie kabla Ø 30mm –101 m - zawieszenie kabli nadziemnych Ø do 15 mm– 80 m - demontaż kabli nadziemnych na słupach - 81 m; - demontaż słupów pojedynczych żelbetonowych – 3 szt. l) przebudowa kablowych linii SN - demontaż kabli z utylizacją – 588m; - przełożenie istniejącego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 24 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 612 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel XRUHAKXS 120 w przepuście - 24 m; f) przebudowa kablowych linii energetycznych NN - demontaż kabli z utylizacją – 306m; - przełożenie istniejącego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - 10 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x50 - 185 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x70 - 59 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YAKXS 4x50 w przepuście - 24 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YAKXS 4x70 w przepuście - 11 m; • Rozbudowa drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 3000,00 m² , b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 250,60 m² , c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – 846,00 m² d) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – 155,50 m; e) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 – 496,50 m; f) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 – 185,80 m; g) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 400 – 260,10 m; h) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 500 – 43,90 m; i) wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 – ok. 498,70 m j) układanie kabli w rowach kablowych - 568,50 m; k) układanie uziomów w rowach kablowych – 568,50 m, l) likwidacja kolizji – branża elektryczna Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej www.bielski-podlaski.pl w zakładce BIP – zamówienia publiczne, w dokumentacji będącej przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej (postępowanie Izp.271.35.2019 z dnia 12.11.2019). 2) CZĘŚĆ 2 - Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywniej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim • ulica Warzywna – długość projektowanej ulicy 663,92m: a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,5m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej szer. 2,80-3,00m, c) wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,5m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, e) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, f) budowa linii kablowej, g) przebudowa kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej wraz z montażem kontenerowej stacji transformatorowej, h) budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, • ulica Pogodna – długość projektowanej ulicy 616,53m: a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,0m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej szer. 2,20-2,50m, c) wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,0m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, e) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, f) przebudowa istniejącego odcinka wodociągu wraz z przyłączami i hydrantami, g) przebudowa odcinka linii

napowietrznej, h) przełożenie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, i) przebudowa odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zakładce BIP – zamówienia publiczne, w dokumentacji będącej przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B- ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim (postępowanie Izp.271.34.2019 z dnia 31.10.2019). 4. Do zadań nadzoru inwestorskiego w zakresie CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 należeć będzie w szczególności: 1) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno- użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, e) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia niezgodzonych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, h) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo - finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym, oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego, j) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, l) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych, m) dokonywanie odbiorów części robót, n) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, p) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiektu lub jego części do użytkowania, r) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, w) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania. 3) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z prowadzonym przedmiotem działalności na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 60 000,00 zł brutto. 4) Wykonawca zobowiązuje się kontrolować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.6.

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. CZĘŚĆ 1 - . Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w ramach zadania pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim 2. Zadania Część 1 planowane jest do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. 3. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: 1) CZĘŚĆ 1 - Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej • Rozbudowa drogi nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej a) wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 – ok. 287,75 m b) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – ok. 30 m; c) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 – ok. 393 m; d) układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4x35 - 333m; e) układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS 4x35 w przepuście, słupie, szafie i złączu – 367 m; f) układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 – 14 m; g) układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 w rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV – 6 m; h) wykonanie kanalizacji deszczowej Ø 400 - Ø 315 – 539 m i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 3 486 m² j) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – 202 m² k) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych : - montaż i stawianie słupów pojedynczych żelbetowych – 3 szt. - układanie kabla Ø 30mm – 101 m - zawieszenie kabli nadziemnych Ø do 15 mm – 80 m - demontaż kabli nadziemnych na słupach - 81 m; - demontaż słupów pojedynczych żelbetowych – 3 szt. l) przebudowa kablowych linii SN - demontaż kabli z utylizacją – 588m; - przełożenie istniejącego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 24 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 612 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel XRUHAKXS 120 w przepuście - 24 m; ł) przebudowa kablowych linii energetycznych NN - demontaż kabli z utylizacją – 306m; - przełożenie istniejącego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - 10 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x50 - 185 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x70 - 59 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YAKXS 4x50 w przepuście - 24 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YAKXS 4x70 w przepuście - 11 m; • Rozbudowa drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 3000,00 m² , b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 250,60 m² , c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – 846,00 m² d) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – 155,50 m; e) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 – 496,50 m; f) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 – 185,80 m; g) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 400 – 260,10 m; h) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 500 – 43,90 m; i) wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 – ok. 498,70 m j) układanie kabli w rowach kablowych - 568,50 m; k) układanie uziomów w rowach kablowych – 568,50 m, l) likwidacja kolizji – branża elektryczna Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zakładce BIP – zamówienia publiczne, w dokumentacji będącej przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej (postępowanie lzp.271.35.2019 z dnia 12.11.2019). 3. Do zadań nadzoru inwestorskiego w zakresie CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 należy będzie w szczególności: 1) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno- użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, e) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia niezgodzonych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, h) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo - finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym, oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego, j) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, l) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych, m) dokonywanie odbiorów części robót, n) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, p) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiektu lub jego części do użytkowania. r) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, w) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania. 3) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwotę co najmniej złożonej oferty i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowiązywania umowy. 4) Wykonawca zobowiązuje się kontrolować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. CZĘŚĆ 1 - . Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w ramach zadania pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim 2. Zadania Część 1 planowane jest do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. 3. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: 1) CZĘŚĆ 1 - Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej • Rozbudowa drogi nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej a) wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 – ok. 287,75 m b) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – ok. 30 m; c) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 – ok. 393 m; d) układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4x35 - 333m; e) układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS 4x35 w przepuście, słupie, szafie i złączu – 367 m; f) układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 – 14 m; g) układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 w rurze

osłonej odpornej na promieniowanie UV – 6 m; h) wykonanie kanalizacji deszczowej Ø 400 - Ø 315 – 539 m i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 3 486 m² j) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – 202 m² k) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych : - montaż i stawianie słupów pojedynczych żelbetonowych – 3 szt. - układanie kabla Ø 30mm –101 m - zawieszenie kabli nadziemnych Ø do 15 mm– 80 m - demontaż kabli nadziemnych na słupach - 81 m; - demontaż słupów pojedynczych żelbetonowych – 3 szt. l) przebudowa kablowych linii SN - demontaż kabli z utylizacją – 588m; - przełożenie istniejącego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 24 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 612 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel XRUHAKXS 120 w przepuście - 24 m; ł) przebudowa kablowych linii energetycznych NN - demontaż kabli z utylizacją – 306m; - przełożenie istniejącego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - 10 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x50 - 185 m; - ułożenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x70 - 59 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YAKXS 4x50 w przepuście - 24 m; - ułożenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YAKXS 4x70 w przepuście - 11 m; • Rozbudowa drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 3000,00 m² , b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 250,60 m² , c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – 846,00 m² d) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – 155,50 m; e) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 – 496,50 m; f) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 – 185,80 m; g) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 400 – 260,10 m; h) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 500 – 43,90 m; i) wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 – ok. 498,70 m j) układanie kabli w rowach kablowych - 568,50 m; k) układanie uziomów w rowach kablowych – 568,50 m, l) likwidacja kolizji – branża elektryczna Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zakładce BIP – zamówienia publiczne, w dokumentacji będącej przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej (postępowanie Izp.271.35.2019 z dnia 12.11.2019). 3.Do zadań nadzoru inwestorskiego w zakresie CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 należeć będzie w szczególności: 1) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno- użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, e) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia niezgodzonych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, h) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo - finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym, oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego, j) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, l) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych, m) dokonywanie odbiorów części robót, n) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, p) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian

wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiekt lub jego części do użytkowania. r) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, w) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania. . 3) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z prowadzonym przedmiotem działalności na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 60 000,00 zł brutto. 4) Wykonawca zobowiązuje się kontrolować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6.

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim. 2. Zadania planowane są do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. 3. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: CZĘŚĆ 2 - Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim • ulica Warzywna – długość projektowanej ulicy 663,92m: a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,5m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej szer. 2,80-3,00m, c) wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,5m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, e) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, f) budowa linii kablowej, g) przebudowa kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej wraz z montażem kontenerowej stacji transformatorowej, h) budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, • ulica Pogodna – długość projektowanej ulicy 616,53m: a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,0m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej szer. 2,20-2,50m, c) wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,0m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, e) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, f) przebudowa istniejącego odcinka wodociągu wraz z przyłączami i hydrantami, g) przebudowa odcinka linii napowietrznej, h) przełożenie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, i) przebudowa odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zakładce BIP – zamówienia publiczne, w dokumentacji będącej przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim (postępowanie Izp.271.34.2019 z dnia 31.10.2019). 4. Do zadań nadzoru inwestorskiego w zakresie CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 należy będzie w szczególności: 1) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno- użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, e) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, h) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w

dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo - finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym, oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego, j) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, l) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych, m) dokonywanie odbiorów części robót, n) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, p) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiektu lub jego części do użytkowania. r) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, w) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.3) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwotę co najmniej złożonej oferty i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowiązywania umowy.4) Wykonawca zobowiązuje się kontrolować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim. 2. Zadania planowane są do dofinansowania ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. 3. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: CZĘŚĆ 2 - Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim • ulica Warzywna – długość projektowanej ulicy 663,92m: a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,5m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej szer. 2,80-3,00m, c) wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,5m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, e) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, f) budowa linii kablowej, g) przebudowa kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej wraz z montażem kontenerowej stacji transformatorowej, h) budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, • ulica Pogodna – długość projektowanej ulicy 616,53m: a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,0m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej szer. 2,20-2,50m, c) wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,0m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, e) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, f) przebudowa istniejącego odcinka wodociągu wraz z przyłączami i hydrantami, g) przebudowa odcinka linii napowietrznej, h) przełożenie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, i) przebudowa odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis robót zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zakładce BIP – zamówienia publiczne, w dokumentacji będącej przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa dróg: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim (postępowanie lzp.271.34.2019 z dnia 31.10.2019). 4. Do zadań nadzoru inwestorskiego w zakresie CZĘŚCI 1 i

CZĘŚCI 2 należeć będzie w szczególności: 1) Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: a) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno- użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, e) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, h) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo - finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym, oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego, j) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, l) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych, m) dokonywanie odbiorów części robót, n) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez wykonawcę robót budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, p) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiekt lub jego części do użytkowania. r) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami Zamawiającego v) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, w) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.3): Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z prowadzonym przedmiotem działalności na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 60 000,00 zł brutto. 4) Wykonawca zobowiązuje się kontrolować roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski