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I. Część ogólna

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  wchodzących  w  zakres  „Budowa,  przebudowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska
w ulicach w Bielsku Podlaskim w  systemie „ wybuduj”. 

1. Wprowadzenie

Za obowiązujące należy  uważać wszelkie definicje i  określenia  zawarte  w obowiązujących przepisach tj.  Prawie
Budowlanym,  rozporządzeniach  wykonawczych,  powszechnie  używanych  normach,  wytycznych  dotyczących
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  Warunkach  Kontraktowych  dla  Budowy  dla  robót  inżynieryjno  -
budowlanych  projektowanych  przez  Zamawiającego,  czwarte  wydanie  angielsko  -  polskie  niezmienione  2008,
tłumaczenie pierwszego angielskiego oryginału wydanego w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów -
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).
Inwestycja polega na budowie:
 - Sieci kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni jezdni  z
krawężnikiem  oraz  chodników,  zjazdów  i  zieleńców  na  trasie  kanalizacji  sanitarnej  bocznej;  sieci  kanalizacji
deszczowej z odtworzeniem 1/2 szerokości nawierzchni jezdni z krawężnikiem; sieci wodociągowej z rozebraniem i
odtworzeniem  chodników,  zjazdów  i  zieleńców  w  ulicach:  Sikorskiego  (od  ul.  Rejtana  do  ul.  Kowalskiej),
Kochanowskiego,  Matejki,  Kołłątaja,  Kowalskiej,  Plater,  Wschodniej,  Harcerskiej,  Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1
Zadanie obejmuje:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni jezdni
z  krawężnikiem  oraz  chodników,  zjazdów  i  zieleńców  na  trasie  kanalizacji  sanitarnej  bocznej;  sieci  kanalizacji
deszczowej z odtworzeniem 1/2 szerokości nawierzchni jezdni z krawężnikiem; sieci wodociągowej z odtworzeniem
chodników, zjazdów i zieleńców w ulicach:  Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego ,
Matejki,  Kołłątaja,  Kowalskiej  ,  Plater,  Wschodniej,  Harcerskiej,  Broniewskiego,  Grunwaldzkiej,  Okrężnej,
Młynowej.
 Budowę sieci  kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni

asfaltowej  jezdni  z  krawężnikiem oraz  rozebraniem i  odtworzenie  chodników,  zjazdów i  zieleńców na trasie
kanalizacji  sanitarnej  bocznej;  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  rozebraniem  i  odtworzeniem  1/2  szerokości
nawierzchni  asfaltowej jezdni  z krawężnikiem; sieci  wodociągowej  z rozebraniem i  odtworzeniem chodników,
zjazdów  i  zieleńców    w  ul.  Sikorskiego (od  ul.  Rejtana  do  ul.  Kowalskiej).  W  zaułku  ul.  Sikorskiego
odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego.
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 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni

asfaltowej  jezdni  z  krawężnikiem  oraz  odtworzenie  chodników,  zjazdów  i  zieleńców  na  trasie  kanalizacji
sanitarnej  bocznej;  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  rozebraniem  i  odtworzeniem  1/2  szerokości  nawierzchni
asfaltowej  jezdni  z  krawężnikiem;  sieci  wodociągowej  z  rozebraniem  i  odtworzeniem  chodników,  zjazdów  i
zieleńców  w ul. Kochanowskiego. 

 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni
jezdni  z płyt żelbetowych wielootworowych  z krawężnikiem oraz rozebraniem i odtworzenie chodników, zjazdów i
zieleńców na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2
szerokości  nawierzchni  jezdni  z  płyt  żelbetowych  wielootworowych  z  krawężnikiem;  sieci  wodociągowej  z
rozebraniem i odtworzeniem chodników, zjazdów i zieleńców  w ul. Matejki. 

 Budowę sieci  kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni
jezdni  z płyt  żelbetowych wielootworowych z krawężnikiem oraz rozebranie i  odtworzenie chodników,  zjazdów i
zieleńców na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i odtworzeniem 1/2
szerokości  nawierzchni  jezdni  z  płyt  żelbetowych  wielootworowych  z  krawężnikiem;  sieci  wodociągowej  z
rozebraniem i odtworzeniem chodników, zjazdów i zieleńców w ul. Kołłątaja. 

 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni
asfaltowej  jezdni  z  krawężnikiem  oraz  rozebranie  i  odtworzenie  chodników,  zjazdów  i  zieleńców  na  trasie
kanalizacji  sanitarnej  bocznej;  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  rozebraniem  i  odtworzeniem  1/2  szerokości
nawierzchni asfaltowej jezdni z krawężnikiem; sieci  wodociągowej z rozebraniem i odtworzeniem chodników,
zjazdów i  zieleńców  w  ul.  Kowalskiej.  W zaułkach ul.  Kowalskiej  rozebranie  i  odtworzenie  nawierzchni  z
kruszywa naturalnego.

 Budowę sieci  kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni
jezdni  z  kostki  betonowej  z  krawężnikiem;  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  rozebraniem  i  odtworzeniem  1/2
szerokości  nawierzchni  jezdni  z  kostki  betonowej  z  krawężnikiem;  sieci  wodociągowej  z  rozebraniem  i
odtworzeniem chodników, zjazdów i zieleńców w ul. Plater

  Budowę sieci  kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni
asfaltowej  jezdni  z  krawężnikiem  oraz  rozebranie  i  odtworzenie  chodników,  zjazdów  i  zieleńców  na  trasie
kanalizacji  sanitarnej  bocznej;  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  rozebraniem  i  odtworzeniem  1/2  szerokości
nawierzchni  asfaltowej jezdni  z krawężnikiem; sieci  wodociągowej  z rozebraniem i  odtworzeniem chodników,
zjazdów i zieleńców w ul. Wschodniej. 

 Budowę sieci  kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni
asfaltowej  jezdni  z  krawężnikiem;  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  rozebraniem i  odtworzeniem 1/2  szerokości
nawierzchni  asfaltowej  jezdni  z  krawężnikiem  wraz  z  rozebraniem  i  odtworzeniem  chodników,  zjazdów  i
zieleńców  w ul. Harcerskiej.

 Budowę sieci  kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni
asfaltowej  jezdni  z  krawężnikiem  oraz  rozebranie  i   odtworzenie  chodników,  zjazdów i  zieleńców na  trasie
kanalizacji  sanitarnej  bocznej;  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  rozebraniem  i  odtworzeniem  1/2  szerokości
nawierzchni  asfaltowej jezdni  z krawężnikiem; sieci  wodociągowej  z rozebraniem i  odtworzeniem chodników,
zjazdów i zieleńców  w ul. Broniewskiego. W zaułkach ul. Broniewskiego rozebranie i odtworzenie nawierzchni
z kruszywa naturalnego.

 Budowę sieci  kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni
asfaltowej  jezdni  z  krawężnikiem  oraz  rozebranie  i   odtworzenie  chodników,  zjazdów i  zieleńców na  trasie
kanalizacji  sanitarnej  bocznej;  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  rozebraniem  i  odtworzeniem  1/2  szerokości
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nawierzchni  asfaltowej jezdni  z krawężnikiem; sieci  wodociągowej  z rozebraniem i  odtworzeniem chodników,
zjazdów i zieleńców  w ul. Grunwaldzkiej. W zaułku ul. Grunwaldzkiej rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa naturalnego.

 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni
jezdni  z płyt  żelbetowych wielootworowych  z krawężnikiem oraz rozebranie i  odtworzenie chodników,  zjazdów i
zieleńców na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej; sieci kanalizacji deszczowej z rozebraniem i  odtworzeniem
1/2  szerokości  nawierzchni  jezdni  z  płyt  żelbetowych  wielootworowych  z  krawężnikiem;  sieci  wodociągowej  z
rozebraniem i odtworzeniem chodników, zjazdów i zieleńców  w ul. Okrężnej. 

 Budowę sieci  kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z rozebraniem i odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni
asfaltowej  jezdni  z  krawężnikiem  oraz  rozebranie  i  odtworzenie  chodników,  zjazdów  i  zieleńców  na  trasie
kanalizacji  sanitarnej  bocznej;  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  rozebraniem  i   odtworzeniem  1/2  szerokości
nawierzchni  asfaltowej jezdni  z krawężnikiem; sieci  wodociągowej  z rozebraniem i  odtworzeniem chodników,
zjazdów i zieleńców  w ul. Młynowej. 

Na wyżej wymieniony zakres prac została  wydana decyzja nr 200/2015 z dnia 01.07.2015 r, która zatwierdza projekt
budowlany i udziela pozwolenia na budowę.

3. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  ramach
Kontraktu  Z-1  „Budowa,  przebudowa  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  oraz  wodociągu  w  ramach  rozbudowy
infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w  systemie „ wybuduj” 
Specyfikację  techniczną  należy  odczytywać i  rozumieć  w  odniesieniu  do  wszelkich  robót  wchodzących  w skład
Kontraktu  Z-1.  Zamawiający  w  pkt.  XI.  ust.  2  niniejszego  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  wskazuje  dodatkowe
wymagania, nie ujęte w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Spis specyfikacji szczegółowych:
Budowa,  przebudowa  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  wraz  z  przebudową  infrastruktury  i odtworzeniem
nawierzchni  w  ramach  rozbudowy  infrastruktury  ochrony  środowiska  w  ulicach  w  Bielsku  Podlaskim dla  ulic:
Broniewskiego, Grunwaldzka, Harcerska, Kochanowskiego, Kołłątaja, Kowalska, Matejki. Młynowa, Okrężna, Plater,
Sikorskiego, Wschodnia

 ST  -  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  –  branża  sanitarna  –  kanalizacja
sanitarna

 Wymagania ogólne
 ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża sanitarna – wodociąg
 Wymagania ogólne
 ST  -  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  –  branża  sanitarna  –  kanalizacja

deszczowa
 Wymagania ogólne
 ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa
 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 Elementy ulic
 Zieleń

Uwaga:
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W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami specyfikacji ST-00, a specyfikacjami szczegółowymi i/lub
pomiędzy specyfikacjami dla poszczególnych zadań, Wykonawcę obowiązują zapisy bardziej restrykcyjne.

4. Zakres robót

W ramach Kontraktu należy wykonać:  
Sieci: kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej z odtworzeniem ½ szerokości nawierzchni jezdni z krawężnikiem oraz
chodników, zjazdów i zieleńców na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej; kanalizacji deszczowej z odtworzeniem 1/2
szerokości  nawierzchni  jezdni  z krawężnikiem;  wodociągowej  z odtworzeniem chodników,  zjazdów i  zieleńców w
ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater,
Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej:

1. Ul. Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej)
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 310 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 110 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 246 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok. 76 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok. 302 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32mm – 80mm – ok. 185 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z krawężnikami z betonu asfaltowego – ok. 1620m2 /270m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego –  ok. 410m2 /85m

2. Ul. Kochanowskiego
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 336 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 114 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 241 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 400 – ok.  73 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok. 83 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok. 360 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32 mm – 80 mm – ok. 113 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z krawężnikami z betonu asfaltowego – ok. 2 353 m2 / 370 m

3. Ul. Matejki
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 79 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 46 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 82 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok. 32 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok. 76 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32mm – 80mm – ok. 53 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni  z płyt żelbetowych wielootworowych z krawężnikami– ok. 516 m2 / 86 m

4. Ul. Kołłątaja
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 90 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 74 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 53 m
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- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok. 20 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok. 100 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32mm – 80mm – ok. 42 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych wielootworowych z krawężnikami– ok.  648 m2 / 108 m

5. Ul. Kowalska
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 578 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 269 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 255 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 400 – ok. 76 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 500 – ok. 205 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok. 147 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok. 676 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32mm – 80mm – ok. 322 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z krawężnikami z betonu asfaltowego – ok. 3 450 m2 / 520m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego –  ok. 795 m2 /148m

6. Ul. Plater
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 185 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 62 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 206 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok. 15 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok.  236 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32mm – 80mm – ok. 59 m
-  odtworzenie  nawierzchni  jezdni  z  kostki  betonowej   wraz  z  rozebraniem  i  odtworzeniem  chodników,
zjazdów i zieleńców –  ok. 1 329 m2 / 240 m

7. Ul. Wschodnia
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 255 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 103 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 112 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 400 – ok. 47 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 500 – ok. 77 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok. 85 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok. 277 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32mm – 80mm – ok. 130 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z krawężnikami z betonu asfaltowego – ok. 1 730 m2 / 280m

8. Ul. Harcerska
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 142 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 64 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 135 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 –  ok. 18 m
-  odtworzenie  nawierzchni  –  jezdni  asfaltowej  z  krawężnikiem  wraz  z  rozebraniem  i  odtworzeniem
chodników, zjazdów i zieleńców – ok.  1 456m2 / 156 m
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9. Ul. Broniewskiego

- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 466 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 233 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 265 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 400 – ok. 192 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok 116 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok 501 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32mm – 80mm – ok. 253 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z krawężnikami z betonu asfaltowego – ok. 2 400m2 / 400m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego –  ok. 1 100 m2 /110m

10. Ul. Grunwaldzka
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 227 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 93 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 219 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 400 – ok. 48 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok. 59 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok. 272 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32mm – 80mm – ok. 107 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z krawężnikami z betonu asfaltowego – ok. 1 590 m2 / 265 m
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego –  ok. 456 m2 /76 m

11. Ul. Okrężna
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 279 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 75 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – ok. 235m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok. 103 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok. 318 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32mm – 80mm – ok. 93 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych wielootworowych z krawężnikami– ok. 2 250 m2 / 364 m

12. Ul. Młynowa
- kanalizacja sanitarna główna z rur PCV Ø 200 – ok. 187 m
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PCV Ø 160 – ok. 174 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 – v172 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – ok. 46 m
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 – ok. 269 m
- sieć wodociągowa boczna z rur PE Ø 32mm – 80mm – ok. 162 m
- odtworzenie nawierzchni jezdni z krawężnikami z betonu asfaltowego –  ok. 2 083 m2 / 272 m

Na wyżej wymieniony zakres prac została  wydana decyzja nr 200/2015 z dnia 01.07.2015 r, która zatwierdza projekt
budowlany i udziela pozwolenia na budowę.

Kanalizację sanitarną boczną należy  wykonać do granicy działki, zgodnie z projektem budowlanym. 

9



                                               
Istniejąca sieć wodociągowa, we wszystkich ulicach jest przebudowywana i obejmuje również wykonanie przyłączy
wodociągowych zgodnie z projektem budowlanym.
Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej bocznej i sieci wodociągowej należy odtworzyć nawierzchnię chodników,
zjazdów i zieleńców.
Wykonawca zobowiązany jest, przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej dokonać zajęcia pasa drogowego na całej
długości ulicy, na szerokości ½ jezdni (z uwzględnieniem dodatkowej szerokości 1 m w związku z koniecznością
odtworzenia krawężnika). 
Wykonawca zobowiązany jest, przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, dokonać zajęcia pasa drogowego na całej
długości ulicy, na szerokości ½ jezdni (z uwzględnieniem dodatkowej szerokości 1 m w związku z koniecznością
odtworzenia krawężnika).
Wykonawca jest także zobowiązany dokonać zajęcia pasa drogowego, zieleńców i chodników, przy wykonaniu sieci
wodociągowej. 
Wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa drogowego oraz umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym ponosi
Wykonawca. 
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Kanalizacja sanitarna główna Ø 200 oraz kanalizacja sanitarna boczna Ø 160, zostanie wykonana z rur PVC litych o
sztywności  obwodowej  nie  mniejszej  niż  8 kN/m2 ze ścianką jednorodną PVC-U kielichowe łączone za pomocą
uszczelek gumowych trójwargowych z wpięciem do sieci istniejącej. System (rury i kształtki) powinien być jednorodny
materiałowo, rury i kształtki w kolorze pomarańczowym, kształtki SDR34 SN8. Rury o średnicy większej lub równej
200 mmm musza posiadać wewnątrz nadruk umożliwiający identyfikację rur podczas inspekcji  telewizyjnej. Rury
wyposażone w uszczelki typu BL lub BL-fix. Rury i kształtki muszą posiadać aprobaty, certyfikaty lub inne dokumenty
pozwalające na zastosowanie ich w budownictwie.

Studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy 1200 mm, klasy C40/50 o nasiąkliwości poniżej 5 %, mrozoodporności
F150 i wodoszczelności W8; szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, podstawa studni – dennica monolityczna, z
kinetą monolityczną wykonaną z betonu samozagęszczalnego, beton ma być jednolity w całym elemencie, również w
kinecie,  przejścia  szczelne  wykonana  w  postaci  uszczelek  zintegrowanych  lub  uszczelek  wklejanych  w  ściankę
dennicy lub gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu; zwieńczenie studni przy pomocy pokrywy
odciążającej z pierścieniem stanowiącej monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego. Do regulacji wysokości
studni służą betonowe pierścienie regulacyjne o wysokościach 40, 60, 80, 100 mm, łączone ze sobą na pióro- wpust.
Każda studnia ma być wyposażona we włazy kanałowe wentylowane z zamknięciem typu ciężkiego DN 600 klasy
D400  (żeliwne  z  żeliwa  sferoidalnego  ).  Studnie  należy  zabezpieczyć  przeciwwilgociowo  poprzez  dwukrotne
pomalowanie zewnętrznych powierzchni masą zabezpieczającą np. abizol R+P.
Rury do kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej)  Ø110 PE HD 100, SDR17 z polietylenu o dużej gęstości. Dopuszczalne
ciśnienie  robocze  rur  PE  –  10  bar.  Rury  łączone  przez  zgrzewanie  doczołowe  oraz  za  pomocą  kształtek
przejściowych i połączeń kołnierzowych. Armaturę żeliwna kołnierzową oraz kształtki kołnierzowe łączyć z rurami PE
za pomocą tulei kołnierzowych do zgrzewania czołowego i kołnierza dociskowego. Uszczelnienie kołnierzy uszczelką
gumową lub tuleją gumową zgodnie z wytycznymi producentów. Na wszystkich węzłach i załamaniach o połączeniu
kołnierzowym wykonać bloki oporowe z betonu C12/15. Bloki oporowe odizolować od przewodów np. warstwą papy
bitumicznej. Załamania przewodów przy zmianie kierunku trasy wykonać za pomocą odpowiednich łuków PE.  W
odległości ok. 40 cm nad górną warstwą rurociągu ułożyć taśmę ostrzegawczo – identyfikacyjną z przekładką ze stali
nierdzewnej.
W  ulicach  w  których  budowana  będzie  przepompownia  (tłocznia)  w  ostatniej  studni  przed  tłocznią  należy
zamontować  zasuwę  nożową  DN  200  samoczyszczącą  z  napędem  ręcznym  –  korpus  z  żeliwa  szarego
epoksydowanego,  ułożyskowanie:  żeliwo  sferoidalne,  płyta  odcinająca,  śruby,  wrzeciono  i  kolumna  ze  stali
nierdzewnej 1.4301 – maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, uszczelka poprzeczna elastomer, - uszczelka typu U:
elastomer.
Punktem  końcowym  przewodów  tłocznych  dla  tłoczni  jest  studnia  rozprężna  SR.  Studnię  rozprężną  wykonać  z
typowej studni kanalizacyjnej  Ø 1200 mm. Podstawę studni stanowi dennica monolityczna , z kinetą monolityczną.
Studnie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie zewnętrznych powierzchni masą
zabezpieczającą  np.  abizol  R+P.  studnie  przykryć  płytą  pokrywową  z  włazem  żeliwnym  okrągłym  z  żeliwa
sferoidalnego typu ciężkiego DN 600, klasy D400.
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W ścianach  studni  zamontować  stopnie  złazowe żeliwne  szerokie  (podwójne)  w odstępie  co  30  cm.  Na  studni
rozprężnej zamontować właz wyposażony w filtr węglowy antyodorowy. 

Wody opadowe będą odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami
przykanalikami  fi 200  do  projektowanego  kanału  fi 315.  Projektowane  kanały  wykonane  będą  z  rur  PVC
grubościennych o ściankach litych, gładkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niż wynikające z normy PN-C-
89219-2:1998. Klasa sztywności rur SN 8 ciśnienie nominalne PN 1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z
uszczelką gumową EPDM.
Studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej fi 1200 mm, każda, studnia wyposażona w właz kanałowy wentylowany z
zamknięciem żeliwny typu ciężkiego oraz prefabrykowane elementy: płyty żelbetowe pod studnią, kręgi żelbetowe,
pierścienie  odciążające,  płyty  pokrywowe,  pierścienie  dystansowe  łączone ze  sobą  za  pomocą  uszczelek.  Przy
przejściach rur PVC przez żelbetowe ścianki studzienek należy zastosować przejścia szczelne tulejowe. Beton klasy
C40/50 wodoszczelny W-8 mało nasiąkliwy i mrozoodporny F- 150
Studzienki  ściekowe prefabrykowane  z  betonu  klasy  C25/30  z  osadnikiem o  głębokości  1,0  m wykonane  z  rur
średnicy DN 500 z wpustem ulicznym z kratą.
Wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego   klasy D400 o wymiarach 600x400 mm.

W ramach CZĘŚCI 1:
                                                                              
Sieć wodociągową zaprojektowano i należy ja wykonać z rur PVC 110 SDR 26 na ciśnienie 1,0 MPa o sztywności
obwodowej nie mniejszej niż 16 kN/m2. 
Do  wykonania  przyłączy  należy  zastosować  rury  PE100  fi 32/40  SDR 17  na  ciśnienie  1,0  mPa o  sztywności
obwodowej nie mniejszej niż 20 kN/m2. 
Rury i kształtki muszą posiadać atest higieniczny dopuszczający do przesyłu wody do spożycia przez ludzi. Ponadto
muszą posiadać deklaracje i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Na sieciach wodociągowych zaprojektowano montaż hydrantów nadziemnych o parametrach:

 przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą PN-EN 1092-2:10999
 wydajność hydrantu zgodnie z normą PN-EN 14384
 głowica  z  żeliwa sferoidalnego ze wszystkich  stron  pokryta  żywica  epoksydową wraz z  dodatkową

zewnętrzną powłoką proszkową odporna na promieniowanie UV
 stopa z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta żywica epoksydową 
 owiercenie kołnierzy ośmiootworowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999
 hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN 80
 w przypadku mechanicznego uszkodzenia  hydrantu,  musi  posiadać  możliwość rozdzielenia korpusu

górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego
wycieku wody z możliwością ponownego montażu

 hydrant  musi  posiadać  zawór  zwrotny  kulowy  jako  dodatkowe  odcięcie  przepływu  wodykolumna
hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego lub stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana

 ogniowo, dodatkowo pokryta dwuskładnikową powłoką poliuretanową
 uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR
 tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym
 wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej
 samooczyszczający system odwadniający
 odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne
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 aktualny atest PZH

Zasuwy klinowe odcinające o następujących parametrach:
 zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina
 korpus i pokrywa zasuwy wykonana z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową
 zasuwa z pełnym przelotem
 klin z żeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany elastomerem trzpień ze stali  nierdzewnej, gwint walcowany

oraz polerowany
 uszczelnienie trzpienia składające się z: uszczelki wargowej oraz min. 3 O-ringów
 śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewową
 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2
 wymagana ochrona antykorozyjna: zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z farby epoksydowej 
 aktualne atesty PZH

Zasuwy przyłączeniowe o parametrach:
 zasuwa – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne – malowane farbą epoksydową
 potrójne uszczelnienie trzpienia\klin nawulkanizowany powłoką EPDM
 trzpień ze stali nierdzewnej walcowany

Obejmy:
 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego
 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową
 śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej
 uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitna
 korpus z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym.

Przebudowa  i  odtworzenie  dróg  po  wykonanych  rurociągach  w  ulicach:  Broniewskiego,  Grunwaldzkiej,
Kochanowskiego, Kołłątaja, Kowalska, Matejki, Młynowa, Okrężna, Plater, Sikorskiego, Wschodnia
W ramach przebudowy w istniejącym pasie drogowym planuje się wykonać w szczególności:

 dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla kategorii ruchu KR2
 wykonanie nawierzchni elementów drogowych ( m.in. droga, zjazdy, chodniki, skrzyżowania)
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego g projektu stałej organizacji ruchu.

Przebieg drogi  wynika  bezpośrednio  z  istniejącego zagospodarowania  pasa drogowego,  z  niewielkimi  korektami
geometrii i regulacja wyłukowań, zjazdów i skrzyżowań.
Parametry techniczne  projektowanej drogi:

 kategoria ruchu KR2
 klasa drogi D
 prędkość projektowa Vpr = 30 km/h 

jezdnia

 szerokość jezdni 6,0 m
 pochylenie poprzeczne 2 % daszkowe

chodniki

 szerokość chodnika do 2,0 m
 pochylenie poprzeczne 2 % w kierunku jezdni
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Przebudowywane zjazdy mają szerokość 3,5 m.
Konstrukcja jezdni:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 5 cm
 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 7 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 20 cm
 grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 15 cm
 istniejące podłoże gruntowe

Na połączeniach przebudowywanej  drogi  z istniejącą konstrukcja nawierzchni  przed ułożeniem warstwy wiążącej
należy zastosować siatkę wzmacniającą w miejscu dowiązania do konstrukcji istniejącej.

Konstrukcja zjazdów
 warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
 podsypka cementowo – piaskowa 3 cm
 podbudowa KŁSM 0-31,5 15 cm
 grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 10 cm
 istniejące podłoże

Konstrukcja chodnika
 warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
 podsypka cementowo – piaskowa 3 cm
 podbudowa KŁSM 0-31,5 15 cm
 istniejące podłoże

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  obowiązany  jest  uzyskać  akceptacje  Zamawiającego  w  zakresie
kolorystyki chodników i zjazdów.
Przebudowywana jezdnia ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na ławie betonowej z
oporem z betonu C12/15 ze światłem 12 cm. Krawężniki  przed zjazdami oraz przed przejściami dla pieszych w
postaci  krawężnika  najazdowego  o  świetle  3  cm i  wymiarach  15x22  cm,  posadowionym na  ławie  betonowej  z
oporem. Obniżenie światła krawężnika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na długości 1,00 m. 
Chodnik  od  strony przyległych posesji  oraz  od  strony pasa zieleni  ograniczono obrzeżem betonowym 8x30 cm
ustawionym na podsypce cementowo – piaskowej.  Zakończenie  zjazdów zaprojektowano jako opornik  betonowy
wtopiony 12 x 25 cm posadowiony na ławie betonowej z oporem.

Wody opadowe odprowadzane za pomocą odpowiednich spadków podłużnych zgodnie z niweleta projektowana oraz
poprzecznych – spadek daszkowy 2 % do wpustów ulicznych wpiętych do kanalizacji deszczowej.
ul. HarcerskaW ulicy Harcerskiej droga zostanie przebudowana na ciąg pieszo jezdny o szerokości pasa drogowego
z kolorystycznym wydzieleniem części jezdnej i części pieszej. W projektowanym rozwiązaniu ciąg pieszo-jezdny ma
szerokość wynikającą z szerokości pasa drogowego 10 m i spadek do osi o pochyleniu 2 %.
Parametry techniczne  projektowanej drogi:

 kategoria ruchu KR2
 klasa drogi ciąg pieszo - jezdny
 prędkość projektowa Vpr = 30 km/h
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Konstrukcja ciągu pieszo - jezdnego:

 warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
 podsypka cementowo – piaskowa 3 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 20 cm
 grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 15 cm
 istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja zjazdów
 warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
 podsypka cementowo – piaskowa 3 cm
 podbudowa KŁSM 0-31,5 15 cm
 grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 10 cm
 istniejące podłoże

Ciąg pieszo – jezdny ograniczony jest na całej długości opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na ławie
betonowej z oporem C12/15 ze światłem 1 cm.

5.    Określenia podstawowe

Za obowiązujące należy  uważać wszelkie definicje i  określenia  zawarte  w obowiązujących przepisach tj.  Prawie
Budowlanym,  rozporządzeniach  wykonawczych,  powszechnie  używanych  normach,  wytycznych  dotyczących
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  Warunkach  Kontraktowych  dla  Budowy  dla  robót  inżynieryjno  -
budowlanych  projektowanych  przez  Zamawiającego,  czwarte  wydanie  angielsko  -  polskie  niezmienione  2008,
tłumaczenie pierwszego angielskiego oryginału wydanego w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów -
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).

6. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót

6.1. Spis projektów

6.1.1. Projekty budowlane
a) Projekt  zagospodarowania  terenu  dla  ulic:  Sikorskiego,  Kochanowskiego,  Matejki,  Kołłątaja,  Kowalska,

Plater,  Wschodnia,  Harcerska,  Broniewskiego,  Grunwaldzka,  Okrężna,  Młynowa  oraz  w  części  ul.
Kleeberga, Mickiewicza, Rejtana, Skłodowskiej-Curie (włączenia do istniejącej sieci) w Bielsku Podlaskim

b) UL. Kołłątaja
 branża sanitarna – wodociąg
 branża sanitarna - kanalizacja
 branża sanitarna – kanalizacja deszczowa
 branża drogowa

c) ul. Matejki
 branża sanitarna – wodociąg
 branża sanitarna - kanalizacja
 branża sanitarna – kanalizacja deszczowa
 branża drogowa
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d) ul. Broniewskiego
 branża sanitarna – kanalizacja
 branża drogowa
 branża teletechniczna - kolizje
 branża elektryczna – oświetlenie- kolizje

e) ul. Grunwaldzka
 branża sanitarna – kanalizacja
 branża drogowa
 branża elektryczna – oświetlenie- kolizje

f) ul. Harcerska
 branża sanitarna - kanalizacja
 branża drogowa

g) ul. Kochanowskiego
 branża sanitarna - kanalizacja
 branża drogowa
 branża teletechniczna - kolizje
 branża elektryczna – oświetlenie- kolizje

h) ul. Kowalska
 branża sanitarna – kanalizacja
 branża drogowa
 branża teletechniczna - kolizje
 branża elektryczna – oświetlenie- kolizje

i) ul. Młynowa
 branża sanitarna – kanalizacja
 branża drogowa


j) ul. Okrężna
 branża sanitarna – kanalizacja
 branża drogowa
 branża elektryczna – oświetlenie- kolizje

k) ul. Plater
 branża sanitarna – kanalizacja
 branża drogowa
 branża teletechniczna - kolizje

l) ul. Sikorskiego
 branża sanitarna – kanalizacja
 branża drogowa
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 branża teletechniczna - kolizje
 branża elektryczna – oświetlenie- kolizje

m) ul. Wschodnia
 branża sanitarna – kanalizacja
 branża drogowa

UWAGA:
W przypadku wystąpienia w projektach budowlanych i/lub budowlano -  wykonawczych, STWiOR nazw własnych
materiałów i nazwy producentów, znaków towarowych lub wskazania niektórych charakterystycznych dla producenta
wymiarów  należy  je  rozumieć  jako  określenie  standardów.  Nie  są  one  wiążące  i  można  dostarczyć  elementy
równoważne,  których  charakterystyka  nie  jest  gorsza  niż  parametry  urządzeń  czy  materiałów  podanych  w
opracowaniach  projektowych.  Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  i  urządzeń  innych  producentów  o
parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt.  Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy
urządzeniami  zaprojektowanymi  a  zaoferowanymi  ponosi  Wykonawca.  Zwrot  „równoważne”  oznacza  możliwość
uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.

6.2 Spis dokumentów formalnych 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z poniższymi dokumentami  i  przestrzegania zobowiązań z nich
wynikających.
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Lp. Nazwa instytucji lub Urzędu Rodzaj pisma Data wydania

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z
o.o. w Bielsku Podlaskim

Warunki techniczne budowy – l.dz. TDP.I.07/31/2014 26.03.2014 r.

2. Urząd Miasta Bielsk Podlaski Warunki  oświetlenia  Urzędu  Miasta  –  l.dz.
Gk.7031.6.11.2014

26.03.2014 r.

3. Urząd Miasta Bielsk Podlaski Warunki  oświetlenia  Urzędu  Miasta  –  l.dz.
Gk.7031.6.11.2014

18.06.2014 r.

4. Orange Polska S.A. Warunki Orange – l.dz. TODDRA-36651-113/14/WA 25.07.2014 r.
5. Urząd Miasta Bielsk Podlaski Warunki  kanalizacji  deszczowej  -  l.dz.

Gk.7021.2.60.2014
21.03.2014 r.

6. PGE Dystrybucja S.A. Warunki modernizacji oświetlenia PGE Dystrybucja S.A
– RE3/RR3/RP/3448/2014

03.06.2014 r.

7. Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku
Podlaskim

Zgoda  na  dysponowanie  nieruchomością  –  działka  nr
1737/2 – l.dz. T.5445.80.2014

05.11.2014 r.

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku
Podlaskim

Zgoda  na  dysponowanie  nieruchomością  –  działka  nr
1737/2 – l.dz. T.5445.78.2014

05.11.2014 r.

9. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Decyzja  na  lokalizację  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z
siecią boczną – l.dz. Gk.7021.2.249.2014

29.10.2014 r.

10. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Decyzja środowiskowa – l.dz. Gk.6220.9.2014 18.06.2014 r.
11. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Decyzja lokalizacyjna nr 16/2014 23.07.2014 r.
12. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Decyzja  na  lokalizację  kanalizacji  deszczowej  wraz  z

przyłączami,  linii  energetycznej  kablowej  i
napowietrznej,  oświetlenia  ulicznego,  kabli
teletechnicznych -  l.dz. Gk.7021.2.48.2015

02.03.2015

13. Starostwo Powiatowe w Bielsku Uzgodnienia  ZUDP  –  protokół  nr  38/2014  –  l.dz.
GK.6630.210.2014

22.12.2014 r.

14. PGE Dystrybucja S.A. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. 18.01.2015 r.
15. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z

o.o. w Bielsku Podlaskim
Uzgodnienie Przedsiębiorstwo  Komunalne 14.04.2015 r.

16. Podlaski Wojewódzki  Konserwator
Zabytków

Decyzja  Konserwatora  Zabytków  –  l.dz.
Z.5152.7.2015.JT

13.02.2015

UWAGA:
 W przypadku wygaśnięcia decyzji lub uzgodnień przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobligowany

jest do uzyskania nowej decyzji. Koszty uzyskania i wynikające z zapisów decyzji poniesie Wykonawca.

6.3. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowaną dokumentacją
geotechniczną.
Wykonawca zobowiązany jest do analizy w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji oraz do uwzględnienia ryzyka
wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych.
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7.  Podstawowe wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na
Terenie  Budowy,  materiały  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 
Na polecenie Inżyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysunkami,
schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w Kwotę Kontraktową.

8. Teren budowy
Teren  budowy swym zasięgiem obejmuje  obszar  zgodny z  dokumentacją  projektową  wraz  z  istniejącą
infrastrukturą podziemną.
Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim
wyprzedzeniem  zainteresowanych  stron  (właścicieli  i/lub  gestorów  infrastruktury  technicznej  i  innych)  o
zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, sposobie uporządkowania terenu
oraz  zasadach  rekompensaty  za  ewentualne  szkody  powstałe  w  trakcie  prowadzenia  Robót,  a  także
wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót oraz terenów i obiektów przyległych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki  uzgadniające,
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.
Wykonawca jest  zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich,  powstałych  w wyniku
działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego Kontraktu.

9. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierajace dane dotycząc bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz inne tablice

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953 z późn. zm.)
zobowiązany  jest  do  oznakowania  miejsca  budowy  poprzez  wystawienie  Tablicy  Informacyjnej  oraz
ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy
informacyjnej  -  dodatkowej  tablicy informacyjnej  o treści:  „Inwestor  informuje  o obowiązku dopełniania
formalności  związanych  ze  zgłaszaniem  Podwykonawców  w  trybie  określonym  w  Kontrakcie  oraz  z
zachowaniem obowiązujących przepisów”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty,
tekst w kolorze czarnym.
Wykonawca,  po  konsultacji  z  Inżynierem,  zapewni  na  Terenie  Budowy  identyfikację  wizualną  UE na
podstawie  aktualnie  obowiązujących  wytycznych i  instrukcji  dotyczących  wdrażania  projektów
współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, dostępnych pod adresem internetowym Instytucji Zarządzającej.
Wszelkie  koszty  związane  z  zaprojektowaniem,  wykonaniem,  ustawieniem  i  utrzymaniem  tablic
wymaganych ww.  wytycznymi,  w tym koszty  uzgodnień,  dzierżawy terenu  ponosi  Wykonawca Robót.
Projekt tablic i ich lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego i Inżyniera.
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10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu  Budowy  oraz  Robót  poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i Przejęcia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań.
a) Wykonawca  zabezpieczy  i  utrzyma warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych.

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak:  zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,  zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów prowadzących do Terenu
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców
na własny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe.
e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy i doprowadzić go do stanu pierwotnego po

zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.
f) Wszelkie  kolizje  należy  odpowiednio  zabezpieczyć  zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,  Dokumentacji

Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów.
g) Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  uprzątnie  Teren  Budowy  po  zakończeniu  każdego  elementu  robót  i

doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.
h) Wykonawca stosownie do zapisów Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydający decyzję o pozwoleniu

na budowę i/lub  pozwoleniu  na  rozbiórkę  o  zamiarze  Rozpoczęcia  Robót po  uzyskaniu  od  Zamawiającego
stosownego upoważnienia/pełnomocnictwa, jeżeli będzie to wymagane.

Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  Kwotę
Kontraktową.

11. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas ich wykonywania. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne uzgodnienia i  pozwolenia w tym zakresie. Projekt organizacji  ruchu ma być dostosowany do
przyjętych przez Wykonawcę metod realizacyjnych i organizacji budowy.
Przed  przystąpieniem  do  przedmiotowych  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  uzgodniony  z  odpowiednim
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.
W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego i zabezpieczenie robót na
czas wpięcia.
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia przedmiotowych robót i zlikwiduje po ich zakończeniu wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany ze
zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych.
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Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia przedmiotowych
robót, a w Programie Robót uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego
zabezpieczenia.
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  uzyskania  zezwolenia  na  zajęcie  pasa  drogowego  na  czas  prowadzenia
przedmiotowych robót oraz decyzję na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z
gospodarką  drogową lub potrzebami ruchu.  Wykonawca ponosi  całą  odpowiedzialność  za prowadzone roboty w
pasie drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi
kosztami usuwania tych wad.
Wykonawca pokryje opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne za zajęcie pasa drogowego,
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie.
Koszt tych opłat należy ująć w Kwocie Kontraktowej. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć
wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty związane z opłatami jednorazowymi i/lub rocznymi za umieszczenie
urządzeń  w  pasie  drogowym  do  momentu  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  zakresu  robót  budowlanych
będących przedmiotem zamówienia. 

12. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  Robót  aktualne  przepisy  dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, a w szczególności:
- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2268 z późn.

zm.),
- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019

poz. 1396 z późn. zm.),
- stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn.

zm.).
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:
1. utrzymywać Teren Budowy w stanie należytym,
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki,  mające na  celu stosowanie  się do  przepisów i  norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, ustawy o
utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach  oraz  obowiązujących w gminie  na  terenie,  której  Kontrakt  jest
realizowany, regulaminów utrzymania porządku, w szczególności dotyczących:
a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych

powstałych w trakcie realizacji Kontraktu,
b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu,
c) zakazu spalania odpadów na terenie budowy,
d) przekazywania  odpadów  jednostkom  upoważnionym  do  świadczenia  usług  w  zakresie  gospodarki

odpadami,
e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalet” oraz właściwego postępowania z powstałymi ściekami,
f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu.
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,
 możliwością powstania pożaru.

Wykonawca  musi  być  w pełni  świadomy wszystkich  przepisów dotyczących  ochrony  środowiska i  zapewnić  ich
przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju.
Wykonawca  uzyska  we  właściwym zakresie  i  na  własny  koszt  wszelkie  uzgodnienia  i  pozwolenia  na  wywóz  i
utylizację  (składowanie  na  właściwym  składowisku)  materiału  z  rozbiórek  oraz  nieczystości  stałych  i  płynnych,
dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych
z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostały uszkodzone.
Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na swój koszt. 
Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  zabezpieczenie  zieleni  podczas  robót  technologicznych,  drogowych  i
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z załączonymi projektami na własny koszt i we własnym zakresie usunie
wszystkie kolidujące drzewa i krzewy oraz uzyska na powyższe stosowne zezwolenia.
Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach,
dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę. 

13. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego będzie przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków
innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.U. z 2010 roku, Nr 109,  poz. 719).  Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez
personel Wykonawcy.

14. Ochrona stanu technicznego własności obcej

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i nadziemnych,
takich jak rurociągi,  kable,  linie energetyczne itp.  Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli,
urządzeń i instalacji  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji.
Ponadto  Wykonawca  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  poinformuje  tych  zarządców  o  planowanym  terminie
rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń
i instalacji  oraz zapewni na swój koszt udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w
pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji. 
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem budowli,
instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy.
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli,  urządzeń bądź instalacji  w trakcie wykonywania robót lub na
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi
uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.  Przystąpienie do
usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

15. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego i Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób
uszkodzonych.
Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność
nawierzchni dróg.
Wykonawca  odtworzy,  w  ramach  kosztów  własnych,  zniszczone  nawierzchnie  w  zasięgu  oddziaływania
prowadzonych przez siebie robót. 

16. Bezpieczeństwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego.
Wszelkie urządzenia i  systemy muszą być zgodne z obowiązującymi  w Polsce normami dotyczącymi  BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:
- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży;
- właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki;
- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie;
- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków;
- właściwe pomieszczenia  socjalne  na budowie  dla potrzeb pracowników,  wraz z  pomieszczeniami  jadalnymi,

łazienkami i toaletami;
- właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy.
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Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie
wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego
oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,  przepisy wydane przez organy
administracji  państwowej  i  samorządowej,  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne
przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia
robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych odnośnie  znaków firmowych,  nazw lub  innych chronionych praw w odniesieniu  do  sprzętu,
materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca. 

18. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych

Przed  rozpoczęciem  wszelkich  robót  budowlanych,  Wykonawca  przeprowadzi  wizje  Terenu  Budowy  z
uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz
terenu w pobliżu Terenu Budowy,  na  który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.  Wszelkie istniejące
uszkodzenia  i  inne  ważne  szczegóły  należy  zidentyfikować,  opisać  oraz  sfotografować  lub  sfilmować.  Tak
przygotowaną dokumentację należy przekazać Inżynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jeśli
podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, załączając
pełną dokumentację fotograficzną terenu budowy oraz terenu sąsiadującego wraz z obiektami (budynki, chodniki,
ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po uzgodnieniu terminu
wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony. 
Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaże Inżynierowi dokładną dokumentację fotograficzną. 
Wszelkie  uszkodzenia  i/lub  wady  nie  zanotowane,  a  zauważone  podczas  lub  po  wykonaniu  Robót  zostaną
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby
uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy
wyraźnie nie postanowiono inaczej. 
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W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane
normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego i Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego i Inżynierowi. 
W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiającego lub Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają
zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm  powołanych  w
dokumentach.

20. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty:
1. projekt  organizacji  budowy  i  robót  spójny  z  Planem  Zapewnienia  Jakości  oraz  programem  Robót

(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunków Kontraktu,
2. projekt organizacji ruchu na czas przeprowadzania robót budowlanych,
3. harmonogram robót (program), plan płatności, plan finansowy,
4. projekt i harmonogram uruchomień, prób, badań i sprawdzeń,
5. dokumentację powykonawczą,
6. projekty  robót  tymczasowych  których  wykonanie  jest  niezbędne  w  celu  realizacji  Robót  Stałych,  w  tym  w

szczególności:
 Projekty umocnień ścian wykopów
 Projekty odwodnienia wykopów,
 Rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzenia nawierzchni,

7. pozwolenie wodnoprawne na potrzeby odwadniania wykopów (jeżeli będzie wymagane)
8. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a wymagające

zatwierdzenia Inżyniera.
Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  uzyskać  i  przedłożyć  Inżynierowi  wszelkie  wymagane  prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykonać wszelkie opracowania
niezbędne do ich uzyskania. 
Jeżeli  w trakcie wykonywania robót  wystąpią istotne rozbieżności  realizowanych Robót w stosunku do projektów
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze
zmianami pozwolenia na budowę włącznie.
Wykonawca jeżeli  będzie to konieczne, wystąpi  i  uzyska pozwolenie na użytkowanie w oparciu o sporządzone i
skompletowane przez siebie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni na własny koszt i  własnym staraniem przez cały czas trwania kontraktu ważność wszelkich
dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia,
rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót.
Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia tempa robót.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  informacji  o  postępie  robót  w  postaci  opracowywania  raportów
dziennych oraz miesięcznych wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami. 
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Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez
osoby  uprawnione  lub  uzgodnieniu  przez  odpowiednie  władze,  to  przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie
uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt  przed  przedłożeniem  tej  dokumentacji  do
akceptacji  przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji  i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez
Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia
wymagań Kontraktu.
W  przypadku  braku  w  wykazie  cen  pozycji  na  opracowanie  dokumentacji  koniecznych  do  opracowania  przez
Wykonawcę koszt ich wykonania należy przewidzieć w Kwocie Kontraktowej.

21. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie analogicznie
jak  w  Dokumentacji  projektowej  wykonawczej,  a  ich  treść  przedstawiać  będzie  Roboty  tak,  jak  zostały  przez
Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót, w tym skrzyżowań z
istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną - o ile taka wystąpi).
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  celu  zebrania
aktualnych danych o  przestrzennym rozmieszczeniu  elementów zagospodarowania  terenu.  Przewody podziemne
oraz inne elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).
Na  podstawie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  Wykonawca  powinien  sporządzić  dokumentację
geodezyjno  -  kartograficzną,  zawierającą  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na  mapie  zasadniczej  oraz  do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna
być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi:
1. dokumentację powykonawczą w 5 egz. w formie wydruków oraz w 5 egz. w formie elektronicznej,
2. powykonawczą inwentaryzację geodezyjno - kartograficzną w 5 egz. w formie wydruków i w 5 egz. w formie

elektronicznej.
Wykonawca  uzyska  uzgodnienie  inwentaryzacji  geodezyjnej  od  właściwego ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej  i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą:
a) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów z podaniem ich charakterystyki;
b) zatwierdzone wnioski materiałowe (przekazane wnioski muszą być usystematyzowane);
c) protokoły z prób ciśnieniowych oraz prób szczelności;
d) wyniki badania wody;
e) dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów budowy – w zakresie uzgodnionym z Inżynierem.
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inżyniera i Zamawiającego do akceptacji przed rozpoczęciem
Prób Końcowych. Jeżeli  w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany Wykonawca dokona właściwej
korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.
Razem z dokumentacją powykonawczą Wykonawca Robót przedstawi pozostałe dokumenty odbiorowe: dokumenty
jakościowe; szkice geodezyjne z pomiarów; dziennik budowy; oświadczenie Kierownika budowy; inspekcje TV sieci
kanalizacyjnych; kopie pozwoleń na budowę/zgłoszenia;  protokoły zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach;
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protokoły  z  odbioru nawierzchni;  zestawienia obiektów,  instalacji  i  urządzeń z podziałem na poszczególne grupy
środków  trwałych.  Wszystkie  dokumenty  powinny  zostać  usystematyzowane  i  ponumerowane  oraz  opatrzone
szczegółowym spisem treści z przytoczeniem numerów stron.

22. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera
projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne
do  własnego  użytku.  Wykonawca  zapewni  na  potrzeby  własnego  biura  oraz  na  potrzeby  rad  budowy  i  narad
technicznych  pomieszczenia  (miejsce  dla  ok.  12  osób).  Pełne  koszty  wynajęcia,  wyposażenia,  utrzymania  i
ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę.
Koszty wynajęcia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu wydania Świadectwa Przejęcia pomieszczenia dla personelu
Inżyniera poniesie Wykonawca.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając
w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podłączeń  niezbędnych  mediów  do  Zaplecza  Budowy.  Wykonawca  będzie  ponosił  koszty  korzystania  z
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.
Na  terenie  zaplecza  budowy  Wykonawca  zapewni  min.  4  -  6  miejsc  parkingowych  dla  pojazdów  Inżyniera  i
Zamawiającego.
Biura Wykonawcy będą znajdować się na Terenie Budowy lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca utrzyma
zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do momentu wydania Świadectwa
Przejęcia dla całości Robót.
Po zakończeniu robót budowlano - montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren. 

23. Nadzór nad dokumentacją archeologiczną

W  przypadku  natrafienia  na  znaleziska  archeologiczne  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  natychmiastowego
wstrzymania  robót,  powiadomienia  Inżyniera  i  Przedstawiciela  Zamawiającego  i  właściwego  wojewódzkiego
konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  2  sierpnia   2018  roku  w sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich,  prac
restauratorskich i badań  konserwatorskich  przy  zabytku  wpisanym do rejestru  zabytków albo  na  Listę  Skarbów
Dziedzictwa oraz robót  budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  (Dz. U. z 2018 roku, poz. 171609).
Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót
na danym obszarze. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości,  że roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno -
konserwatorskim,  które  należy  zlecić  odpowiednim  służbom.  Wykonawca  własnym  kosztem  i  staraniem,  jeżeli
zachodzi  taka potrzeba,  wypełni  wszelkie warunki  postawione przez właściwego Konserwatora  Zabytków,  w tym
również zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać
zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem.
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24. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2019 poz.   701 t.j. ze zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidłowe
gospodarowanie  odpadami.  Poprzez  „gospodarowanie  odpadami”  rozumie  się  zbieranie,  transport,  odzysk  i
unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. 
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

II. Materiały i urządzenia

1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być:
a) dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem,  w  tym  w  szczególności  Prawem

Budowlanym, Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku,
poz.  266z  późn.  zm.)  oraz  Ustawą  z  dnia  30  sierpnia  2002  roku  o  systemie  oceny  zgodności  stosującą
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiające
zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady
89/106/EWG (Dz.  Urz.  UE L 88 z 04.04.2011 roku,  str.5)  oraz posiadać  wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty  zgodności  i  oznakowanie,  oraz  atesty  Narodowego  Instytutu  Zdrowia  Publicznego  (PZH)  dla
materiałów  mających  kontakt  z  wodą  do  picia  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Wykonawca
przedstawi Inżynierowi zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji Robót.

b) zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności STWiOR i dokumentacją projektową;
c) nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne;
d) wszelkie  materiały  z  rozbiórek  i  demontażu  nie  nadające  się  do  ponownego  wbudowania  Wykonawca

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami  Ustawy o odpadach.  Znalezienie odpowiedniego
miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. Całość robót z tym związanych należy ująć w
Kwocie Kontraktu;

e) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inżyniera
pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na
materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o Zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie
uzgodniona  pomiędzy  Inżynierem  i  Wykonawcą.  Informacje  w  nim  zawarte  powinny  być  jednoznacznie  i
starannie podane. Wykonawca ponosi  ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i
dopuszczeniem do wbudowania;

f) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na
materiały z rozbiórek i odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. Wszelkie koszty związane z
usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruzu, koszty składowania materiałów z rozbiórek i gruntu na
składowiskach,  koszty  utrzymania  składowisk,  koszty  wykonywania  wszelkich  robót  na  składowiskach  (np.
załadunku,  wyładunku,  przemieszczenia gruntu,  formowania  nasypów i  inne)  ponosi  Wykonawca i  należy je
uwzględnić w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na etapie składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość
mas ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy. Nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie i zutylizuje
we własnym zakresie, a koszt uwzględni w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca powinien także ustalić lokalizacje
składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie.
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g) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami Systemu
Zapewnienia Jakości.

h) Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz demontowane
maszyny, urządzenia i instalacje oraz inne uzgodnione z Inżynierem i Zamawiającym materiały przeznaczone do
odzysku.  Pozyskane  podczas  demontażu  elementy  instalacji  i  urządzenia  będą  oceniane  pod  względem
właściwości użytkowych przez Użytkownika i będą wskazywane dokładne miejsca składowania i zabezpieczenia
zdemontowanych elementów. Materiały nieprzeznaczone przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania
jak i pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

2. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości.  W przypadku,  gdy Inżynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję wytwórni  będą zachowane następujące
warunki:
 Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie

przeprowadzania inspekcji.
 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Jeżeli  podczas  realizacji  Kontraktu  Wykonawca  dostarczy  na  plac  budowy  materiały,  które  są  nieodpowiedniej
jakości,  to  Inżynier  zażąda od Wykonawcy uzyskania  materiałów  z  innego,  zatwierdzonego  źródła.  Wykonawca
będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem
związanym z ich demontażem.
Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi. 

4. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Czas  przechowywania  Materiałów  na  Terenie  Budowy  należy  zminimalizować  poprzez  właściwe  zaplanowanie
dostaw zgodnie z Programem Robót.
Materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami tych instrukcji.
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5. Stosowanie materiałów z odzysku

Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych stanowią odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Kwoty Kontraktowej. 

6. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń

Każda partia  Materiałów,  przeznaczonych dla Robót musi  zostać zatwierdzona przez Inżyniera i  Zamawiającego.
Materiały muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.
Dla Materiałów Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są
reprezentatywne dla  dostarczonych Materiałów i  Urządzeń.  Atesty  takie  mają stwierdzić,  że odnośne Materiały  i
Urządzenia  zostały  poddane  próbom  według  wymagań  zawartych  w  Kontrakcie  oraz  wszelkich  obowiązujących
przepisów  i  norm,  jak  również  podawać  wyniki  przeprowadzonych  prób.  Wykonawca  zapewni,  iż  Materiały
dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem
na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile  uzna to za właściwe już po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów  do jakichkolwiek części  Robót odpowiednio
wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  polskich  tłumaczeń  dokumentów  związanych  z  materiałami,  a
istniejących w innych językach. 

7. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.

Znakowanie  Materiałów,  ma być  w języku polskim  i  zgodnie  z  polskimi  normami  i  wymaganiami.  Każda  partia
materiałów  musi  być  wyposażona w opisy producenta,  dotyczące  podstawowych danych technicznych i  dane
identyfikacyjne producenta.

III. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Brak  takich  dokumentów  lub  utrata  ich  aktualności  będą  wystarczającym
powodem  do  wydania  przez  Inżyniera  polecenia  natychmiastowego  wstrzymania  użytkowania  przedmiotowego
sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu,  zostaną
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi
zaświadczeniami.
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IV. Transport
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w taki
sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych.
Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu drogowego i innych
przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie.
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze oraz
powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone
do  ruchu  na  terenie  zakończonych  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  naprawienie  wszelkich  szkód
spowodowanych takim transportem na swój własny koszt.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

V. Wykonanie robót
1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz za jakość
zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,
poleceniami  Inżyniera  oraz  opracowanymi  przez  Wykonawcę:  Programem  (harmonogramem)  Robót,  projektem
organizacji robót i Programem Zapewnienia Jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych  w  Kontrakcie  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier
uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Specyfikacja Techniczna nie jest  w pełni  wyczerpująca,  gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty.  Do obowiązków Wykonawcy
należy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu
Robót.  Wykonawca winien zapewnić i  wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót
zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, że ta intencja jest zrozumiała. 
W przypadku niejednoznaczności  lub  jakichkolwiek  wątpliwości  dotyczących interpretacji  Rysunków,  Wykonawca
winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Wykonawca  winien  niezwłocznie  wprowadzić  poprawki  do  Dokumentacji  i  Rysunków  dostarczonych  mu  przez
Inżyniera  mając na  uwadze modyfikacje  wprowadzone podczas wykonywania Robót.  Wykonawca powiadomi na
piśmie Inżyniera z kopią do Zamawiającego o wszystkich brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w terminie
kontraktowym.
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Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych,  które  mogłyby  okazać  się  niezbędne  do  przeprowadzenia  Robót  lub  innych  czynności  objętych
Kontraktem.

2. Obsługa geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną. Wykonawca zobowiązany jest do
każdorazowego informowania Zamawiającego o zainwentaryzowanych niezgodnościach na mapie w terminie 14 dni
od daty stwierdzenia niezgodności.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  terenie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do
obsługi  geotechnicznej  –  przeprowadzania  badań  zagęszczenia  gruntu,  sprawdzania  zgodności  rzeczywistych
parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, itp.

1. Odwodnienia wykopów

Odwodnienie  wykopów  i  terenu  Robót  winno  być  realizowane  zgodnie  z  odrębnym  projektem  Wykonawcy
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego dla wykonania odwodnień  wykopów,  Wykonawca zobowiązany jest  do opracowania wymaganej
dokumentacji  oraz  uzyskania  ww.  pozwolenia.  Koszt  opracowań,  pozwoleń  i  robót  tymczasowych  w  zakresie
odwodnienia wliczony jest w Kwotę Kontraktową.

4. Zieleń

Na terenie,  na którym będą realizowane roboty, znajdują się drzewa wymagające usunięcia w celu umożliwienia
realizacji  robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wycinki  drzew  zidentyfikowanych  w  Projekcie
inwentaryzacji zieleni.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie z
obowiązującymi  przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką zieleń, która ulegnie
zniszczeniu w trakcie realizacji robót. 

5. Roboty odtworzeniowe

Wykonawca  wykona  w  ramach  Kwoty  Kontraktowej  wszelkie  roboty  odtworzeniowe  i  uwzględni  wszelkie
uwarunkowania wynikające z decyzji i uzgodnień wydanych przez zarządcę dróg.

6. Dokumentacja Projektowa

Zamawiający posiada dokumentację projektową,  stanowiącą podstawę realizacji  Robót.  Przed przystąpieniem do
Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej.
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7. Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca  winien  wykonywać  Roboty  zgodnie  z  Dokumentami  Kontraktowymi,  dokumentacją  projektową  i
poleceniami Inżyniera oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią
całość Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie poszczególnych robót, planowaniu budowy, realizując Roboty
czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który zajmie stanowisko w
zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w
Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.
Cechy  Materiałów  i  Urządzeń  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami.  W
przypadku,  gdy  Materiały  i  Urządzenia  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Kontraktem  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8. Szczególne zasady prowadzenia Robót

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi
przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli. 
W szczególności:
- Obiekt należy wyznaczyć na gruncie przez uprawnionego geodetę.
- Przez cały okres realizacji robót Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia ciągłości procesu odbioru ścieków

i dostawy wody.
- Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu z podziemnym uzbrojeniem

terenu należy wykonać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem inspektorów właściwych służb.
- W  razie  niezgodności  zrealizowanej  sieci  uzbrojenia  terenu  z  uzgodnionym  projektem  mapę  z  wynikami

inwentaryzacji należy przedłożyć niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz uiścić stosowne opłaty z

tytułu  umieszczenia  w  nim  urządzeń  niezwiązanych  z  funkcjonowaniem  drogi  oraz  opłaty  za  zajęcie  pasa
drogowego. Każdorazowe wejście na teren prywatny należy uzgodnić z właścicielem i stosować się do zapisów
oświadczeń, które są załącznikiem do niniejszej SIWZ. Po zakończeniu realizacji robót, teren pasa drogowego
oraz teren na którym realizowane były roboty należy uporządkować i protokolarnie przekazać zarządcy drogi i
jego właścicielowi.

- O  terminie  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  zawiadamiać  na  bieżąco  właściwego  Powiatowego  Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim.

- Wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim o wydanie decyzji pozwolenia
na użytkowanie obiektów dla całego zadania lub części jeśli zajdzie taka potrzeba.
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- W  miejscach  skrzyżowań  z  istniejącą  infrastrukturą  wykopy  wykonać  ręcznie  pod  nadzorem  użytkowników

uzbrojenia  podziemnego,  a  skrzyżowania  projektowanych  sieci  zabezpieczyć  zgodnie  z  obowiązującymi
normami i zgłosić je przed zasypaniem do odbioru właścicielom krzyżujących się urządzeń podziemnych.

- Odkopane przy pracach urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypać w tym samym
miejscu w poziomie i pionie).

- Przed przystąpieniem do odbioru robót należy wykonać próby zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym i
specyfikacjach  technicznych  oraz  inspekcję  TV  wykonanych  sieci  grawitacyjnych  od  średnicy  DN  200  i
większych.

UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją związaną z/lub dotyczącą realizowanej inwestycji  tj.
zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzględnić wszystkie koszty które z nich wynikają w Kwocie Kontraktowej.
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  taki  sposób  aby  zminimalizować  ewentualne  niedogodności  dla
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszystkie  uszkodzenia  w  sąsiedztwie  budowy  spowodowane  swoją
działalnością.  Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne
zgody  i  zezwolenia  władz  lokalnych,  przedsiębiorstw  i  właścicieli  wymagane  do  niezbędnego  zdemontowania
istniejących  instalacji,  zamontowania  instalacji  tymczasowych,  usunięcia  instalacji  tymczasowych  i  ponownego
zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Wykonawca
zabezpieczy  nadzór  właścicieli  lub  administratorów  uzbrojenia  podziemnego  nad  realizacją  robót  w  pobliżu  ich
uzbrojenia.
Koszty  uzgodnienia  i  nadzoru  obcego  (nadzór  eksploatatorów  istniejącego  uzbrojenia  nad  wykonawstwem  przy
zbliżeniach do istniejących sieci) nie podlega odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w Kwocie Kontraktowej.

VI. Kontrola jakości robót
Wykonawca  ustanowi  Program  zapewnienia  jakości  (PZJ),  aby  wykazywać  stosowanie  wysokiej  jakości  robót.
System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu badań i  ich
częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca na
żądanie Inżyniera dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany
przedstawić do akceptacji Zamawiającego PZJ, który będzie zawierać: 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
c) opis zapewnienia warunków BHP,
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
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f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
g) wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
h) sposób zapewnienia przez Wykonawcę wymaganej jakości robót,
i) plan kontroli i badań.
PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót. 
Do  opracowania  należy  załączyć  uzgodnione  z  Inżynierem  wzory  dokumentów  jakie  będą  stosowane  podczas
realizacji Kontraktu.

2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Przedstawiciel  Zamawiającego  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w celu  zademonstrowania,  że  poziom ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  norm.  
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  Kontrakcie,  stosować  można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera.
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5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż
w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości.

6. Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzić przy pomocy samobieżnej,
kolorowej kamery TV z obrotową głowicą wprowadzaną do oczyszczonego kanału.  
W trakcie inspekcji kanału głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić
oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do
stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy,
średnica kanału, spadek kanału, dystans bezpośredni od początku kanału.
Efektem  wykonanej  inspekcji  jest  film  zapisany  na  płytę  CD/DVD  wraz  z  raportem  z  wykonanej  inspekcji
(zawierającym opis stanu kanału) oraz zdjęciami. Wykresy z inspekcji wykonać w skali pionowej 1:20.

7. Dokumentacja Budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności:
1. Kopia zgłoszenia prac wraz z Projektem Budowlanym,
2. Dziennik budowy,
3. Zgłoszenia Robót do płatności,
4. Protokoły przekazania Terenu Budowy,
5. Dokumenty Wykonawcy,
6. Komunikaty (pisma),  dokumenty zgodne z Warunkami  Kontraktu (Polecenia,  Powiadomienia,  Prośby, Zgody,

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),
7. Program Robót (Harmonogram Robót), plan płatności, harmonogram finansowy,
8. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami,
9. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,
10. Dokumenty zapewnienia jakości,
11. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,
12. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
13. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych,
14. Dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie ustalonym z Inżynierem.

9. Dokumenty zapewnienia jakości

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych, aprobaty, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia
Jakości. Dokumenty te będą wymagane przed wbudowaniem materiałów, podczas Odbiorów technicznych i prób a
także Prób Końcowych Robót. Na bieżąco dokumenty te winny być załączane do wniosków o wydanie Przejściowych
Świadectw Płatności. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do tych dokumentów.
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10. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie zalecone przez
Inżyniera.
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez prawo.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą zawsze dostępne  dla  Nadzoru  Budowlanego  i  przedstawiane  do  wglądu  na
życzenie Zamawiającego

VII. Obmiar robót
Wykonawca  będzie  prowadził  obmiar  robót  w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem.  Obmiar  robót  będzie  określać
faktyczny zakres wykonywanych robót. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty obmiarowe będą wykonywane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Ze  względu  na  fakt,  że  rozliczenie  ma  charakter  ryczałtowy  obmiar  służy  jedynie  do  celów  
informacyjno -  sprawozdawczych i  jest jednym z dokumentów na podstawie którego Wykonawca będzie
występował o Przejściowe Świadectwa Płatności. 

VIII. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających, 
b) odbiorowi częściowemu,
c) przejęciu robót (odbiór końcowy),
d) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgłaszania wad).

1. Odbiór robót zanikających

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor - wpisem
do Dziennika  Budowy.  Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca co  zostaje  odnotowane w
Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
wynikających z Kontraktu.
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2. Odbiór częściowy

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty, których
płatność  ma  dotyczyć.  O  terminach  odbioru  robót,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  wszystkie
zainteresowane strony.
Wraz  ze  zgłoszeniem  robót  do  płatności  Wykonawca  dostarczy  dokumenty  wymagane  przez  Inżyniera
potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób i badań, itp.
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
Z  przeprowadzonego  odbioru  należy  sporządzić  protokół  podpisany  przez  Inżyniera,  Wykonawcę  i  inne  osoby
uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające
wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń;
- parametry robót podlegających odbiorowi.
Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności.

3. Przejęcie robót (odbiór końcowy)

Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę
pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu robót. 
Zamawiający dokona przejęcia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową.
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą,
2. Dzienniki budowy (oryginał),
3. Oświadczenie kierownika budowy,
4. Wnioski materiałowe, 
5. Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
6. Rysunki  (dokumentację)  na wykonanie robót  towarzyszących (np.  przełożenie kolidującej  infrastruktury) oraz

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o ile takie roboty wystąpiły),
7. Geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  wraz  z  mapą  poglądową  terenu

obejmującego zrealizowane roboty oraz szkicami geodezyjnymi,
8. Instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń,
9. Wyniki badania zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach,
10. Wyniki inspekcji telewizyjnej nowobudowanej sieci kanalizacyjnej,
11.Protokoły z wykonanych prób szczelności,
12. Wyniki badania wody,
13. Badania wydajności zamontowanych hydrantów,
14. Protokoły podpisane przez właścicieli gruntów w których prowadzone były roboty potwierdzające doprowadzenie

terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robót (np. Miejskiego Zarządu Dróg)
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15. Oznakowanie w terenie lokalizacji zasuw, hydrantów 
16. Propozycję zestawienia podziału wykonanych obiektów i instalacji według klasyfikacji środków trwałych.
W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do przejęcia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót. 
Odbiór ostateczny ukończonych robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór robót rozpocznie się w terminie 14 dni,  licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i
przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa powyżej  oraz  pozytywnych  próbach  i  rozruchu.  Spełnienie  powyższych
warunków upoważnia Wykonawcę do wystąpienia o wystawienie Świadectwa Przejęcia.
Odbioru  robót  dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych,  robót  uzupełniających  lub  robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Za datę ukończenia robót uznaje się datę zgłoszenia zakończenia robót w dzienniku budowy potwierdzoną przez
zespół inspektorów nadzoru.

4. Pozwolenie na użytkowanie

Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie dla całości robót lub ich
części  (dla  obiektów,  dla  których  jest  to  wymagane  zgodnie  z  prawem  budowlanym)  oraz  dokona  w  imieniu
Zamawiającego  zgłoszenia  o  zakończeniu  inwestycji  na  podstawie  przygotowanych  przez  siebie  dokumentów
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w tym zakresie.  W przypadku zakwestionowania  tych  dokumentów przez
instytucje  upoważnione  do  ich  opiniowania  Wykonawca  jest  zobowiązany do  poprawienia  lub  uzupełnienia  tych
dokumentów. Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w Kwocie Kontraktowej. 

IX. Podstawa płatności
Rozliczenia i płatności będą dokonane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

X. Przepisy związane
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186ze zmianami)
 Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1483)
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst  jednolity Dz.  U. z 2019 poz. 266 ze

zmianami)
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 725 ze

zmianami)
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zmianami)
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667 ze zmianami)
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1372 ze

zmianami) 
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zmianami)
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zmianami)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1396 ze

zmianami)
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 155 ze

zmianami) wraz z aktami wykonawczymi
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 868ze

zmianami)
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

(tekst jednolity Dz. U. z 2019  poz. 1437)
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2068)
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze

zmianami)
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28  września  2003  roku  w  sprawie  szczegółowych  warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz.
1729 ze zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju
i  zakresu  opracowań  geodezyjno  -  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w
budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 25 poz. 133)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. z 1993 Nr 96 poz. 438)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993
Nr 96 poz. 437)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. z 2001 Nr 118 poz. 1263)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.
1126)
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 czerwca 2002 roku sprawie dziennika  budowy,  montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 Nr 108 poz. 953 ze zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zmianami)

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  6  czerwca  2014  roku  w  sprawie  najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 817
ze zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 poz. 2117)

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  roku  w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami)

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  roku  w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.463)

 PN-EN – 545;2010 – Rurociągi, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów
wodnych. Wymagania i badania.

 PN-EN -197-1 – Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.

 PN-EN  1092-2  Kołnierze  i  ich  połączenia.  Kołnierze  okrągłe  do  rur  ,  armatury,  łączników  i  osprzętu  z
oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 

 PN-EN  681-1  „Uszczelnienie  z  elastomerów.  Wymagania  materiałów  dotyczące  uszczelnień  i  złączy  rur
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma.

 PN-EN  805:2002  –Zaopatrzenie  w  wodę  –  wymagania  dotyczące  systemów  zewnętrznych  i  ich  części
składowych.

 PN – EN 1610-2015.10 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.
 PN-EN 206:2014-04   - Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
 PN-EN 752:2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
 BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
 PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego

odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany  poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacja rur, kształtek i
systemu.

 PN-EN  13380:2004  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  do  renowacji  i  naprawy
zewnętrznych systemów kanalizacyjnych

 PN-EN ISO 11296-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji  podziemnych
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: Postanowienia ogólne
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 PN-EN ISO 11296-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji  podziemnych

bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -  Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na
miejscu

 Niemiecki Zbiór Reguł ATV-DVWK - M127P - część 2 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla rehabilitacji
technicznej przewodów kanalizacyjnych przez wprowadzanie linerów lub metodą montażową, styczeń 2000

XI. Dodatkowe wymagania Zamawiającego

1. Stosować materiały do montażu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodne
opracowaniami dokumentacji projektowej
-  Nawierzchnie dróg, chodników, placów i innych terenów maja zróżnicowanych charakter i różną się stanem i
stopniem zniszczenia.
Dopuszcza się możliwość zmian i modyfikacji  w przyjętych na etapie projektu budowlanego  konstrukcjach
odtworzenia  nawierzchni oraz pozostałych elementów zagospodarowania drogi, pod warunkiem  uzyskania
niezbędnych parametrów techniczno – eksploatacyjnych  odtwarzanych odcinków ulic.
Podłoże  gruntowe,  stanowiące  podłoże  pod  konstrukcję  nawierzchni  dróg,  powinno  charakteryzować  się
następującymi parametrami:
drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2>100 MPa, Is>1,00,
drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: E2>120 MPa, Is>1,03.
Wtórny moduł odkształcenia E2 dla podłoża gruntowego należy wyznaczyć na podstawie procedury opisanej
w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury równoważnej,  za którą uważać się będzie spełniającą
wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie.
Nośność  na  powierzchni  dolnych  warstw  konstrukcji  nawierzchni  określa  wartość  wtórnego  modułu
odkształcenia  E2,  wyznaczonego  z  badania  płytą  pod naciskiem statycznym nie  może być  mniejsza  niż
wskazano w tabeli poniżej.

 

L.p. Kategoria ruchu Wymagana  nośność  na
powierzchni  dolnych  warstw
konstrukcji

1 KR1 – KR2 E2≥ 80 MPa

2 KR3 – KR4 E2≥ 100 MPa

3 KR5 – KR6 E2≥ 120 MPa

Standard nawierzchni i przedział konstrukcyjny dla odtwarzanych warstw nawierzchni Wykonawca powinien
zrealizować w oparciu o  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych  (Załącznik do
zarządzenia  nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad z dnia 16.06.2014r.),  oraz Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (Załącznik do zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg
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Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  16.06.2014r.),  z zastrzeżeniem,  że   konstrukcja  a  wymaga  uzgodnienia  z
właściwym zarządcą.
Spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni należy wykonać zgodnie z istniejącym stanem (wartościami).
W przypadku odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych, płyt chodnikowych, kostki betonowej lub kamiennej
– dopuszcza się użycie (wbudowanie) materiału pierwotnego z uwzględnieniem konieczności użycia nowych
(jednakowych)  materiałów,  w  przypadku  gdyby  część  w/w  elementów  była  uszkodzona  już  przed
rozpoczęciem robót Wykonawcy lub została uszkodzona przez Wykonawcę w trakcie robót.
Elementy  warstw  konstrukcyjnych,  nawierzchnie  bitumiczne,  krawężniki  i  obrzeża  powinny  być  wykonane
wyłącznie z nowych materiałów.

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie pełnej wizji w terenie, celem oceny zakresu i
stanu nawierzchni do otworzenia.

Wymaga  się  by  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  na  danej  ulicy  przedstawił  kompletną
dokumentację fotograficzną obrazująca aktualny stan nawierzchni oraz stan zieleni i nieruchomości wydłuż
ulic, w których prowadzone będą prace. W interesie Wykonawcy jest by dokumentacja fotograficzna była jak
najdokładniejsza co wiąże się z zabezpieczeniem  przed ew. niesłusznymi skargami i  uwagami względem
szkód  dot.  nawierzchni,  zieleni  i  pobliskich  nieruchomości,  które  powstały  przed  rozpoczęciem  robót
budowlanych.

Każde rozpoczęcie robót w danym terenie/nawierzchni powinno być poprzedzone zgodą na wejście (zajęcie)
pasa drogowego lub innego terenu niezależnie od właściciela terenu/nawierzchni.
Zakończenie  każdej  z  robót  w danym terenie/nawierzchni  powinno wiązać się  ze spisaniem protokołu  z
zarządcą drogi/nawierzchni lub spisaniem oświadczenia z właścicielem prywatnym o uporządkowaniu terenu
po zakończonych robotach i odtworzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego.

Wykonawca we własnym zakresie sporządzi i uzgodni Projekt Organizacji Ruchu celem ścisłego stosowania
się do niego w trakcie prowadzonych robót.

2. Rury i kształtki i wszelki urządzenia dla zakresu sieci wodociągowej montować w
klasie ciśnienia min. PN16

3. Przed  przystąpieniem  do  odbioru  robót  należy  wykonać  inspekcje  TV
wykonanych sieci kanalizacyjnych celem oceny przez Inżyniera Kontraktu (inspekcja filmowa oraz wydruki
przebiegu spadków kanałów).

4. Przed  przystąpieniem  do  odbioru  robót  dokonać  dezynfekcji  wykonanej  sieci
wodociągowej oraz wykonać pomiary wydajności hydrantów. 

5. Połączenia  kołnierzowe  sieci  i  przyłączy  wodociągowych  wykonywać  przy
pomocy śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej. Połączenia zabezpieczyć taśmą ochronną termokurczliwą.

6. Fragmenty sieci wodociągowej wyłączone z eksploatacji  poddać demontażowi i
utylizacji a w miejscach gdzie jest to niemożliwe (z uwagi na przebieg przez teren, gdzie nie były prowadzone
roboty) – poddać zamuleniu i zaślepieniu.
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7. Fragmenty  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  wyłączone  z  eksploatacji

poddać demontażowi i utylizacji.
8. W rurach osłonowych stosować płozy centrujące w odległości nie większej niż

1,5. Na końcach rur osłonowych stosować manszety z EPDM.
9. Przejścia rur PE przez przegrody budowlane wyłącznie z wykorzystaniem tulei

ochronnych.
10. Dla  przewiertów  sterowanych  z  rur  PE  stosować  rury  PE  w  wykonaniu

dwuwarstwowym typu RC z wtopionym drutem.
11. Istniejąca infrastrukturę podziemną w miejscach skrzyżowań z projektowanymi

sieciami  –  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  a  w  przypadku  uszkodzenia  odtworzyć  w
technologii  odpowiadającej  uszkodzonemu  fragmentowi  infrastruktury,  wg  uzgodnienia  z  właścicielem
uszkodzonego fragmentu infrastruktury.

12. Rury  osłonowe  z  rur  PE  wykonywać  z  rur  PE  100  SDR  21  o  średnicy  wg
dokumentacji projektowej lub średnicy o 2 rozmiary większej niż rozmiar (średnica) rury przewodowej.

13. Studnie  wodomierzowe  (m.in.  dla  przyłącza  W5  w  projekcie  pn.  „Wymiana  wodociągu  w  ul.  Koniuchy”)
powinny posiadać ocieplany korpus z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej min. 500mm i minimalnej
wysokości  1200mm. Studnia  wyposażona powinna być w pokrywę z korkiem izolującym o grubości  min.
300mm.  Wyposażenie  studni  powinno  uwzględniać  zamontowany  na  wbudowanym  uchwycie  wodomierz
DN20, zawór antyskażeniowy (typ EA) oraz  2 zawory odcinające.

14. Roboty ziemne:
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót  przekaże Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia szczegóły PZJ.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność  w całym okresie prowadzenia
robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarpy  wykopu,  ich
podcięcie lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Przed
przystąpieniem do wykonania wykopów Wykonawca wyznaczy granice robót ziemnych i określi głębokość
wykopów w przekrojach, nie rzadziej niż co 25m.

-  Odwodnienie wykopów. W czasie wykopu należy zapewnić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania,  spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności  i
sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

- Dokładność wykonania wykopu. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie
powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie
może przekraczać +1 cm i – 3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż ± 10 cm, a krawędź korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

- Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 (7) powinien być
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych: 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: innych dróg
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ruch mniejszy od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
Na  głębokości  od  20  do  50  cm  od

powierzchni robót ziemnych
0,97

-  Posypkę i obsypkę wykonanej sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  wykonać z kruszywa o uziarnieniu 0-
22mm i   minimalnym zagęszczeniu górnej  warstwy Is=0,95 a warstwy dolnej  Is=1,00. Górna warstwa
obsypka o wysokości  30cm ponad wierzch rury. 
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