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A K T  U M O W Y

nr  …………………………………………………………

Zamówienie finansowane ze środków publicznych

Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim

w ramach projektu pn.
„Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”

zawarty pomiędzy
Miastem Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-20-66-155 
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Bielska Podlaskiego - Jarosława Borowskiego,
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………

 [nazwa wykonawcy, adres siedziby, NIP]

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.

Zważywszy, że 
Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
na zadanie pn. Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim 
jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy, 

wobec czego Zamawiający 
zamówienia na zadanie pn. Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim postanowił udzielić Wykonawcy.

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna również Stroną, zaś wspólnie Stronami, zawierają niniejszą
Umowę o następującej treści:

1. Słowa i zwroty użyte w tej Umowie będą miały takie samo znaczenie, jakie im odpowiednio przypisano w Warunkach
Kontraktowych, o których jest mowa poniżej.
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2. Dokumenty  składające  się  na  Umowę  będą  traktowane  jako  wzajemnie  uzupełniające  się.  
W przypadku rozbieżności  w  dokumentach  będą  one  uważane  oraz  odczytywane  i  interpretowane  jako  część
Umowy w następującym porządku pierwszeństwa:
(a) niniejszy Akt Umowy,
(b) Warunki Szczególne Kontraktu,
(c)  Warunki Ogólne Kontraktu,
(d) Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania Zamawiającego,
(e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
(f) Dokumentacja projektowa,
(g) Wykaz Cen,
(h) Formularz Oferty Wykonawcy z Załącznikiem,
(i) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – dalej jako SIWZ - (wraz z

pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyżej,
(j) pozostałe Dokumenty Ofertowe.
W  przypadku  rozbieżności  w  zakresie  zapisów  poszczególnych  dokumentów  Wykonawca  zobowiązany  jest
zastosować zapisy bardziej restrykcyjne.

3. Wykonawca zobowiązuje  się  niniejszym wobec Zamawiającego do wykonania  zadania  pn.  „Budowa PSZOK w
Bielsku Podlaskim” oraz usunięcia w nim wad oraz udzielenia  gwarancji  jego należytego wykonania  zgodnie z
postanowieniami Kontraktu w zamian za wynagrodzenie.

4. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich
wad zapłaci Wykonawcy, w czasie i w sposób określony w Kontrakcie, kwotę ………………….....…….….. zł netto
(słownie:  ……………………………………………………………………………………  złotych),  plus  należny  podatek
VAT  ………………………  zł  (słownie:  …………………………………………………………………………………..
złotych),  stawka  VAT  …….…..%,  co  stanowi  łącznie  Zatwierdzoną  Kwotę  Kontraktową  brutto  w  wysokości
……………….. zł (słownie:……………………………………………………………………………………… złotych).

5. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w  ust.  4  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym i  obejmuje  wszelkie  koszty,  jakie
poniesie Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

6. Zapłata dokonywana będzie na konto bankowe Wykonawcy w PLN zgodnie z zasadami podzielonej płatności:
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………

(nazwa banku, numer rachunku)

Wykonawca  oświadcza,  iż  rachunek  bankowy  jest  dostoswany  do  dokonywania  zapłaty  zgodnie  z  zasadami
podzielonej płatności. 

7. Strony wyznaczyły następujących przedstawicieli:
a. Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………
b. Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………

8. Kontrakt sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. Zamawiającemu i 1 egz. Wykonawcy.

Na dowód czego strony niniejszej Umowy podpisały zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami niniejszy Akt Umowy.
Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie strony.
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W A R U N K I  O G Ó L N E  K O N T R A K T U

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla
robót  inżynieryjno  -  budowlanych  projektowanych  przez  Zamawiającego,  czwarte  wydanie  angielsko  -  polskie
niezmienione  2008,  tłumaczenie  pierwszego  angielskiego  oryginału  wydanego  w  1999  roku  przez  Międzynarodową
Federację Inżynierów - Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC, World Trade Center II,
Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin, Szwajcaria), dostępne pod adresem:

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
ul. Trębacka 4, lok. 334, III p. budynek KIG
00-074 Warszawa
e-mail: biuro@sidir.pl; www.sidir.pl

Na Warunki Kontraktu składają się Warunki Ogólne Kontraktu, które stanowią wyżej wymienione Warunki Kontraktowe
dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Warunki Szczególne,
które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych Kontraktu.

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją  Warunków Kontraktowych dla Budowy dla
robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej
kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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W A R U N K I  S Z C Z E G Ó L N E  K O N T R A K T U

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych Kontraktu.
Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach
Ogólnych.
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Klauzula  1 Postanowienia ogólne

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki  Kontraktu,  Specyfikację Techniczną,  Dokumentację projektową,

Formularz  Oferty  z  Załącznikiem  oraz  inne  dokumenty  wymienione  w  Akcie  Umowy.  Zawsze  ilekroć  w
niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza on także „umowę” w rozumieniu przepisów
Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)  oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843)

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.3 „List  Zatwierdzający” nie  ma  zastosowania  w  niniejszych  Warunkach.  

Gdziekolwiek  w  warunkach  Kontraktu  występuje  określenie  „List  Zatwierdzający”  należy  je  zastąpić
określeniem  „Akt  Umowy” i  wszelkie  odniesienia  do  Listu  Zatwierdzającego  w  Warunkach  Ogólnych
oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.4 „Formularz  Oferty” oznacza dokument  tak  zatytułowany,  podpisany  i  przedłożony  przez  Wykonawcę  w

postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego na realizację
przedmiotu Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie „Oferta” należy je
zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” w tych Warunkach oznaczać będą
odniesienie do „Formularza Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5. skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.5 „Specyfikacja Techniczna” oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych”,  włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.6 „Dokumentacja projektowa” oznacza projekty budowlano - wykonawcze włączone do Kontraktu służące do 

wykonania Robót.

Klauzulę 1.1.1.7 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.7 „Wykazy” oznaczają  dokumenty  tak  zatytułowane,  w  tym  również  Wykaz  Cen,  dostarczone  przez

Wykonawcę wraz z Ofertą i włączone do Kontraktu.

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.1.11 „Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu 

zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 
Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez osoby upoważnione ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy.
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1.1.2 Strony i osoby
1.1.2.2 „Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:

W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4 „Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. Termin ten jest 
równoznaczny z używanym pojęciem „Inżynier Kontraktu”. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oznacza 
osobę uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Rozdziałem 2 i Rozdziałem 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji Kontraktu. 
Zamawiający jest w każdym momencie uprawniony do wyznaczenia osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. 

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.2.11 „Kierownik  Budowy” oznacza  osobę  uprawnioną  do  sprawowania  samodzielnej  funkcji  technicznej  w

budownictwie w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, zgodnie z Rozdziałem 2 i
Rozdziałem 3 ustawy Prawo Budowlane i pełniącą funkcję kierownika budowy przy realizacji Kontraktu.

1.1.2.12 „Komisja  Odbioru”  oznacza  zespół  osób  powołany  przez  Zamawiającego  w  skład  którego  wchodzą
przedstawiciele  Zamawiającego,   Inżyniera  i  Wykonawcy  dla  celów  odbiorów  częściowych,  odbioru
końcowego i odbioru ostatecznego.

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia
1.1.3.1    „Data odniesienia”

Na początku pierwszego akapitu zmienia się „28 dni” na „14 dni”.

1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:
W przypadku przejęcia części Robót na podstawie klauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót] Okres Zgłaszania
Wad ustalony w Załączniku do Oferty wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie
Okresu Zgłaszania Wad], liczony będzie od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie
z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

1.1.3.9 Na końcu Definicji dodaje się co następuje:
„Miesiąc” oznacza miesiąc kalendarzowy.

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.3.10 „Okres Rękojmi za Wady” oznacza okres,  w którym Zamawiający może dochodzić  uprawnień  z tytułu

rękojmi za wady w Robotach oraz gwarancji jakości zgodnie z klauzulą 11.10 [Niewypełnione zobowiązania],
ustalony  w  Załączniku  do  Formularza  Oferty,  wraz  z  ewentualnymi  przedłużeniami  liczony  od  daty
wystawienia Świadectwa Przejęcia.
W przypadku przejęcia części Robót na podstawie klauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót] Okres Rękojmi za
Wady rozpocznie się od dnia przejęcia części Robót przez Zamawiającego, a upłynie po 60 miesiącach od
momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].
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1.1.3.11  „Gwarancja jakości” oznacza gwarancję jakiej udzieli Wykonawca, na warunkach opisanych w dokumencie
„Karta Gwarancji Jakości”, zgodnie z Prawem Polskim. Procedura zgłaszania i usuwania wad oraz usługa
serwisu gwarancyjnego zgodna z treścią Karty Gwarancji Jakości.
W przypadku przejęcia części Robót na podstawie klauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót] Okres Gwarancji
Jakości  rozpocznie  się  od  dnia  przejęcia  części  Robót  przez  Zamawiającego,  a  upłynie  po  okresie
wskazanym przez Wykonawcę w ofercie liczonym od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z
klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]

1.1.4 Pieniądze i płatności
Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę zatwierdzoną w Akcie Umowy, należną do zapłaty za

wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

1.1.4.6 „Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.4.13 „Plan płatności” oznacza dokument o takiej nazwie, sporządzony w powiązaniu z Wykazem Cen, ustalający

części w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa.

1.1.4.14 „Protokół konieczności” oznacza dokument zatwierdzony przez Zamawiającego przygotowany wcześniej 
przez Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych 
nieprzewidzianych w kontrakcie bądź wynikających z zapisów Klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu 
Konieczności, jeżeli zawiera uzasadnienie dla wykonania zmian, jest Protokół Negocjacji.

1.1.4.15 „Protokół negocjacji” oznacza dokument zatwierdzony przez Zamawiającego przygotowany wcześniej 
przez Inżyniera, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny lub stawki dla robót dodatkowych i zamiennych 
w oparciu o Klauzulę 13.

1.1.5 Roboty i dostawy
1.1.5.7 „Roboty Tymczasowe” oznaczają również wszelkie roboty towarzyszące każdego rodzaju.

1.1.5.8 „Roboty” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:
Roboty  oznaczają  równocześnie  budowę  i  roboty  budowlane,  zgodnie  z  art.  3  pkt  6)  i  pkt  7)  Prawa
Budowlanego, a także prace projektowe niezbędne dla wykonania i ukończenia Robót.

1.1.6 Inne definicje
1.1.6.1 „Dokumenty wykonawcy” – na końcu Definicji dodaje się co następuje:

w tym projekty wykonawcze, warsztatowe, technologiczne itp. niezbędne do realizacji kontraktu, a także 
dokumentację powykonawczą wg wykazu ustalonego przez Zamawiającego oraz decyzję o uzyskaniu przez 
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Wykonawcę (na podstawie upoważnienia od Zamawiającego) na jego koszt, ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie, wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  (po dokonaniu uprzedniej kontroli 
przez organa wymienione w art. 56 Ustawy Prawo Budowlane na koszt Wykonawcy) .

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:
Zabezpieczenie  Wykonania  oznacza  również  „zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy”  zgodnie  z
ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) wraz z 

rozporządzeniami wykonawczymi, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i 
rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach.

1.1.6.11 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1935).

1.1.6.12 „Pozwolenie na Budowę” oznacza ostateczną decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy.

1.1.6.13 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

1.1.6.14 „Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa 
Budowlanego, przygotowaną przez Wykonawcę.

1.1.6.15    „Koszt plus umiarkowany zysk” oznacza zysk stanowiący jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.

1.3 Przepływ informacji
W klauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany:
Treść  podpunktu (a) skreśla się w całości i zastępuje następująco:

 (a) na piśmie, dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem bądź przesłane za 
pomocą poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inżyniera; oraz
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Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie:
Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie są uważane za
komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawo i język
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi Prawo Kraju. 
(b)      Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c)      Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5 Pierwszeństwo dokumentów
W klauzuli 1.5 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany 
do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

1.6 Akt Umowy
W klauzuli 1.6 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że wymagane 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z 
klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
W klauzuli 1.7 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią.
Wynikające z Kontraktu wierzytelności Wykonawcy:
(a) nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu cywilnego);
(b) nie mogą być przedstawione do potrącania ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami 

Zamawiającego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów
W klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się drugie zdanie drugiego akapitu rozpoczynające się od słów „Jeżeli w kontrakcie nie ustalono inaczej (…)” i
zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi pięć egzemplarzy każdego z Dokumentów Wykonawcy w wersji papierowej i
jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  każdą  wymaganą  Kontraktem dokumentację,  zgodnie  z
klauzulą 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy].
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Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  Dokumenty  Wykonawcy  w  ilości  określonej  w Specyfikacjach  lub  jak
wymagane jest przez Inżyniera.
W  przypadku  opóźnienia  w  przekazaniu  lub  nie  zatwierdzenia  takich  dokumentów,  Wykonawca  nie  będzie
uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegóły
W klauzuli 1.12 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Kontrakt jest  jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej.  Niemniej,  Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  ujawniać  żadnych  informacji,  w  tym  poufnych  i
zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca oraz Personel Wykonawcy zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania Kontraktu
oraz  po  jego  zakończeniu.  W  związku  z  tym,  zarówno  Wykonawca  jak  i  Personel  Wykonawcy,  nie  będą
przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Kontraktu
chyba, że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto, nie będą oni wykorzystywać do
innych celów niż wykonanie przedmiotu Kontraktu żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań,
prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Kontraktu.

1.13 Przestrzeganie prawa
W klauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się treść podpunktu (a) i zastępuje następująco:

(a) Wykonawca  uzyska  wszelkie  zezwolenia,  decyzje  administracyjne,  uzgodnienia,  zatwierdzenia  i  inne
dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i zezwolenia na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo
usunięcia Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką
wymaganą  do  tego  celu  dokumentację,  wnioski,  podania,  a  w  razie  potrzeby  uzyska  ograniczone
pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie
opłaty związane z takimi działaniami obciążą Wykonawcę.

1.14 Solidarna odpowiedzialność
W klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się treść podpunktu (c) i zastępuje następująco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej
zgody Zamawiającego z  wyjątkiem zmian  będących następstwem  łączenia,  podziału,  przekształcenia,
upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.

Po podpunkcie (c) dodaje się podpunkt (d)  i (e) o treści:
(d) Wyłącznie  Lider,  osoba  uprawniona  do  reprezentowania  przez  pozostałe  osoby  wspólnie  realizujące

Kontrakt,  będzie  upoważniony  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  i  na  rzecz  osób  wspólnie
realizujących Kontrakt, zaciągania zobowiązań, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdej z osobna.

(e) Kopia umowy podmiotów wspólnie realizujących niniejszy Kontrakt, zostanie złożona Zamawiającemu nie
później niż w dniu podpisaniem niniejszego Kontraktu;
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Klauzula  2 Zamawiający

2.1 Prawo dostępu do terenu budowy
W klauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu klauzuli dodaje się treść:
W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu
prawa dostępu do Placu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacja wymienione w Art.41 Prawa
Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie
dokumenty oraz upoważnienia niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca
uzyska Dziennik budowy samodzielnie działając na podstawie otrzymanego upoważnienia.  To samo dotyczyć
będzie następnych tomów Dziennika Budowa. 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W klauzuli 2.2 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu po słowach „na żądanie” dodaje się słowa „i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego
Klauzulę 2.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula  3 Inżynier

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
W klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się piąte zdanie rozpoczynające się od słów „Jeżeli wymaga się, aby Inżynier (…)” i zastępuje następująco:

Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed podjęciem działania na mocy następujących klauzul 
niniejszych Warunków:

(a) klauzula 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego],
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]
(c) klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiającego],
(d) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]
(e) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(f) klauzula 4.7 [Wytyczenie],
(g) klauzula 4.19 [Elektryczność, woda i gaz],
(h) klauzula 4.24 [Wykopaliska],
(i) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]
(j) klauzula 7.4 [Próby],
(k) klauzula 7.5 [Odrzucenie],
(l) klauzula 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze],
(m)klauzula 8.3 [Program]
(n) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]
(o) klauzula 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze],

16
Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim 

w ramach projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”



                                                    

(p) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]
(q) klauzula 8.9. [Następstwa zawieszenia],
(r) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]
(s) klauzula 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]
(t) klauzula 10.2 [Przejęcie części robót],
(u) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]
(v) klauzula 11.8 [Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad],
(w) klauzula 12.3 [Wycena]
(x) klauzula 12.4 [Rezygnacje],
(y) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(z) klauzula 13.2 [Analiza wartości],
(aa)    klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian],
(bb) klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne],
(cc)    klauzula 14.4 [Plan płatności],
(dd) klauzula 14.8 [Opóźniona zapłata],
(ee)  klauzula 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robót],
(ff)   klauzula 16.4 [Zapłata po rozwiązaniu],
(gg)   klauzula 17.1 [Odszkodowanie],
(hh) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]
(ii) klauzula 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń],
(jj) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]
(kk) klauzula 19.6 [Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań],
(ll) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności w 
świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do anulowania jakichkolwiek części robót i przyznania takich robót 
Wykonawcy.
Niezależnie  od  obowiązku  uzyskiwania  zgody,  jak  objaśniono  powyżej,  jeżeli  w  opinii  Inżyniera  zdarzył  się
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania
Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo
braku  zgody  Zamawiającego,  winien  zastosować  się  do  każdego  takiego  polecenia  Inżyniera.  Jeżeli  takie
polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.

3.4  Zmiana Inżyniera
W klauzuli 3.4 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające się od słów „Zamawiający nie zamieni (…)”.

Dodaje się nową klauzulę 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6   Rada Budowy
Inżynier będzie organizować w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego, w
celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu. Rady Budowy
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Inżynier  zobowiązany  jest  organizować  w  stałym  terminie  uzgodnionym  z  Zamawiającym.  Z  każdej  Rady  Budowy
Inżynier sporządzi protokół, który zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron.
Jeśli będzie to konieczne to Inżynier, Zamawiający lub Wykonawca będzie mógł wymagać zwołania dodatkowej narady,
w  celu  omówienia  problemów  związanych  z  realizacją  Kontraktu,  informując  o  tym  z  co  najmniej  3  dniowym
wyprzedzeniem. 
Protokół  z Rady Budowy nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem,
a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].

Klauzula  4 Wykonawca

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy
W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej
usterce jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót.
Powiadomienie  dotyczące  Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  powinno  zostać  przekazane
Inżynierowi  w terminie do 21 dni  od daty ich otrzymania.  W przypadku braku powiadomienia  w powyższym
terminie Wykonawca nie będzie miał prawa do uwolnienia się od odpowiedzialności za wady Robót spowodowane
wadami dokumentacji możliwymi do wykrycia przez Wykonawcę.

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:
Dla  wszystkich  materiałów  oraz  Urządzeń  przewidzianych  do  wbudowania  wymagana  będzie  uprzednia
akceptacja Inżyniera.

Po czwartym akapicie dodaje się następujący zapis:
Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu związane z transportami 
ponadnormatywnymi, pozwolenia na przekładanie mediów itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli urządzeń 
uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia tych urządzeń oraz wszelkich innych warunków dotyczących 
prowadzenia robót. Wszystkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu mediów (elektryczność, 
woda, gaz i inne) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno 
dokonać zamknięcia dróg lub odcięcia mediów bez pisemnego zezwolenia zarządcy drogi i mediów.
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je 
instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i 
procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z 
jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagań Zamawiającego i dogłębne zrozumienie 
zakresu prac do wykonania których zobowiązany jest zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek 
niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera, 
przedstawiając propozycję rozwiązania z podaniem szczegółów technicznych, finansowych i formalnych oraz 
wpływu na Kontrakt.
Jeżeli Prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji bądź 
uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym:
a) dokonanie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który 

odmówi swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi że Dokument Wykonawcy nie spełnia
wymagań Kontraktu, a zarazem
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b) zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień 
Kontraktu.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
W klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  na  własny  koszt  uzyska  Zabezpieczenie  Wykonania  w  wysokości  ustalonej  w  Załączniku  do
Formularza Oferty.
Zabezpieczenie  Wykonania  służy  pokryciu roszczeń Zamawiającego z  tytułu niewykonania  lub nienależytego
wykonania Kontraktu.
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w każdej dopuszczalnej formie, innej niż pieniądz, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego 
wniesienie Zabezpieczenia w wysokości żądanej przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia Kontraktu.
Zamawiający może z tytułu Zabezpieczenia Wykonania:
(a) żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub 

gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub 
gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na 
pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od 
powodu - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji;

(b) żądać płatności wszelkich kwot, do jakich uważa się upoważniony z powodu uchybień Wykonawcy w 
realizacji Kontraktu do jego wysokości - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane aż 
do dnia, w którym upłynie Okres Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości określony w Załączniku do Formularza 
Oferty.
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania go za należycie wykonane tj. dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia na mocy rozdziału 10 
[Przejęcie przez Zamawiającego].
Pozostałe 30% Zabezpieczenia Wykonania Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi za 
Wady.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca może za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności, dokonać zmiany formy Zabezpieczenia Wykonania na jedną z dopuszczonych przez 
Zamawiającego form, z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Jeżeli Warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, Wykonawca przed upływem terminu 
obowiązywania Zabezpieczenia Wykonania dostarczy Zamawiającemu przedłużenie Zabezpieczenia lub nowe 
Zabezpieczenie.

4.4 Podwykonawcy
W klauzuli 4.4 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca może: 
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1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do
powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy , jeżeli 
w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca , 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWZ lub nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu, przed przystąpieniem do wykonania Robót, o ile są już 
znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
Stosownie do art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z art. 143 d ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od Podwykonawcy 
o zamiarze zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą w trakcie negocjacji z potencjalnym 
Podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy oraz każdorazowo projektu zmian do
umowy z podwykonawcą, których treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. 

Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  musi  zawierać  w  szczególności
postanowienia dotyczące:

(a) oznaczenia stron umowy,
(b) zakresu powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty

przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,  wysokość wynagrodzenia  za powierzone
prace oraz spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminów rozliczeń,

(c) postanowienia  spójne  z  niniejszą  umową  w  szczególności  w  zakresie  terminów  wykonania  robót
objętych  umową  podwykonawczą,  okresów  odpowiedzialności  za  wady  wykonywanych  przez
Podwykonawcę robót budowlanych, a także innych obowiązków w stosunku do okresów wynikających z
umowy,

(d) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na pozycje wyceny
zbieżne z pozycjami Wykazu Cen,

(e) bezpieczeństwa i higieny pracy.
(f) płatności  wynagrodzenia  w terminie  nie dłuższym niż  30 dni  od daty otrzymania  przez Wykonawcę

prawidłowo wystawionej faktury,
(g) dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec Podwykonawcy robót,

i. braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub
dalszym podwykonawcom,
ii. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
iii. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,
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iv. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
(h) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji  wierzytelności  bez zgody Wykonawcy i

Zamawiającego,
(i) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych z

nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego.

Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  do  Zamawiającego  projekt  umowy  wraz  z załącznikami  oraz
oświadczenia  potencjalnych  stron  umowy  (Wykonawcy  i  odpowiednio  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców, jeżeli będzie to projekt umowy z dalszym Podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w
taki sposób, aby projekt umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego najpóźniej 14 dni przed planowanym
terminem zawarcia umowy.
Zgoda  Zamawiającego  na  zawarcie  umowy  z  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą  skutkująca
odpowiedzialnością  Zamawiającego  za  zapłatę  wynagrodzenia  wymaga  pod  rygorem  nieważności  formy
wyraźnego pisemnego oświadczenia  Zamawiającego lub może być wyrażona w sposób bierny poprzez brak
sprzeciwu lub zastrzeżeń – po upływie 14 dniowego terminu od dnia złożenia wzoru umowy z Podwykonawcą,
pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów w szczególności
umowy (lub projektu) i odpowiedniej części dokumentacji dotyczącej wykonania robót. 

Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą
roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu:
(a) zakres robót  w umowie o podwykonawstwo musi  mieścić  się w zakresie określonym w Ofercie przez

Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Jakiekolwiek
postanowienia  odnoszące  się  do  jakości  robót  nie  mogą  przewidywać  lub  dopuszczać  wykonania
przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszego Kontraktu;

(b) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi być wynagrodzeniem ryczałtowym;
(c) wynagrodzenie  należne  na  podstawie  umów  o  podwykonawstwo  musi  odpowiadać  procentowemu

zaawansowaniu prac lub stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac i nie może być
wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej części). 

(d) każda zmiana umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego;
(e) przeniesienie wierzytelności  (także przyszłych)  przysługujących Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub

Zamawiającego,  dalszemu  Podwykonawcy  i  kolejnym  Podwykonawcom  wobec  Podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego;

(f) jakiekolwiek  wierzytelności  przysługujące  Wykonawcy  (i  odpowiednio  Podwykonawcy,  dalszemu
Podwykonawcy)  wobec  Podwykonawcy  (i  odpowiednio  dalszych  Podwykonawców),  w  tym  w
szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu
budowy, pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę
wynagrodzenia dla Podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę jakichkolwiek kwot z
należności  przysługujących  Podwykonawcy  z  tytułu  wynagrodzenia  następować  będzie  odnowienie  tj.
Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie
do zapłaty wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty
odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę, (odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć
także w umowach Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.);

(g) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę musi być określony
dokładnie  i  wyczerpująco  tj.  co  najmniej  poprzez  wskazanie  zakresu  w  dokumentacji  lub  projekcie  i
odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac;
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(h) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego Podwykonawcy nie
może być późniejszy niż Czas na Ukończenie określony w Kontrakcie;

(i) termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części wynagrodzenia) dla
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  nie  może  być  późniejszy  niż  14  dni  od  daty  wydania
Świadectwa Przejęcia, z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w podpunkcie (c);

(j) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż
30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawcę lub Podwykonawcę;

(k) w przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z Podwykonawcami zabezpieczenia należytego
wykonania  umowy  w  postaci  zatrzymania  odpowiedniej  kwoty  z  należności  wynikającej  z  faktury,  w
umowach musi znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie  o  zapłatę  wynagrodzenia  w  części  zatrzymanej,  a powstaje  roszczenie  o  zapłatę  kwoty
zabezpieczenia;

(l) odbiór  końcowy  robót  wykonanych  w ramach  umowy  o  podwykonawstwo  musi  być  wcześniejszy  niż
zgłoszenie do odbioru Robót dokonane przez Wykonawcę;

(ł) przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego projektu;
Wykonawca  zobowiązany jest  przedkładać  Zamawiającemu  w terminie  7  dni  od  zawarcia  poświadczone  za
zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez Podwykonawców
z dalszymi Podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) oraz
ich  zmiany.  Zamawiający  ma prawo zgłosić  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są
roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii.
Zamawiający,  zgodnie  z  zapisami  art.  6471 k.c.  ponosi  odpowiedzialność  za  zapłatę  Podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość
przekracza  wysokość  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za  roboty  budowlane,  których  szczegółowy
przedmiot  wynika  odpowiednio  z  umowy.  W  takim  przypadku  odpowiedzialność  Zamawiającego  za  zapłatę
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze z zawartej umowy.
Wykonawca,  w  terminach,  o  których  mowa  w  klauzuli  4.21  [Raporty  o  postępie]  zobowiązany  jest  do
przedkładania raportu Zamawiającemu zawierającego informację czy Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć
umowę z Podwykonawcą/Podwykonawcami i czy Podwykonawca/Podwykonawcy zawarł/zawarli lub zamierzają
zawrzeć umowę z dalszym Podwykonawcą.
Powyższy obowiązek dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz umów o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości równej lub większej niż 0,5% wartości
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (włącznie z VAT),  a jeżeli  tak obliczona wartość będzie wyższa niż
50 000,00 PLN brutto - to o wartości równej lub większej niż 50 000,00 PLN brutto. Raport powinien zawierać co
najmniej:
(a) datę zawarcia lub przewidywaną datę zawarcia umowy,
(b) dane stron umowy,
(c) przedmiot umowy,
(d) informację dotyczącą  wynagrodzenia w tym jego wysokości i czy zostało zapłacone.
Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z Kontraktu bądź z umów o
podwykonawstwo  jest  uprawniony  (ale  nie  zobowiązany)  do  żądania  od  Wykonawcy wszelkich  dodatkowych
informacji  poza uzyskanymi  z  raportów  oraz wszelkich  niezbędnych oświadczeń,  dokumentów pozwalających
ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym
w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp.
Przedłożenie  raportu  nie  zwalnia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  z żadnego  z
obowiązków wynikających z Kontraktu lub przepisów prawa. W szczególności raport  nie zastępuje zgłoszenia
zamiaru  zawarcia  lub  zgłoszenia  zawarcia  umowy  z  Podwykonawcą  lub  Podwykonawcy  z  dalszym
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Podwykonawcą.  Przedłożenie  raportu  nie  zwalnia  także  z  obowiązku  przedłożenia  projektów  umów  o
podwykonawstwo i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo.
Zamawiający  jest  uprawniony  do  dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  Podwykonawcy  (odpowiednio
dalszego  Podwykonawcy)  także  bez  zgłoszenia  tego  żądania  przez  uprawnionego  oraz  do  żądania  od
Wykonawcy,  Podwykonawcy,  dalszych  Podwykonawców  wszelkich  dokumentów  i  informacji  uzasadniających
zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w
szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia.
Przelew wierzytelności  przysługujących Wykonawcy lub  Podwykonawcom wynikających  z  Kontraktu  wymaga
zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności w tym
wierzytelności  przyszłej  (w  szczególności  przelewu  na  zabezpieczenie)  Zamawiający  będzie  mógł  potrącić
dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalną przed wymagalnością  lub w dniu wymagalności  zbytej  wierzytelności  z  wierzytelnością przelaną.
Zamawiający będzie  mógł  potrącić  wierzytelność  przysługującą mu wobec  zbywcy nawet,  gdy wierzytelność
Zamawiającego  stanie  się  wymagalna  po  uzyskaniu  informacji  o  dokonanym  przelewie.  Postanowienia
niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu
od Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności.
W  przypadku,  gdy  z  przedłożonej  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  (lub  aneksu),  której  przedmiotem  będą  roboty  budowlane,
dostawy lub usługi wynikać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dostarczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Wykonawca doprowadzi do zmiany umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu.
Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary  umowne za naruszenia  związane z Podwykonawstwem zgodnie  z
zapisami kl. 8.7. Warunków Szczególnych Kontraktu.

4.5 Cesja korzyści z podzlecenia
Klauzulę 4.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.6 Współpraca
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  koordynacji  prac  związanych  z  realizacją  kontraktu:  w  zakresie  robót
budowlanych, dostaw,  montażu i rozruchu urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z dostawcami
sprzętu i urządzeń w ramach odrębnych zamówień będących bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

4.7 Wytyczenie
W klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany:
Wykreśleniu ulega akapit drugi klauzuli 4.7.
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami.
Po  ukończeniu  Robót  Wykonawca  wykona  i  dostarczy  Zamawiającemu  powykonawczą  dokumentację
geodezyjną, zgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w ilościach wskazanych przez Inżyniera.

4.8 Procedury bezpieczeństwa
W klauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany:
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Na końcu podpunktu (a) dodaje się następujący zapis:
oraz dostarczyć  Zamawiającemu,  po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  plan  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia
zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.  1126),  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  poprzedzających  Datę  Rozpoczęcia,
określoną  w  Programie,  zgodnie  z  klauzulą  8.3  [Program],  a  także  modyfikować  na  bieżąco  ten  plan  dla
zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje się podpunkty (f) i (g) o treści:
(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
(g) zapewnić bezpieczeństwo osób i pojazdów korzystających z przejścia i przejazdu przez Teren Budowy w

związku z wymaganiem zapewnienia dostępności działek i budynków nie posiadających innego dostępu.
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wykonawca  odpowiada  za  opracowanie  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  Robót,  uzyskanie
związanych z tym zezwoleń, uzgodnień, decyzji oraz akceptacji Inżyniera oraz za jego realizację.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W klauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany:

W czwartym akapicie skreśla się punkt (b).
W piątym akapicie skreśla się słowa „oraz (i) spraw, opisanych w pp. (a) i (b) powyżej, odnoszących się do tych
granic.”
Skreśla się akapit szósty.

4.13 Prawa przejazdu i urządzenia
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu:

Wykonawca  na  własne  ryzyko  i  koszt  odpowiada  za  opracowanie  projektu  organizacji  ruchu  na  czas
wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i ich koszty oraz za jego realizację.

4.14 Unikanie zakłóceń
W klauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany:
Po pierwszym akapicie dodaje się następujący zapis:

Jeśli w ramach Kontraktu wymagane jest zamknięcie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia,
wymagana  jest  zgoda  Inżyniera.  Na  co  najmniej  7  dni  przed  zamknięciem  drogi  Wykonawca  przedstawi
Inżynierowi  propozycje  sposobu  wykonania  prac,  termin  ukończenia  oraz  uzgodniony  przez  odpowiednie
instytucje „Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zażąda jej poprawienia tak, aby była ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz prawem, w tym ustawą z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

4.18 Ochrona środowiska
W klauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco:

Wykonawca  uzyska  wszelkie  uzgodnienia  i  pozwolenia  na  wywóz  nieczystości  stałych  i  płynnych  oraz
bezpieczne,  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i  opadowych  z  całego  Terenu  Budowy,  lub  miejsc
związanych  z  prowadzeniem  Robót,  oraz  weźmie  pełną  odpowiedzialność  za  odprowadzenie  ścieków
pochodzących  ze  wszystkich  miejsc  z  Terenu  Budowy,  tak,  aby  ani  Roboty,  ani  ich  otoczenie  nie  zostały
uszkodzone. 
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Wykonawca  będzie  zobowiązany  przestrzegać  wymogów  ochrony  środowiska,  w  tym  wypełniać  obowiązki
wynikające z uzyskania decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do środowiska.

4.19 Elektryczność, woda i gaz
W klauzuli 4.19 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do 
wykonania Robót objętych Kontraktem. 
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, 
Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi 
zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i 
koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych 
ilości. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie
Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postępie
W klauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco:

Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez 
Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz sporządzane i przedkładane Inżynierowi w 3 
egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej). 

W trzecim akapicie po podpunkcie (h) dodaje się podpunkty (i), (j), (k) o treści:
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje przewidziane w Wykazie Cen i, o 

ile takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także
(j) uaktualniony Plan Płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności],
(k) harmonogram rzeczowo- finansowy opracowany na podstawie Programu, o którym mowa w klauzuli 8.3 i

Planu Płatności, o którym mowa w klauzuli 14.4.
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

W  terminach  ustalonych  przez  Inżyniera,  Wykonawca  organizował  będzie  na  Terenie  Budowy  comiesięczne
spotkania celem zapoznania się z raportem i dokonania oceny postępu Robót. W spotkaniach udział brać będą
Inżynier, Wykonawca i Zamawiający.
W  ciągu  4  dni  od  spotkania  Inżynier  sporządzi  protokół  ze  spotkania  podlegający  zatwierdzeniu  przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek
komunikatów wymaganych Kontraktem zgodnie z klauzulą 1.3 [Przepływ informacji].
Inżynier według swojego uznania może wymagać dodatkowych raportów od Wykonawcy, określając ich zawartość i
terminy dostarczania.
Inżynier  i/lub  Wykonawca  może  wymagać  dodatkowych  cyklicznych  lub  jednorazowych  spotkań  poza  ww.
zapewniając zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. O
takim spotkaniu należy również powiadomić Zamawiającego.
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4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy
W klauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się zdanie drugie trzeciego akapitu i zastępuje następująco:

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie czystym i
bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca
będzie prowadził  szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem
Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Inżynierowi.

Na końcu klauzuli dodaje się treść:
Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany
zgodnie  z  obowiązującym prawem i  w uzgodnieniu  z  Inżynierem.  Wykonawca  dołączy  do  Raportu  o  postępie
dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów). Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania  dokumentacji  fotograficznej  stanu  technicznego  obiektów  budowlanych  w  tym  budowli,  budynków,
chodników,  krawężników,  ogrodzeń,  bram, studzienek kanalizacyjnych, nasypów kolejowych itp.  na które będzie
oddziaływała budowa, wraz z drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja fotograficzna musi być przekazana Inżynierowi i
Zamawiającemu po 1 egz. przed rozpoczęciem robót.

4.25 Dziennik Budowy
Dodaje się klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Przed datą rozpoczęcia Robót  budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi  do organu,
który wydał pozwolenie na budowę o wydanie Dziennika Budowy. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie  zgodnie  z  polskim Prawem Budowlanym.  Informacje  będą wprowadzane do Dziennika  Budowy
jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 
Wszystkie  wpisy  do  Dziennika  Budowy  dokonane  przez  właściwie  umocowane  osoby  nie  reprezentujące
Zamawiającego,  Wykonawcy  ani  Inżyniera  będą  natychmiast  zgłaszane  Inżynierowi  przez  Przedstawiciela
Wykonawcy.  Inżynier  podejmie  wszelkie  działania  wymagane  takimi  wpisami  w  zgodzie  z  polskim  Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne zapisy zgodnie
z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz klauzulą 20 [Roszczenia Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości
Dodaje się klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu:

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane 
przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć 
prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 
finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z 
Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

4.27 Istniejące instalacje
Dodaje się klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] w brzmieniu:
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Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji,  takich jak odwodnienie, linie i
słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek
wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona kontrolne wykopy w
celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  dróg,  rowów  odwadniających,  wodociągów  i
gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót.  Wykonawca niezwłocznie
naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi  inne prace
nakazane przez Inżyniera.
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

4.28 Odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania
Dodaje się klauzulę 4.28 [Odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania] w brzmieniu:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w
przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając
się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest  zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może
zwolnić  się  od  odpowiedzialności  za  opóźnienie  jedynie  wykazując,  że  wyłącznym  powodem  przekroczenia
terminu było zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w kl. 8.7 Warunków Szczególnych Kontraktu.
W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania
na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  obowiązków  skutkującym  koniecznością  zwrotu
otrzymanych przez Zamawiającego środków z funduszy zewnętrznych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości równowartości zwróconych środków wraz z należnymi odsetkami.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z dowolnej płatności
należnej Wykonawcy lub żądanie wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

4.29 Prawa autorskie i zależne
Dodaje się klauzulę 4.29 [Prawa autorskie i zależne] w brzmieniu:

Dokumenty  i  utwory  wytworzone  przez  Wykonawcę  w  ramach  realizacji  Kontraktu  
(w  szczególności:  dokumentacja,  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki  specyfikacje  techniczne,  plany,  dane
statystyczne, obliczenia, filmy, dokumentacja fotograficzna itp.) podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazanymi dokumentami i utworami przekazuje
na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia w następujących polach
eksploatacji:
(a) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji,  wytwarzania każdą możliwą techniką, w tym

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonania odbitek itp.,
(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzono do

obrotu, użyczenia,

27
Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim 

w ramach projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”



                                                    

(c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostępnienie, w szczególności na ogólnie
dostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych,
publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury a także wystawianie, wyświetlanie.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostaną własnością autorów dokumentacji.
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją złoży oświadczenie o tym, że (1) przysługują mu pełne prawa
autorskie  do  dokumentacji,  (2)  dokumentacja  nie  narusza  praw osób  trzecich  oraz  (3)  w  przypadku  gdyby
jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do utworu przysługiwały osobom trzecim,
w  tym  w  szczególności  pracownikom  i  podwykonawcom,  Wykonawca  spowoduje,  że  wszelkie  takie  osoby
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, prawa
zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonanie praw zależnych tj. rozporządzanie i korzystanie z
wszelkich  utworów  zależnych  oraz  Wykonawca  (autor  dokumentacji)  zobowiązuje  się  nie  wykorzystywać
przysługujących mu autorskich praw osobistych za wyjątkiem praw do autorstwa oraz oznaczenia utworu swoim
imieniem i nazwiskiem.
Do czasu przeniesienia praw autorskich w zakresie określonym powyżej, Zamawiający ma prawo wykorzystania
Utworów,  w zakresie  niezbędnym do prowadzenia  procesu budowlanego oraz promocji,  reklamy i  informacji
związanej z Robotami na każdym z pól eksploatacji wskazanych powyżej, wraz z prawem do dokonywania zmian
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Wynagrodzenie za przeniesienie powyższych praw zostało uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zależnych do Dokumentów Wykonawcy.
W zakresie dostarczenia oprogramowania komputerowego, które wymagane jest na mocy Kontraktu, Wykonawca
na podstawie Kontraktu udzieli Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, niezastrzeżonej, niewyłącznej i wolnej
od wad licencji, na podstawie której Zamawiający uprawniony jest do:
(a) korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na nieograniczonej liczbie stanowisk (bez

ograniczeń terytorialnych), z zastrzeżeniem ppkt. (b),
(b) żądania  od  Wykonawcy  zintegrowania  oprogramowania  z  innym  oprogramowaniem  oraz  sprzętem

używanym przez Zamawiającego, 
(c) dokonywania  zmian  oprogramowania  (niezbędnych  i  ograniczonych  do  celu  inwestycji  oraz  zakresu

prowadzonej przez Zamawiającego działalności), w tym jego integracji, także przy pomocy osób trzecich
(prawo do udzielenia sublicencji i zgody na dokonywanie zmian) oraz do korzystania z tak zmienionych
wersji oprogramowania,   

(d) żądania od dostawcy nieodpłatnego dostarczania i  instalowania kolejnych aktualizacji  oprogramowania
standardowego, jeżeli dostawca stworzył w czasie trwania licencji takie aktualizacje, w Okresie Zgłaszania
Wad. 

Licencja nie może zostać wypowiedziana przed upływem 30 lat od dnia jej udzielenia. 
Udzielenie licencji na powyższych warunkach następuje w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Klauzula  5 Wyznaczeni  Podwykonawcy

5.3 Zapłata wyznaczonym podwykonawcom
W klauzuli 5.3 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli po słowach: „przez Inżyniera”, dopisuje się: ”i zaakceptowane przez 
Zamawiającego”.

5.4 Dowody płatności
W klauzuli 5.4 wprowadza się następujące zmiany:
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W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu skreśla się słowa ”Inżynier kontraktu może żądać od Wykonawcy” i 
zastępuje się słowami: ”Wykonawca jest obowiązany”
Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich Podwykonawców w 
niniejszym Kontrakcie.

Klauzula  6 Kadra i  robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotników
W klauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Odnosi się to do całego Personelu Wykonawcy w rozumieniu klauzuli 1.1.2.7 [Personel Wykonawcy]. Wszystkie
koszty  i  wydatki  poniesione  przez  Wykonawcę,  ryzyko związane z  ich  zatrudnieniem,  w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za objęte Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową.

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo
W klauzuli 6.7 wprowadza się następujące zmiany:
W ostatnim akapicie słowa „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się zapisem „natychmiast po wystąpieniu wypadku”
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku Budowy.

6.8 Kadra Wykonawcy
W klauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez
polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i,  jeżeli  wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej oraz aktualne zaświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane

6.9 Personel Wykonawcy
W klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym akapicie dodaje się jako drugie zdanie następujący zapis:
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach
Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami.
Przedmiot Umowy wykonywać będą osoby wskazane przez Wykonawcę, których listę „Wykaz osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” zawiera Oferta Wykonawcy.

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących  prac  (czynności) dotyczących  robót  budowlanych  uwzględnionych  w  przedmiarach  robót
stanowiących załącznik  do SIWZ (za  wyjątkiem czynności  wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane).
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest  wraz z  każdym Rozliczeniem złożyć oświadczenia
osób wykonujących czynności z zakresu opisanego powyżej, potwierdzające, że osoba składająca oświadczenie
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jest  zatrudniona  przez  Wykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę.  Oświadczenie  każdej  osoby  powinno
wskazywać stanowisko na jakim osoby te są zatrudnione.
W  przypadku  zlecenia  wykonania  powyższych  czynności  Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom,
Wykonawca na żądanie zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń osób wykonujących czynności z zakresu
wskazanego powyżej potwierdzającego, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudnia taką osobę na
podstawie umowy o pracę. Oświadczenie każdej osoby powinno wskazywać stanowisko na jakim osoby te są
zatrudnione.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń, o których
mowa powyżej traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących powyższe czynności.
W  trakcie  realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących  czynności  wskazane  w  przedmiarach  robót  stanowiących  załącznik  do  SIWZ.  Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania  kontroli  na  miejscu  wykonywania  świadczenia.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni
robocze,  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu  potwierdzenia  spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ:

a)  oświadczenie  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać:
dokładne określenie podmiotu  składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia,  wskazanie,  że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) zanonimizowane za wyjątkiem danych obejmujących imię i  nazwisko pracownika,  datę zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby - kopie umów o
pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę, lub kopie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie
składek na ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia.
Pod pojęciem zanonimizowanych dokumentów Strony rozumieją dokumenty niezawierające danych osobowych
ww. pracowników za wyjątkiem danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej  osoby, to jest wszelkich
informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby  fizycznej zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych
(Dz.U. 2019 poz.1781 wraz z późniejszymi  zmianami).
Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  zanonimizowanych  kopii  wyżej  wymienionych
dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, będzie traktowane jako
niespełnienie wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności.
Wykonawca  ani  Personel  Wykonawcy  nie  zaangażują  się  w  trakcie  obowiązywania  Umowy  pośrednio  lub
bezpośrednio, w żadną działalność gospodarczą lub zawodową, która stałaby w sprzeczności z obowiązkami
ciążącymi na nich na podstawie Kontraktu.
Wykonawca z ważnych powodów może proponować zmianę osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy
wskazanej w Ofercie. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wniosek o
wprowadzenie  zmian  powinien  być  złożony  nie  później  niż  14  dni  przed  terminem  proponowanej  zmiany.
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Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku nie
zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcy, uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę.
Wykonawca musi niezwłocznie z własnej inicjatywy zaproponować zmianę osoby wchodzącej w skład Personelu
Wykonawcy wskazanej w Ofercie,  podlegającą akceptacji  Zamawiającego w terminie 5 dni,  w następujących
przypadkach:
a) śmierci, choroby lub wypadku osoby z Personelu Wykonawcy;
b) jeżeli zmiana osoby z Personelu Wykonawcy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
Nie  wyrażenie  w  ww.  terminie  stanowiska  w  sprawie  zmiany  przez  Zamawiającego  oznacza  zgodę  na  jej
dokonanie.
Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie wraz z podaniem terminu, o zmianę osób z
Personelu  Wykonawcy  wskazanych  w  Ofercie,  jeżeli  w  jego  opinii  osoba  ta  nie  wywiązuje  się  ze  swoich
obowiązków wynikających z Kontraktu, lub wypełnia je w sposób nienależyty. Wniosek ten jest dla Wykonawcy
wiążący. Termin wyznaczony przez Zamawiającego, o którym mowa wyżej, będzie nie krótszy niż 30 dni a po jego
upływie Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej i  wyznaczenia dodatkowego terminu na
zaproponowanie nowej osoby.
W  przypadku  zmiany  jakiegokolwiek  członka  Personelu  Wykonawcy,  Wykonawca  zatrudni  za  zgodą
Zamawiającego  osobę  posiadającą  wykształcenie,  doświadczenie  i  kwalifikacje  zawodowe  zgodne  z
wymaganiami Zamawiającego dla danego stanowiska w ramach Personelu Wykonawcy określonymi w SIWZ.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub
wymiany osób Personelu Wykonawcy.

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Dodaje się klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca  może  zatrudnić  do  wykonania  Robót  personel  zagraniczny  i  robotników,  jeśli  jest  to  zgodne  z
Prawem  Kraju,  w  tym  z  przepisami  dotyczącymi  wiz  pobytowych,  pozwoleń  na  pracę  oraz  uprawnień
wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia
personel zagraniczny, to winien zadbać o to, aby ten personel miał wymagane wizy lub pozwolenia na pobyt i
pozwolenia na pracę oraz uprawnienia  zawodowe wymagane od personelu inżynieryjnego i  zarządzającego.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za terminowy powrót
personelu zagranicznego do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie
także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu
lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.

Klauzula  7 Urządzenia ,  Materiały  i  wykonawstwo

7.1          Sposób wykonania
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu:

Wszystkie zastosowane Materiały,  wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w
budownictwie  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  Prawa,  w  szczególności  z  Prawem
Budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.).
Minimalne  wymagania  w  stosunku  do  Materiałów,  wyrobów  i  Urządzeń  są  określone  w  Specyfikacji  i
Dokumentacji Projektowej.

7.4 Próby
W klauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany:
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Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:
Wszelkie Próby dotyczące Przejęcia Robót lub Odcinków, Przejęcia części Robót nie mogą się odbyć bez udziału
Zamawiającego chyba, że Zamawiający odstąpi od uczestnictwa.

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów
W klauzuli 7.7 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju, każdy element Robót będzie stawał się własnością Zamawiającego,
wolnym  od  jakichkolwiek  wad  prawnych  i  innych  obciążeń,  od  momentu  dokonania  zapłaty  przez
Zamawiającego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na
Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do
utrzymywania  i  ubezpieczenia  tych  elementów  Robót.  Wszelkie  koszty  związane  z  utrzymywaniem  i
ubezpieczeniem elementów Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli, ponosi Wykonawca.

7.8 Opłaty wydobywcze i inne
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się punkty (c), (d) i (e):

  (c) zajęcie pasa drogowego;
  (d) odprowadzenie ścieków oraz wyłączenia sieci;
  (e) nadzór właścicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.

7.9 Materiały z rozbiórki
Dodaje się klauzulę 7.9 [Materiały z rozbiórki] w brzmieniu:

Materiały  i  Urządzenia  z  rozbiórki,  materiał  z  karczowania  i  wycinki  drzew  i  krzewów  wskazany  przez
Zamawiającego  w  Kontrakcie  jako  własność  Zamawiającego,  albo  właściciela  przebudowywanych  urządzeń,
Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w obrębie
Placu Budowy. 
Materiały  z rozbiórki  budynków,  budowli  i  urządzeń,  przewidzianych do likwidacji  przed lub w czasie budowy
muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania
odpadami.  Wykonawca przedstawi  wraz  z  dokumentacją  powykonawczą  oraz  na  każde  wezwanie  Inżyniera
dowody potwierdzające należytą utylizację materiałów z rozbiórki.
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu np. gruz, urobek ziemny, itp., będą 
stanowiły własność Wykonawcy oraz zostaną usunięte poza Teren Budowy na jego koszt. Transport odpadów 
zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada koncesję na 
unieszkodliwianie tego typu odpadów.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z  2019 r.  poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji  Robót  ma obowiązek w pierwszej  kolejności
poddania  odpadów budowlanych  (odpadów  betonowych,  ziemi,  gruzu  budowlanego)  odzyskowi,  a  jeżeli  z
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest
udokumentować  Zamawiającemu  sposób  gospodarowania  tymi  odpadami,  jako  warunek  dokonania  odbioru
Robót. 
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Klauzula  8 Rozpoczęcie,  opóźnienia  i  zawieszenie

8.1 Rozpoczęcie Robót
W klauzuli 8.1 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. 
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od dnia podpisania Aktu Umowy. Wykonawca rozpocznie
wykonywanie Robót zgodnie z programem Wykonawcy i będzie je wykonywał z należytym pośpiechem i bez
opóźnień.
W  terminie  co  najmniej  7  dni  poprzedzających  rozpoczęcie  wykonywania  Robót,  Wykonawca  działając  na
podstawie  pisemnego  pełnomocnictwa  od  Zamawiającego,  stosownie  do  zapisów  Prawa  Budowlanego,
zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanej dacie rozpoczęcia wykonywania Robót. Do
tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:
(a) oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b) oświadczenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  stwierdzające  przyjęcie  obowiązku  pełnienia
nadzoru  inwestorskiego  nad  danymi  robotami  budowlanymi,  a  także  zaświadczenie  o  wpisie  na  listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c) informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
W  terminie  co  najmniej  7  dni  poprzedzających  rozpoczęcie  wykonywania  Robót  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu  listę  wszystkich  pozwoleń  wymaganych  do  rozpoczęcia,  wykonania  i  ukończenia  Robót  na
podstawie  programu  Robót  przedkładanego  zgodnie  z  klauzulą  8.3  [Program].  W  uzgodnieniu  z  władzami
lokalnymi  i  zarządcami  urządzeń  użytku  publicznego  Wykonawca  sporządzi  i  przekaże  Inżynierowi  program
przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. 
Jeśli  Wykonawca  nie  dotrzyma  postanowień  tego  programu,  koszty  wszelkich  opóźnień  poniesione  przez
Zamawiającego  w  związku  z  opóźnieniem  w  wydaniu  jakiegokolwiek  pozwolenia  niezbędnego  do
przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość
inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność
z  wymaganiami  podanymi  w  pozwoleniach  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  jakiegokolwiek  obowiązku  czy
odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukończenie
W klauzuli 8.2 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca ukończy całość Robót w Czasie na Ukończenie przewidywanym dla Robót, włącznie z:
(a) zaliczeniem Prób Końcowych,
(b) ukończeniem wszystkich Robót ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robót lub Odcinka za

ukończony dla celów przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków],
(c) sporządzeniem  i  dostarczeniem  Inżynierowi  dokumentacji  powykonawczej,  zgodnie  z  wymaganiami

klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], oraz
(d) uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla całości lub dla

części Robót albo zawiadomieniem o zakończeniu robót w przypadku gdy jest to konieczne.
Czas na Ukończenie wskazany jest w Załączniku do Formularza Oferty. 
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Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  żadnego dodatkowego  wynagrodzenia  z  tytułu  ukończenia  Robót  przed
upływem Czasu na Ukończenie.

8.3 Program
W klauzuli 8.3 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym akapicie skreśla się dwa pierwsze zdania i zastępuje następująco:

Wykonawca najpóźniej w ciągu 21 dni po podpisaniu Aktu Umowy dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w
formie uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym. Program w formie wykresu graficznego będzie przedstawiał
zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe oraz postęp wszystkich robót w porównaniu z planem bazowym. 
Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące
ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. Harmonogram przewidujący ograniczenie
tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie
zwalnia Wykonawcy od zobowiązania zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie.
Jeśli  Wykonawca  nie  dotrzyma  postanowień  zatwierdzonego  Programu  robót,  koszty  wszelkich  opóźnień
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego
do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Program  winien  być  uaktualniany  przez  Wykonawcę  co  miesiąc,  jeśli  będzie  taka  potrzeba  i  dostarczany
Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] oraz
dodatkowo na każde żądanie Inżyniera lub Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania.

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
W klauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym akapicie po podpunkcie (e) dodaje się następujący zapis:
Postanowienia podpunktu (b) i (e) nie będą miały zastosowania, jeżeli do opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód
spowodowanych  przez  lub  dających  się  przypisać  Zamawiającemu,  Personelowi  Zamawiającego lub  innemu
wykonawcy,  zatrudnionemu  przez  Zamawiającego  na  Terenie  Budowy,  w  jakikolwiek  sposób  przyczyni  się
Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.

Na końcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje się następujący zapis:
Jakakolwiek  zmiana  Czasu  na  Ukończenie  Robót  w  stosunku  do  zapisów  Kontraktu  będzie  wiążąca  pod
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian] . oraz jej zgodności z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych

8.7 Kary umowne za opóźnienie
W klauzuli 8.7 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli  Wykonawca  nie  wypełni  wymagań  klauzuli  8.2  [Czas  na  Ukończenie}  to  będzie  on  zobowiązany  do
zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara taka
wyniesie 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia,
który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia.
Pozostałe kary umowne:

34
Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim 

w ramach projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”



                                                    

(a) z  tytułu  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn  określonych  w  Klauzuli  15.2  [Odstąpienie  przez
Zamawiającego]  -  w  wysokości  10%   Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej  brutto,  a  w  przypadku
odstąpienia od części Robót - w wysokości 15% wartości tych Robót;

(b) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i  odpowiednio  kolejnym  dalszym  Podwykonawcom  zgodnie  z  Klauzulą  4.4
[Podwykonawcy] w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek;

(c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] 1
000  PLN  (słownie:  jeden  tysiąc  złotych) za  każdy  przypadek  naruszenia  (jeżeli  Wykonawca  lub
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zawrze taką umowę),

(d) za nieprzedłożenie  w terminie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  zawartej  Umowy o
podwykonawstwo  lub  jej  zmiany,  zgodnie  z  Klauzulą  4.4  [Podwykonawcy]  w  wysokości  500  PLN
(słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia,

(e) za nie przedłożenie Zamawiającemu  zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy]
w wysokości, w wysokości 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek
naruszenia.

(f) za  wykonywanie  za  pomocą  Podwykonawców  innych  Robót  niż  wskazane  w  Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
za każdy taki przypadek;

(g) za nieusunięcia  w terminie określonym w Karcie gwarancyjnej  wad i/lub usterek Wykonawca będzie
zobowiązany  zapłacić  Zamawiającemu  karę  umowna  w  wysokości  0,05%  Zatwierdzonej  Kwoty
Kontraktowej  brutto  określonej  w Akcie  Umowy  za  każdy  dzień  opóźnienia,  który  upłynie  między
rzeczywistym terminem usunięcia usterki i/lub wady a terminem w jakim Wykonawca zobowiązany był
ww. wady i/lub usterki usunąć. 

(h) przekroczenie terminu wnioskowanych przez Zamawiającego zmian Personelu Wykonawcy, zgodnie z
klauzulą 6.9 [Personel Wykonawcy], w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy
dzień opóźnienia,

(i) przekroczenie  terminu przekazania dokumentów polis  ubezpieczeniowych w wysokości  2 000 PLN
(słownie: dwa tysiące złotych), za każdy dzień opóźnienia,

(j) niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy, osób wykonujących czynności  wskazane w klauzuli  6.9 [Personel Wykonawcy] w wysokości
iloczynu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (obowiązujących w chwili  stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji
Kontraktu, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę,

(k) przekroczenie  terminu  dostarczenia  Zamawiającemu  przedłużenia  Zabezpieczenia  Wykonania  lub
nowego  Zabezpieczenia  Wykonania,  zgodnie  z  klauzulą  4.2  [Zabezpieczenie  Wykonania],  w
wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, określonej w Akcie Umowy za każdy dzień
opóźnienia.

(l) za  przekroczenie  terminu  przedłożenia:  Programu  (klauzula  8.3  i  8.6),  raportu  (klauzula  4.21)
 w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy dzień zwłoki,

(m) gdy  Wykonawca  przerwał  realizację  robót  bez  uzasadnienia  i  przerwa  trwa  dłużej  niż  30  dni  –  
w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót
ponad okres dwóch tygodni.

(n) Zamawiający  może  także  żądać  od  Wykonawcy  kar  umownych  za  opóźnienie  w  usunięciu  wad
stwierdzonych w Okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości w wysokości  0,05% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej  brutto określonej w Akcie Umowy  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
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Zapłata  przez  Wykonawcę  Kar  umownych  w  przypadkach  określonych  powyżej  nie  zwalnia  Wykonawcy  
z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.
Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (m) jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma
prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
Zamawiający  może  potrącić  kwotę  Kary  umownej  z  każdą  płatnością  należną  lub  jaka  będzie  się  należeć
Wykonawcy  oraz  uzyskać  jej  wartość  z  Zabezpieczenia  Wykonania.  Zamawiający  jest  uprawniony  do
skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych  z wartości wynagrodzenia lub innych wierzytelności z
jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Kontraktu z przyczyn
zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, z wyłączeniem
przyczyn  określonych  w  Klauzuli  15.2  [Odstąpienie  przez  Zamawiającego]  i  Klauzuli  15.5  [Uprawnienie
Zamawiającego do odstąpienia] i Klauzuli 19.7 [Zwolnienie z wywiązywania się - zgodne z prawem] i art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Łączna  wysokość  Kar  umownych  należnych  Zamawiającemu  nie  przekroczy  20%  Zatwierdzonej  Kwoty
Kontraktowej.
Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, zobowiązań ani
odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu.
W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania
na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

8.9 Następstwa zawieszenia
Na końcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje się następujący zapis:

Jednak jeżeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w stosunku do zapisów 
Kontraktu, będą one wiążące pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania 
Zmian].Klauzulę 8.10 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia
Na końcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty pod warunkiem zastosowania klauzuli 3.5 [Ustalenia] w 
związku z klauzulą 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.12 Wznowienie robót
Na końcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty lub przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót pod 
warunkiem zastosowania klauzuli 3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

Klauzula  9 Próby Końcowe

9.1 Obowiązki Wykonawcy
W klauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Zakres i przebieg prób końcowych określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz Opis Przedmiotu Zamówienia.
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Klauzula  10 Przejęcie  przez Zamawiającego

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków
W klauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Przed  wystąpieniem  o  wystawienie  Świadectwa  Przejęcia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  zgodnie  ze
wskazówkami Inżyniera i  pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i  dokonać wszelkich czynności
niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  Robót  od  właściwych  władz
lokalnych, w tym także uzyskania stanowiska organów wymienionych w art. 56 Prawa Budowlanego.
Brak  dokumentacji  lub  jej  niekompletność  lub  występowanie  w  niej  istotnych  błędów,  upoważnia  i  obliguje
Inżyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie.
Świadectwo Przejęcia zostanie wystawione nie wcześniej niż po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Klauzula  11 Odpowiedzia lność za wady

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad
W klauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym akapicie klauzuli dodaje się podpunkt (c) o treści:

(c) uczestniczyć  we  wszystkich  niezbędnych  przeglądach,  kontrolach  i  próbach  prowadzonych  podczas
Okresu Zgłaszania Wad.

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad
W klauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się treść akapitu pierwszego klauzuli i zastępuje następująco:

Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad,
w  terminie,  o  którym  mowa  w  punkcie  (b)  klauzuli  11.1  [Dokończenie  zaległych  prac  i  usuwanie  wad],  to
Wykonawca, z uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci Zamawiającemu karę umowną
za  opóźnienie  w  związku  z  tym  uchybieniem  na  zasadach  określonych  w  klauzuli  11.10  [Niewypełnione
zobowiązania] i w sumach podanych w Umowie / Kontrakcie.

11.10 Niewypełnione zobowiązania
W klauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Niezależnie  od  uprawnień  przysługujących  Zamawiającemu  w  Okresie  Zgłaszania  Wad,  służyć  mu  będą
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości, zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Kontraktu
oraz gwarancji jakości przez okres zdefiniowany w Załączniku do Formularza Oferty.
W Okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych i zgłoszonych po wydaniu Świadectwa Przejęcia. 
O pojawieniu się wady lub usterki Wykonawca zostanie odpowiednio powiadomiony przez Zamawiającego. Po
usunięciu wady przez Wykonawcę, Zamawiający poświadczy pisemnie usunięcie wady.
Zasady i warunki Gwarancji Jakości określa Karta Gwarancji Jakości.
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Zamawiający może także żądać od Wykonawcy kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w
Okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości w wysokości  0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  brutto
określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania
na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień
wynikających  z  gwarancji  jakości  udzielonych  Wykonawcy  przez  producentów  Materiałów  i  Urządzeń
wykorzystanych przez Wykonawcę przy realizacji Umowy. 

Klauzula  12 Obmiary i  wycena

Klauzulę 12 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula  13 Zmiany i  korek ty

13.1 Prawo do zmieniania
W klauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany:
Ostatni akapit skreśla się i zastępuje go treścią:

Wykonawca wprowadzi Zmiany dopiero po tym jak Zamawiający na piśmie zatwierdzi Zmiany i wyda polecenie 
Inżynierowi. O w/w decyzji Inżynier powiadomi Wykonawcę na piśmie.

13.2 Analiza wartości
Klauzulę 13.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
W klauzuli 13.3 wprowadza się następujące zmiany:
Jako przedostatni akapit klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Każda Zmiana mająca wpływ na:
(i) zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(ii) przedłużenie Czasu na Ukończenie; lub
(iii) zmianę zakresu Robót,
musi być dokonana poprzez sporządzenie pisemnego Aneksu do Kontraktu, wchodzącego w życie po podpisaniu
przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Aneks do Kontraktu musi być sporządzony
zgodnie  z  Prawem,  w szczególności  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Przesłanki  i  warunki
wprowadzania zmian do umowy zostały określone w kl. 22.2

Zmianie ulega ostatni akapit, który otrzymuje brzmienie:
Jeżeli Inżynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszą klauzulą, to każda Zmiana winna być wyceniona
zgodnie z kl. 22.3 pkt 6 Warunków Kontraktu.

 
13.4 Zapłata w walutach Kontraktu
Klauzulę 13.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
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13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzulę 13.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6 Prace dniówkowe
Klauzulę 13.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu
Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula  14 Cena Kontrak towa i  zapłata

14.1 Cena Kontraktowa
W klauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się treść podpunktu (a) klauzuli i zastępuje następująco:

(a) Cena Kontraktowa będzie stanowiła zryczałtowaną Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową i będzie podlegała
korektom zgodnie z Kontraktem.

Skreśla się treść podpunktu (c) i zastępuje następująco:
(c) Wszelkie ilości jakie są ustalone w Wykazie Cen są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać pod

uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych, których wykonania wymaga się od Wykonawcy.
Dodaje się punkt (d) o następującym brzmieniu: 

(d) w  ciągu  14  dni  po  zawarcia  umowy  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  i  Zamawiającemu  kosztorys
pomocniczy na podstawie, którego obliczona została Zatwierdzona Kwota Kontraktowa. 

14.2 Zaliczka
Klauzulę 14.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności
W klauzuli 14.3 wprowadza się następujące zmiany:

Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:
Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Rozliczenie. Wykonawca uzgodni z
Inżynierem formę, treść, ilość egzemplarzy Rozliczenia wykazującego szczegółowo kwoty, do których otrzymania
Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o
postępie robót sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].
Rozliczenia  (i  dodatkowe  materiały)  muszą  być  zgodne  z  obowiązującymi  wytycznymi  celem  umożliwienia
Zamawiającemu nadzorowania kosztów i płatności.
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w
kopii do Zamawiającego.
Łączna wartość kwot potwierdzonych w przejściowych świadectwach płatności wystawionych przez Inżyniera od
początku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia nie może przekroczyć 90% wartości
netto  Zatwierdzonej  Kwoty Kontraktowej.  Pozostałe  10% zostanie  ujęte  w świadectwie  płatności  po  wydaniu
Świadectwa Przejęcia.
Rozliczenie  winno  obejmować  następujące  pozycje,  stosownie  do  przypadku,  które  winny  być  wyrażone  w
walutach, w jakich płatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w następującej kolejności:
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(a) ryczałtowa wartość kontraktowa wykonanych Robót i Dokumentów Wykonawcy sporządzonych do końca
danego miesiąca  włącznie ze Zmianami,  lecz z  wyłączeniem składników opisanych w pkt.  (b)  do (d)
poniżej;

(b) wszelkie kwoty, które należy dodać lub odjąć z powodu zmian prawnych na mocy klauzuli 13.7 [Korekty
uwzględniające zmiany prawne];

(c) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy Kontraktu lub z innego tytułu,
włącznie z tymi, które wynikną ze stosowania rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; oraz 

(d) odjęcie kwot poświadczonych we wcześniejszych Świadectwach Płatności. 
Każde Rozliczenie winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem, zostały zapłacone,
lub  podać  powody  niezapłacenia  całości  lub  części  takich  faktur  i  wysokość  ewentualnych  roszczeń
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
Do  Rozliczenia  stanowiącego  podstawę  potwierdzenia  kwoty  stanowiącej  pozostałe  10%  wartości  netto
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenia Podwykonawców o stanie
rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą, co najmniej o treści:

„ ……………………, dnia …………………

Zamawiający
…………………………

Działając w imieniu ……………………………………………………………………… (pełna nazwa Podwykonawcy) z
siedzibą w ………………………………………………..….……………..,  NIP ………………………….. oświadczam,
że:

1. jako  Podwykonawca  zadania  pn.  Budowa  PSZOK   w  Bielsku  Podlaskim  jestem  wykonawcą  robót
budowlanych,  w  szczególności  robót  …….…………………………………………….………….  i  łączy  mnie  z
Wykonawcą umowa z dnia ………………………………………………………… . Umowa ta nie uległa zmianie.

2. zgodnie  z  umową  o  której  mowa  w  ust.  1  należne  Podwykonawcy  wynagrodzenie  wynosi  łącznie
………………………….……  PLN.  Z  tej  kwoty  Wykonawca  zapłacił  Podwykonawcy  kwotę
……………………………….……….. PLN, w tym na podstawie:
(a) faktury ……………………… kwotę …………………………. PLN w dniu ……………….….
(b) faktury ……………………… kwotę …………………………. PLN w dniu ……………….….
(…)

3. wynagrodzenie należne z umowy o której mowa w ust. 1 zostało wypłacone w całości. *
4. pozostała do zapłaty kwota ………………………………. PLN, z tego kwota ………………….…….. PLN jest

wymagalna  (termin  zapłaty  upłynął  ……………….……..)  natomiast  kwota  …………………..  PLN  jest
niewymagalna (termin płatności to …………………..). *

5. kwota …………………………. PLN jest sporna i  zdaniem Podwykonawcy jest  mu należna na podstawie
…………………………………………..………………. z tytułu …………………………..…………………… *

6. wynagrodzenie należne dalszym Podwykonawcom:
………………………………………………….. (pełna nazwa dalszego Podwykonawcy)
(…)
zostało/nie zostało wypłacone w całości. *

* niepotrzebne skreślić
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Podwykonawca ………………………………………….

Wykonawca - potwierdzam stan faktyczny i prawny

………………………………………………………………………

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji rozliczeniowej zobowiązany jest do stosowania „Zaleceń do sporządzania
dokumentacji  rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ 2014-2020” stanowiące
załącznik do niniejszego wzoru umowy.

14.4 Plan płatności
W klauzuli 14.4 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca opracuje w oparciu o Wykaz Cen Plan płatności obejmujący części w jakich ma zostać zapłacona
Cena Kontraktowa (w podziale na miesiące) i  uzyska akceptację Inżyniera i  zatwierdzenie Zamawiającego w
terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia.
Wykonawca winien co miesiąc, do 5 dnia od zakończenia miesiąca kalendarzowego, dostarczać Inżynierowi wraz
z Rozliczeniem, szczegółowy zaktualizowany Plan płatności, który podlegał będzie opiniowaniu przez Inżyniera.
Pierwszy  Plan  płatności  zostanie  przedłożony  w  Dacie  Rozpoczęcia.  Aktualizacje  Planów  płatności  należy
przedstawiać aż do czasu kiedy zostanie wystawione Świadectwo Przejęcia. Plan płatności będzie przekazywany
w formie wskazanej przez Inżyniera.
Zamawiający dopuszcza płatności zgodnie z poniższym harmonogramem:
- po dokonaniu odbiorów częściowych robót budowlano-montażowych - do 90% Ceny Kontraktowej brutto,
- po dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym min. inwentaryzacji geodezyjnej ), dokonaniu 

odbioru końcowego i wydaniu Świadectwa Przejęcia - 10 % Ceny Kontraktowej brutto

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót
Klauzulę 14.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
W klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany:
Zmianie ulega drugie zdanie pierwszego akapitu, które otrzymuje następujące brzmienie:

„Następnie,  Inżynier  w  ciągu  14  dni  od  otrzymania  Rozliczenia  i  dokumentów  towarzyszących  wyda
Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające  wraz z odpowiednim komentarzem kwotę,
którą Inżynier rzetelnie ustala jako należną”. 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
Przejściowe  Świadectwo  Płatności  powinno  mieć  wyodrębnione  części  dotyczące  kosztów kwalifikowanych  i
niekwalifikowanych.  Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  dotyczące  wyodrębnienia  kosztów  (lub  wartości)
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych i instrukcji dotyczących
wdrażania  projektów  współfinansowanych  z  Funduszu  Spójności  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dostępnych pod adresem internetowym Instytucji Zarządzającej.
Inżynier  poda  Wykonawcy  dyspozycje  dotyczące  kwalifikowalności  kosztów  lub  innych  wartości  dla  potrzeb
sporządzania Rozliczenia.

Na  początku  pierwszego  zdania  drugiego  akapitu  klauzuli  wyrażenie  „Inżynier  nie  będzie  jednak  obowiązany  do
wystawiania” zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”
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Na końcu drugiego akapitu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
W szczególnych wypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może
wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do
Formularza Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej
w  Załączniku  do  Formularza  Oferty  może  nastąpić  po  złożeniu  stosownego  wniosku  przez  Wykonawcę,
przedstawieniu Zamawiającemu przez Inżyniera pisemnego uzasadnienia oraz wyrażeniu przez Zamawiającego
zgody w tym zakresie. 

14.7 Zapłata
W klauzuli 14.7 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności i 
Ostatecznym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających 
żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy. Faktury Wykonawcy muszą być 
wystawiane odrębnie dla wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na 
podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. 
Za  datę  sprzedaży  uważa  się  dzień  wystawienia  przez  Inżyniera  Przejściowych  Świadectw  Płatności  i
Ostatecznego Świadectwa Płatności stanowiących podstawę wystawienia faktur.
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. Wykonawca
przyjmuje  do  wiadomości,  że  Zamawiający  przy  zapłacie  będzie  stosował  mechanizm  podzielonej  płatności
o którym mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatkach od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz.
106)

14.8 Opóźniona zapłata
W klauzuli 14.8 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do
naliczenia odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej
Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie końcowe
W klauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany:

Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „28 dni”

14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności
W klauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany:

Na początku pierwszego akapitu zmienia się „56 dni” na „21 dni”

14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności
W klauzuli 14.13 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

42
Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim 

w ramach projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”



                                                    

W  Ostatecznym  Świadectwie  Płatności,  Inżynier  uwzględni  ewentualne  potrącenia  z  tytułu  bezpośredniej
zapłaty Podwykonawcom, dokonane przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].
W  przypadku  ujęcia  w  fakturze  zakresu  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  realizowanych  przez
podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  podstawą  zapłaty  wynagrodzenia  będzie  dostarczenie
Zamawiającemu  w  terminie  co  najmniej  7  dni  przed  terminem  wymagalnym  zapłaty  faktury,  oświadczeń
podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi w ramach przedłożonej faktury. 
Zamawiający  ma  prawo  wstrzymać  płatność  każdej  doręczonej  faktury  nie  pozostając  w  opóźnieniu  w  jej
zapłacie,  do  czasu przedłożenia  Zamawiającemu przez  Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o  stanie
rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą.
W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.
Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  powyżej  ,  w  terminie  wskazanym przez  Zamawiającego,
zamawiający może:

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2. złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3. dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy,  Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Klauzula  15 Odstąpienie  od  Kontrak tu przez Zamawiającego

15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego
W klauzuli 15.2 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym zdaniu klauzuli wyrażenie „do wypowiedzenia Kontraktu” zastępuje się wyrażeniem:

„do odstąpienia od Kontraktu”
Skreśla się treść podpunktu (d) i zastępuje następująco:

(d) podzleci Roboty niezgodnie z postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje całość albo część
Kontraktu  lub  dokona  przelewu  wierzytelności  z  tytułu  Kontraktu  na  rzecz  osób  trzecich  bez  zgody
Zamawiającego.
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W ostatnim zdaniu pierwszego akapitu klauzuli wyrażenie „do wypowiedzenia Kontraktu” zastępuje się wyrażeniem:
„do odstąpienia od Kontraktu”

Trzeci akapit klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:
W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 60 dni od
dnia powstania okoliczności uprawniających do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym.

W czwartym akapicie klauzuli wyrażenie „wypowiedzenia” zastępuje się wyrażeniem:
„odstąpienia”

15.3 Wycena na dzień odstąpienia od Kontraktu
W klauzuli 15.3 wprowadza się następujące zmiany:
Wyrażenie „rozwiązanie Kontraktu” zastępuje się wyrażeniem:

”odstąpienie od Kontraktu”
Wyrażenie „klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego]” zastępuje się wyrażeniem:

„klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]”

15.4 Zapłata po odstąpieniu
W klauzuli 15.4 wprowadza się następujące zmiany:
W  pierwszym  zdaniu  klauzuli  wyrażenie  „rozwiązanie  kontraktu  na  mocy  klauzuli  15.2  [Rozwiązanie  przez
Zamawiającego]” zastępuje się wyrażeniem:

„odstąpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]”
W  treści  podpunktu  (c)  klauzuli  wyrażenie  „klauzuli  15.3  [Wycena  na  dzień  rozwiązania  Kontraktu]  zastępuje  się
wyrażeniem:

„klauzuli 15.3 [Wycena na dzień odstąpienia od Kontraktu]”

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu
W klauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 
podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie Kontraktu może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu. 
Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części Kontraktu. 
Po odstąpieniu od Kontraktu Wykonawca winien postępować zgodnie z klauzulą 16.3 [Wstrzymanie Robót i usunięcie
Sprzętu  Wykonawcy],  a  zapłatę  winien  otrzymać  zgodnie  z  klauzulą  19.6  [Rozwiązanie,  zapłata  i  zwolnienie  z
Zobowiązań].
W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli  Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na
rzecz Wykonawcy.

Klauzula  16 Zawieszenie i  wypowiedzenie  Kontrak tu przez  Wykonawcę

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót
W klauzuli 16.1 wprowadza się następujące zmiany:
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W pierwszym akapicie, przed słowami „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się zapis „nie”
Na końcu trzeciego akapitu po słowach „tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujący zapis: 

Jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.

16.2 Rozwiązanie Kontraktu Przez Wykonawcę
W klauzuli 16.2 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie upoważniony do wypowiedzenia Kontraktu jeżeli:
(a) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności w ciągu 60 dni

od upływu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zapłata], w którym zapłata, z wyjątkiem potrąceń
zgodnie  z  klauzulą  2.5  [Roszczenia  Zamawiającego]  oraz  klauzulą  4.4  [Podwykonawcy],  winna  być
dokonana,

(b) będzie  trwało  przedłużone  zawieszenie  dotyczące  całości  Robót,  jak  to  opisano  w  klauzuli  8.11
[Przedłużone zawieszenie].

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może wypowiedzieć Zamawiającemu Kontrakt w
terminie 60 dniowym. 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu
W klauzuli 16.4 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkt (c) jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

16.5 Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu
Dodaje się klauzulę 16.5 [Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w brzmieniu:

W  każdym  przypadku  powstania  przesłanek  zawieszenia  Robót,  zmniejszenia  ich  tempa,  wypowiedzenia
Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 - Wykonawca jest zobowiązany przed
podjęciem powyższych działań - wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na
doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robót, zmniejszenia ich
tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu.

18.  Klauzula 18   Ubezpieczenie

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń
W klauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany:
Pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli zastępuje się następująco:

„Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę.
Na końcu drugiego zdania niniejszej Klauzuli dopisuje się treść:

„w terminie określonym w Załączniku do Oferty”
Pierwsze zdanie siódmego akapitu usuwa się i zastępuje następująco:

Po  Dacie  Rozpoczęcia,  każdorazowo  na  wezwanie  Inżyniera,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedkładać
Inżynierowi i Zamawiającemu:

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się treść:
Wykonawca zapewni stosowanie się swoich Podwykonawców do warunków polis ubezpieczeniowych zawartych
zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  Klauzuli  oraz  wszystkich  uzasadnionych  wymogów  Ubezpieczycieli,
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związanych z zaspokajaniem roszczeń, odzyskiwaniem strat i zapobieganiem występowaniu szkód i wypadków
oraz poniesie na własny koszt konsekwencje niezastosowania się do powyższego.

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
W klauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Minimalna wysokość ubezpieczenia nie może być niższa niż 100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Wyłączenia] w brzmieniu:

18.5 Zakaz wyłączenia
Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności
za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych.

Klauzula  20 Roszczenia ,  spory i  arbitraż

20.1 Roszczenia Wykonawcy
W klauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany:
W ósmym akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien (…)”, po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” 
dodaje się następujący zapis: 

i klauzulą 13 [Zmiany i korekty]

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3 Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.3 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraż
W klauzuli 20.6 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a
wynikających z Kontraktu lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Kontraktem, na drodze
bezpośrednich negocjacji.
Jeśli  po  60  dniach  od  rozpoczęcia  bezpośrednich  negocjacji,  Zamawiający  i  Wykonawca  nie  są  w  stanie
rozstrzygnąć sporu, to strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
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20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.7 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją
Klauzulę 20.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula  21 Działania kontrolne i  sprawdzające

Dodaje się klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na 
mocy obowiązującego Prawa. 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za 
niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest uczestniczyć w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych
przez uprawnione instytucje.

22.  Klauzula 22   Klauzule końcowe

Dodaje się klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:
22.1 W przypadku zidentyfikowania  konfliktu interesów lub  podejrzenia  konfliktu  interesów na jakimkolwiek  etapie

wykonywania Kontraktu zastosowanie będzie miała klauzula 15 [Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego].
W szczególności  konflikt  ma miejsce wówczas,  gdy  człowiek (lub organizacja)  zobowiązany jest  -  w wyniku
zewnętrznych okoliczności lub własnych działań - do podwójnej lojalności, czyli znajduje się w sytuacji konfliktu
interesów  wtedy,  gdy  działając  na  własną  korzyść  lub  korzyść  pewnego  podmiotu,  wobec  którego  ma
zobowiązania, działa jednocześnie wbrew interesowi innego podmiotu, wobec którego także powinien być lojalny.

22.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej  z  okoliczności  wymienionej  w  poniższych  punktach,  z  uwzględnieniem  podanych  warunków  jej
wprowadzenia. 
1. Okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień Umowy w zakresie zmiany Czasu na Ukończenie 

Robót:
(a) wystąpienie  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  przy  zachowaniu  przez  niego  należytej

staranności,  skutkujących  niemożnością  dotrzymania  terminu  ukończenia  Robót,  w  szczególności:
wystąpienie niekorzystanych warunków atmosferycznych mających wpływ na technologię wykonania
robót budowlanych oraz w przypadkach opisanych w klauzuli 4.24. 

(b) nie  przekazanie  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  dokumentów  budowy,  do  których  przekazania
Zamawiający był zobowiązany;

(c) wstrzymanie  przez  Zamawiającego  prowadzenia  Robót  nie  wynikające  z  okoliczności  leżących  po
stronie  Wykonawcy  (nie  dotyczy  okoliczności  wstrzymania  Robót  przez  Inspektorów  Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);

(d) czas  trwania  dłuższy  niż  przewidziany  ustawowo  niezależnych  od  Wykonawcy  procedur
administracyjnych, mający wpływ na termin ukończenia Robót;

(e) wystąpienie siły wyższej, o której mowa w klauzuli 19 [Siła wyższa];
(f) błędy  w  dokumentacji  projektowej  lub  wprowadzenie  do  niej  zmian  (w  szczególności  wynikłe  z

wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), których usunięcie lub wprowadzenie będzie

47
Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim 

w ramach projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”



                                                    

poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie;

2. Okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień Umowy w zakresie zmiany sposobu spełnienia 
świadczenia, w szczególności poprzez zmianę sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak 
również poprzez zmianę lokalizacji budowanych urządzeń:
(a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji;
(b) przedstawienie  przez  Wykonawcę  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji  pozwalających  na

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

(c) zaproponowanie  przez  Wykonawcę  technologii  wykonania  zaprojektowanych  robót  pozwalającej  na
zaoszczędzenie  czasu  realizacji  inwestycji  lub  kosztów  wykonywanych  prac,  jak  również  kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

(d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych
niż wskazane w dokumentacji np. zmiana materiału;

(e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

(f) zaistnienie  innej  okoliczności  prawnej,  ekonomicznej  lub  technicznej,  skutkującej  niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

3. Inne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień Umowy: 
(a) ustawowa zmiana stawki  podatku od towarów i  usług  (VAT);  w takiej  sytuacji  możliwa jest  zmiana

całkowitej  ceny  brutto,  która  podlegać  będzie  automatycznej,  odpowiedniej  zmianie  wyłącznie  w
stosunku  do  robót,  które  objęte  zostaną  nową  stawką  podatku  od  towarów  i  usług  zgodnie  ze
znowelizowanymi lub wprowadzonymi przepisami;

(b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; zmiany mogą dotyczyć zakresu
wykonywanych prac,  zmian w dokumentacji  i  zmniejszenia  wynagrodzenia  o  kwoty  odpowiadające
cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje;

4. Poniższe okoliczności nie stanowią zmian postanowień Umowy:
(a) zmiana danych teleadresowych,
(b) zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  Umowy  (np.  zmiana  numeru

rachunku bankowego);
(c) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiającego.

Wszelkie  zmiany  Umowy  dla  swej  ważności  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  Aneksu  do  Umowy,  za
wyjątkiem zmiany określonej w ppkt. 3 (a) w związku z wprowadzeniem odpowiednich zapisów do Umowy.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej, niż o
czas trwania tych okoliczności.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie
stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

22.3 Procedura zmiany Umowy:
1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie klauzuli 22.2 zobowiązany

jest  do  przekazania  Inżynierowi  wniosku  dotyczącego  zmiany  Umowy  wraz  z  opisem  zdarzenia  lub
okoliczności  stanowiących  podstawę  do  żądania  takiej  zmiany.  Procedura  zmiany  może  być  również
wszczęta przez Zamawiającego w oparciu o przesłanki  wskazane w kl. 22.2 powyżej, z uwzględnieniem
zasad wyceny określonych w kl. 22.3 pkt 6.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt.  1 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie  14  dni  od  dnia,  w  którym  Wykonawca  dowiedział  się,  lub  powinien  się  dowiedzieć  o  danym
zdarzeniu lub okolicznościach. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1, wszelkich innych
dokumentów  wymaganych  Umową,  w  tym  propozycji  rozliczenia  przygotowanej  w  oparciu  o  zasady
określone  w  pkt.  6 i  informacji  uzasadniających  żądanie  zmiany  Umowy,  stosownie  do  zdarzenia  lub
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

4. Po  otrzymaniu  wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt.  1 Inżynier  jest  uprawniony,  bez  dokonywania  oceny
zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt. 3 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt.  1 wraz z propozycją rozliczenia i
informacjami  uzasadniającymi  żądanie  zmiany  Umowy,  lub  w  innym  terminie  zaproponowanym  przez
Inżyniera i zaakceptowanym przez Wykonawcę, Inżynier zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania
się  do  zgłoszonego  żądania  zmiany  Umowy  i  odpowiednio  propozycji  rozliczenia  i  przekazania  go
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

6. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku akceptacji wniosku o jego zmianę zostanie ustalona na
podstawie:
a) cen określonych w Wykaz Ceni/lub kosztorysie pomocniczym (na podstawie klauzuli 14.1. pkt e)
b) w przypadku braku możliwości określenia cen na podstawie Wykazu Cen lub kosztorysu pomocniczego

(w szczególności z uwagi na zbyt ogólny podział cen), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na
podstawie cenników SEKOCENBUD dla Województwa Podlaskiego wydanych dla ostatniego kwartału
przed dniem złożenia wniosku o zmianę Umowy i skorygowane o wskaźnik n, który wynosi 0,3

c) w  przypadku  braku  możliwości  ustalenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  na  podstawie  
ppkt.  a lub w przypadku nierynkowych cen wynikających z ppkt.  b, Wykonawca jest uprawniony do
złożenia wniosku o ustalenie wynagrodzenia na podstawie cen rynkowych. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany  jest  do  wykazania  rzeczywistych  kosztów  związanych  ze  zmianą  Umowy.  Jako
rzeczywisty koszt należy rozumieć koszty wykonania robót (bez uwzględnienia kosztów pośrednich,
takich  jak  koszty  ogólne  zarządu  Wykonawcy).  Inżynier  jest  uprawniony  do  weryfikacji  propozycji
Wykonawcy i przekazania rekomendacji Zamawiającemu.

7. Akceptacja żądania zmiany dokonana przez Inżyniera nie stanowi zmiany Umowy. 
8. W  terminie  21  dni  od  dnia  otrzymania  zaopiniowanego  przez  Inżyniera  wniosku  o  zmianę  Umowy

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji zmiany lub braku akceptacji zmiany.
9. Zamawiający  może  odmówić  dokonania  zmiany  Umowy  w  sytuacji  gdy  akceptacja  propozycji  zmiany

dokonana  przez  Inżyniera  jest  niezgodna  z  treścią  Umowy,  przepisami  obowiązującego  prawa  lub
okolicznościami faktycznymi. 

22.4    Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu klauzuli 22 jest nieważna.
22.5 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych:

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji  
w  stosunku  do  jakiejkolwiek  osoby  jako  zachęty  czy  nagrody  za  wykonanie  czy  powstrzymanie  się  od
wykonania  jakiejkolwiek  czynności  związanej  z  przyznaniem  Kontraktu  lub  wykonywaniem  Kontraktu  już
zawartego                             z Zamawiającym.

b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych;

Przez  „nadzwyczajne  wydatki  handlowe”  rozumie  się:  prowizje  niewymienione  w głównym Kontrakcie  i  nie
wynikające  z  właściwie  zawartego kontraktu  powołujące  się  na  główny Kontrakt,  prowizje  niewypłacone  w
zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i  w  konsekwencji  Komisja  Europejska  zawiesi  lub  unieważni  współfinansowanie  Kontraktu,  to  zastosowanie
będzie miał Klauzula 15.
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22.6 Wykonawca  musi  zawsze  działać  w  sposób  bezstronny  i  jako  solenny  doradca  zgodnie  z  kodeksem
postępowania  obowiązującym  w  jego  zawodzie.  Winien  się  on  powstrzymać  od  składania  publicznych
oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on
w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.7 Wykonawca  nie  może przyjąć  żadnej  innej  zapłaty  związanej  z  Kontraktem niż  te,  które  zostały  w nim
określone. Wykonawca i  jego personel  nie mogą prowadzić żadnej działalności,  ani  przyjmować żadnych
korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.
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K A R T A  G W A R A N C J I  J A K O Ś C I

sporządzona w dniu ................................, dotycząca Umowy nr …………………………………………

ZAMAWIAJĄCY (UPRAWNIONY Z GWARANCJI/UŻYTKOWNIK)
{.........................................................................................................................}
adres: {..............................................................................................................}
NIP: ……………………………, REGON: ……………………..
KRS: ……………………………

WYKONAWCA (GWARANT)
{.........................................................................................................................}
adres: {..............................................................................................................}
NIP: ……………………………, REGON: ……………………..
KRS: ……………………………

PRZEDMIOT GWARANCJI
Roboty wykonane w ramach zadania pn. Budowa PSZOK w Bielsku Podlaskim.

OKRES GWARANCJI
……………………………… miesięcy  od  daty  wydania  Świadectwa  Przejęcia  Robót  zgodnie  z  Klauzulą  10
[Przejęcie przez Zamawiającego] Warunków Kontraktu.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza i zapewnia Zamawiającego (Uprawnionego z Gwarancji/Użytkownika), że

wykonane  przez  niego  Roboty  objęte  przedmiotem  Kontraktu  zostały  wykonane  prawidłowo,  zgodnie  z
Kontraktem, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy (Gwaranta)  oraz aktualnie obowiązującymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz istniejącymi w tym
zakresie  Polskimi  Normami.  Poprzez  niniejszą  gwarancję  Wykonawca  (Gwarant)  przejmuje  na  siebie
wszelką odpowiedzialność za wady robót powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę (Gwaranta)
któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy (Gwaranta).

2. Jeżeli  warunki  gwarancji  udzielonej  przez  producenta  materiałów  i  urządzeń  przewidują  dłuższy  okres
gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę (Gwaranta) - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze
równym okresowi gwarancji producenta.

3. Wykonawca  (Gwarant)  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości  za  wszelkie  wady  fizyczne
zmniejszające w szczególności wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

4. Zamawiający  (Uprawniony  z  gwarancji/Użytkownik)  może dochodzić  roszczeń  wynikających  z  gwarancji
także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku
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roszczenia Zamawiającego (Uprawnionego z gwarancji/Użytkownika) wygasają w ciągu okresu gwarancji od
dnia ujawnienia wady.

5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych
po wydaniu Świadectwa Przejęcia.

USUWANIE WAD
1. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

Lp
. Rodzaj wady Termin usunięcia

1.
Wada uniemożliwiająca zgodne z 
obowiązującymi przepisami 
użytkowanie 

Przystąpienie  do  usuwania  wady  -  liczone  od
zgłoszenia wady 24 godz.

Usunięcie wady 2 dni

2. Pozostałe wady
Przystąpienie  do  usuwania  wady  -  liczone  od
zgłoszenia wady 2 dni

Usunięcie wady 7 dni

2. Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów
uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3. Usunięcie  wady uważa się  za skuteczne z  datą  podpisania  przez  Strony  Protokołu  usunięcia  wady.  W
Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady.

4. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający 
(Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi 
trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na
nowo,  termin  gwarancji  biegnie  na  nowo  od  chwili  usunięcia  wad  lub  wykonania  robót  (dotyczy  tylko
wymienionej części lub odcinka robót).

6. W  innych  przypadkach  termin  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas,  w  ciągu  którego  Zamawiający
(Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) wskutek wady nie mógł z przedmiotu w pełni korzystać (dotyczy tylko
wymienionej części lub odcinka robót).

7. Nie podlegają uprawnieniom z gwarancji wady powstałe na skutek:
(a) siły wyższej, 
(b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
(c) szkód  wynikłych  z  winy  Zamawiającego  (Uprawnionego  z  gwarancji),  a  szczególnie  konserwacji  i

użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.
8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający

(Uprawniony  z  gwarancji/Użytkownik)  zobowiązuje  się  do  przechowania  otrzymanej  w  dniu  odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania Robót do użytkowania.

9. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.
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PRZEGLĄDY GWARANCYJNE
1. Komisyjne  przeglądy  gwarancyjne  odbywać się  będą  według  uznania  Zamawiającego (Uprawnionego z

gwarancji/Użytkownika), nie rzadziej niż co 12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 
2. Datę,  godzinę  i  miejsce  dokonania  przeglądu  gwarancyjnego  wyznacza  Zamawiający  (Uprawniony  z

gwarancji/Użytkownik), zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 

3. W skład  komisji  przeglądowej  będą  wchodziły  co  najmniej  2  osoby  wyznaczone  przez  Zamawiającego
(Uprawnionego  z  gwarancji/Użytkownika)  oraz  co  najmniej  2  osoby  wyznaczone  przez  Wykonawcę
(Gwaranta).  Wykonawca  (Gwarant)  wskaże  wyznaczone  osoby  na  piśmie  najpóźniej  na  7  dni  przed
planowanym przeglądem. 

4. Jeżeli  Wykonawca (Gwarant)  został  prawidłowo zawiadomiony o terminie i  miejscu dokonania przeglądu
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla
ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego,
w  co  najmniej  dwóch  egzemplarzach,  po  jednym  dla  Zamawiającego  (Uprawnionego  z
gwarancji/Użytkownika)  i  dla  Wykonawcy  (Gwaranta).  W  przypadku  nieobecności  przedstawicieli
Wykonawcy  (Gwaranta),  Zamawiający  (Uprawniony  z  gwarancji/Użytkownik)  niezwłocznie  prześle
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6. Na miesiąc przed upływem okresu gwarancji  Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik)  dokona
końcowego przeglądu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie w ciągu 14 dni od
sporządzenia Protokołu. Postanowienia punktów 2, 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

KOMUNIKACJA
1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) poprzez przesłanie

zgłoszenia  wady Wykonawcy (Gwarantowi)  elektronicznym systemem przekazywania  danych,  zgodnie  z
Klauzulą 1.3 [Przepływ informacji] Warunków Kontraktu.

2. Strony sporządzą  wykazy osób upoważnionych do kontaktów,  przekazywania,  przyjmowania zgłoszeń o
wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są
informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za
skutecznie dokonane. 

3. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami dokonywana będzie zgodnie z Klauzulą 1.3 [Przepływ informacji]
Warunków Kontraktu.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi

za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych.
2. Powyższe  nie  wyłącza  innych  uprawnień  Zamawiającego  (Uprawnionego  z  gwarancji/Użytkownika)

wynikających z Kontraktu.

WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczęcią
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