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Zadanie nr 1 - Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w ramach rozbudowy
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WG CPV:
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
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CZESC OPISOWA
A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz budowa i przebudowanie sieci wodociggowej oraz kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Bielsk Podlaski.

Na terenie aglomeracji Bielsk Podlaski identyfikuje sie zty stan techniczny niektorych odcinkow sieci
kanalizacyjnych deszczowej oraz sieci wodociggowej wynikajgcych z rodzaju materiatu, z jakiego zostaty
wykonane przewody oraz ich wieku. Istniejgce kanaty wykonane z rur betonowych charakteryzujg sie licznymi
peknieciami, ubytkiem betonu, nieszczelnoScig potaczen, korozjg wewnetrzng przewoddw, wrastajgcymi
korzeniami. Zty stan techniczny powoduje w sytuacji wysokiego poziomu wéd gruntowych infiltracje tych woéd do
kanatéw i zwiekszenie obcigzenia hydraulicznego oczyszczalni. Infiltracja powoduje przyspieszone zamulanie
kanatow i konieczno$¢ ponoszenia naktadéw na ich czeste czyszczenie. Zty stan techniczny i awaryjno$¢ sieci
kanalizacyjnych deszczowych powoduje konieczno$¢ wymiany oraz modernizacii sieci na terenie miasta.
Istniejgca sie¢ wodociggowa we wszystkich ulicach jest wykonana z rur Zeliwnych. Potrzeba przebudowy wynika z
koniecznosci dostawy wody o jakosci odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.
(Dz.U.61.poz.417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Inwestycja zapewni poprawe stanu zdrowia ludnosci dzieki spozywaniu zdrowej wody. Projektowana sie¢
wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania
dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu musza by¢ zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych,
muszg posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng, producent jest obowigzany
posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny systemem zarzgdzania jakoscia.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektu budowlanego na odtworzenie Y2 nawierzchni w celu
doprojektowania pozostatych odcinkéw nawierzchni jezdni po wykonanej kanalizacji deszczowej, dowigzanych
sytuacyjnie i wysokosciowo do juz przyjetych rozwigzan wg opracowanego projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe Nr 343/2015 z dnia 28.10.2015 r. oraz uzyskanie wszelkich, niezbednych uzgodnien i wystapienie do
Starosty Powiatowego w Bielsku Podlaskim o stosowne pozwolenie na budowe w tej czesci,

Odtworzenie, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i uzyskang decyzjg pozwolenia na budowe Nr
343/2015 z dnia 28.10.2015 r. %2 szeroko$ci podbudowy i nawierzchni jezdni z kraweznikiem po wykonanej
kanalizacji sanitarnej. Konstrukcja nawierzchni jezdni do wykonania to wykonanie podbudowy pod jezdnie oraz
wykonanie jezdni zgodnie z dokumentacjg projektowa. Odtworzenie, zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym i uzyskang decyzjg pozwolenie na budowe, jak w punkcie a), warstwy wigzacej i warstwy Scieralnej
Y2 szerokosci nawierzchni jezdni z kraweznikiem po wykonanej kanalizacji deszczowej, wg odrebnego
opracowania w nawigzaniu do istniejgcego pozwolenia na budowe;

realizowanej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterow Wrzesnia, Cegielniana, Czwartakdw, Dubicze,
Jagielloiiska, Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Zurawia, realizowanego w ramach
Projektu : ,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
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I.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych z projektowaniem wchodzacych w zakres Zadania
Z-3 ,Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w ramach rozbudowy infrastruktury
ochrony $rodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.
1) Kontrakt obejmuje budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej DN 200-800 mm w ulicach wraz z
odtworzeniem nawierzchni:

30 Lipca

Andersa

Asnyka

Bohateréw Wrzesnia

Cegielniana

Czwartakow

Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej)
Jagiellonska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopenika)
Lotnicza

Pronina

Prusa

Reja

Reymonta

Strzelnicza

Tuwima

Zurawia

oraz sieci wodociggowej DN 80 — 250 mm w ulicach wraz z odtworzeniem terenéw zielonych, chodnikow
oraz zjazdow:

30 Lipca

Bohateréw Wrze$nia
Cegielniana
Czwartakow

Prusa

Reja

Reymonta

Tuwima

Planowana do realizacji inwestycja znajduje sie czesciowo w strefie konserwatorskiej.

1.1. Parametry kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej w zakresie Srednic
od fi 200 mm do fi 800 mm
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Rurociagi

Przewiduje sie zastosowanie rur PVC litych klasy S lub PP SN8 o $rednicy od 200 mm do 800 mm. Istniejgce
kanalizacje nalezy zdemontowaé lub zamulié. Zdemontowac okoto 130 studni rewizyjnych i okoto 80 studzienek
wpustow ulicznych. Wiazy zeliwne i wpusty uliczne przekazac zarzadcy drogi.

Studnie rewizyjne

Nalezy zastosowa¢ studnie rewizyjne z kregdw betonowych @1000 — 2000 mm przykrytych ptytg nastudzienng, z
pierScieniem odcigzajgcym oraz wiazem Zzeliwnym @600 typ cigzki. Podstawa (kineta) powinna by¢ elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy B-45 i
taczone pomiedzy sobg za pomocg uszczelek z gumy surowej w przypadku potgczer na wrab i pioro, a w
pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie
wtazowe .

Wpusty uliczne

Przewiduje sie zastosowanie wpustéw ulicznych z rur betonowych @ 500 mm z osadnikiem i pierscieniem
odcigzajgcym oraz wpusty kraweznikowe.

1.2. Parametry sieci wodociggowej planowanej do budowy

Planowana do realizacji inwestycja znajduje sie czesciowo w strefie konserwatorskiej

Rurociagi

Przewiduje sie przebudowe, budowe sieci wodociggowej z rur PVC lub PE PN 10 o $rednicy od 80 mm do250
mm, wykonanie sieci bocznej do istniejgcych posesji w granicach pasa drogowego @32/ @40 PE oraz hydranty z
podpieciem. Istniejgce sieci wodociggowe z rur zeliwnych zdemontowaé lub zamuli¢. Roboty zaprojektowac
zgodnie z technicznymi warunkami uzytkownika sieci wodociggowe;.

UWAGA!

Projektant przed przystapieniem do prac projektowych musi dotrze¢ do wszystkich wiascicieli poses;ji
zlokalizowanych w danej ulicy celem uzyskania uzgodnienia trasy odcinka sieci od sieci gtéwnej do
granicy posesji (potwierdzenie lokalizacji istniejacego odcinka do przepiecia do nowej sieci oraz trasy,
ktérg nalezy zaprojektowac i wykonac).

1.3.  Odtworzenie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w ktérych realizowana byta infrastruktura
wodociggowo-kanalizacyjna w tym:

A/ Opracowanie projektu budowlanego na odtworzenie Y2 nawierzchni w celu doprojektowania pozostatych
odcinkéw nawierzchni jezdni po wykonanej kanalizacji deszczowej, dowigzanych sytuacyjnie i
wysoko$ciowo do juz przyjetych rozwigzarn wg opracowanego projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe Nr 343/2015 z dnia 28.10.2015 r. oraz uzyskanie wszelkich, niezbednych uzgodnieri i wystgpienie
do Starosty Powiatowego w Bielsku Podlaskim o stosowne pozwolenie na budowe w tej czesci,

B/ Odtworzenie, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i uzyskang decyzjg pozwolenia na
budowe Nr 343/2015 z dnia 28.10.2015 . 2 szerokosci podbudowy i nawierzchni jezdni z kraweznikiem po
wykonanej kanalizacji sanitarnej. Konstrukcja nawierzchni jezdni do wykonania to wykonanie podbudowy
pod jezdnie oraz wykonanie jezdni zgodnie z dokumentacjg projektowa. Odtworzenie, zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym i uzyskang decyzjg pozwolenie na budowe, jak w punkcie a),
warstwy wigzacej i warstwy Scieralnej 2 szerokosci nawierzchni jezdni z kraweznikiem po wykonanej
kanalizacji deszczowej, wg odrebnego opracowania w nawigzaniu do istniejgcego pozwolenia na budowe
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UWAGA!

Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy opracowanie dotyczqce odtworzenia 1/2 szerokosci nawierzchni
jezdni celem dowigzania sie z pozostatg 1/2 szerokosci nawierzchni jezdni ktorg Wykonawca musi
zaprojektowac.

Nawierzchnie jezdni nalezy zaprojektowac indywidualnie dla kazdej drogi (ulicy).

2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

ZamOdwienie obejmuje:

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisdw: opinii, zgdd,
uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

obstuge geodezyjna,

wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

przytaczenie (przepiecie) istniejacych odgatezier do nowego wodociagu,

wykonanie nawierzchni na catej szerokosci ulicy wraz z odtworzeniem chodnikéw i poboczy, oraz
znakéw poziomych i pionowych

przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem
przebudowanej sieci wodociggowej w uzytkowanie,

inwentaryzacje powykonawcza,

nadzér autorski projektanta,

3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacje projektowg zawierajgcg
nastepujace elementy :

1.

b.

1. 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na CD/DVD dokumentacji
budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. ,w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U z 2012r. poz. 462 ze zmian.),
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzar projektowych z odpowiednimi instytucjami
oraz z ZUDP,

informacije projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

2. Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie przebudowy sieci
wodociggowej i kanalizacji deszczowej oraz odtworzenia %2 nawierzchni ulic objetej niniejszym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu do przegladu 5 egzemplarzy w jezyku polskim projekt budowlany (opisy, obliczenia, rysunki i
in.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do
Wykonawcy, pozostate egzemplarze pozostajg u Zamawiajacego.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.
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3. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego,opracowanego  zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w
jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,
stuzacego do rozliczen finansowych robét budowlanych.

4. Sporzgdzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegdtowoscig wskazang
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych.

5. Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rdwniez w wersji elektronicznej
na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentaciji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatow
elektronicznych:

«  Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
«  Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do
zakoriczenia okresu rekojmi i gwaranciji za wady robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Il. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Uwarunkowania formalno-prawne

Roboty stanowigce przedmiot zamowienia polegajace na wykonaniu budowy i przebudowy sieci
wodociggowo kanalizacyjnej wymagaja uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Dla powyzszych
rob6t zostaty wydane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski decyzje:

- Decyzja Srodowiskowa — Gk.6220.3.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/15 — GP.6733.10.2015.PK z dnia 30 wrzesnia
2015r.

- Decyzja pozwolenia na budowe Nr 343/2015 z dnia 28.0.2015

2. Uwarunkowania projektowe

2.1. Dokumentacja Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy :

10
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- Zamawiajgcy umiesci na stronie internetowej mapy pogladowe, na ktdrych zaznaczono obszar do
zaprojektowania: kanalizacji deszczowej oraz lokalizacje istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej ktdre
wymagaja projektu przebudowy/wymiany na nowe i sg objete zakresem Kontraktu (mapy te nie sg
mapami do celéw projektowych).

- decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (przedsiewziecie nie wymaga opracowania raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko),

- decyzie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaréw nie posiadajgcych plandw
zagospodarowania przestrzennego.

- Projekt budowlany — branza sanitarna — drogowa (na % nawierzchni) wraz z decyzjg pozwolenia na
budowe

Wykonawca opracuje projekty budowlane oraz wykonawcze (w tym projekty branzowe i niezbedne projekty na
roboty tymczasowe) dla zakresu obejmujacego budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej oraz budowe i
rozbudowe sieci wodociggowej jak rowniez odtworzenia %2 nawierzchni po wykonywanych robotach.

2.2. Materiaty do projektowania

Wykonawca, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce, pozyska w uprawnionych jednostkach
wykonawstwa geodezyjnego aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 do celéw projektowych wraz
z inwentaryzacjg uzbrojenia istniejacego i drzewostanu, naniesieniem uzbrojenia projektowanego oraz mapy
stanu prawnego gruntow, wypisy z rejestru gruntéw dla tych czesci zamdwienia, ktdre zgodnie z umowg bedzie
realizowat.

2.3. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej

Wykonawca opracuje dokumentacje geotechniczng lub w szczegdlnych przypadkach dokumentacje geologiczno-
inzynierska.
Zawarto$¢ opracowania geotechnicznego powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463) oraz wykonana w oparciu o normy:
a) PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ |: Zasady ogdlne,
b) PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ Il: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.
Rozstaw otworéw geotechnicznych powinien by¢ zgodny z powyzszymi normami lecz nie wigkszy niz 150 m,
gtebokos¢ wiercen powinna umozliwi¢ stwierdzenie warunkdw posadowienia przewodéw i obiektéw oraz
okreslenia metody ewentualnego odwodnienia wykopéw.

Wykonawca przekaze 1 egzemplarz dokumentacji Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej
edytowalnej np. na usb wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

2.4. Projekty budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych oraz do uzyskania, na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajgcego pozwolen na budowe dla zakresu, ktory ich wymaga.

Zakres i forma projektow budowlanych musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) oraz z

11



Fundusze . . .
E Europejskie Unia Europejska it

At &t *
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci * i %

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 p0z.290).

Projekt budowlany opracowany musi by¢ przez personel inzynieryjno-techniczny posiadajacy odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz bedacy cztonkiem wiasciwej izby
samorzadu zawodowego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub spetniajg warunki w/w
ustawy.
Projekt budowlany musi by¢ opracowany w jezyku polskim.
Do projektu budowlanego nalezy uzyskac i zataczy¢ wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie m. in.:

- opinie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP),

- uzgodnienie/decyzje wydang przez wtasciwego zarzadce drogi,

- uzgodnienia ze stosownymi instytucjami np. energetyka, jezeli bedg niezbedne

- zgode na czasowe zajecie terenu ( pasa drogowego)

- pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopow jezeli bedzie konieczne
- inne, jezeli bedg niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekty budowlane oraz projekty wykonawcze, technologiczne i branzowe podlegajg uzgodnieniu technicznemu
Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajacego
nalezy ponownie uzgodnic.

Po uzgodnieniu dokumentacji 1 egz. pozostaje w archiwum technicznym Zamawiajacego.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnien i decyzji Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska Decyzje
0 pozwoleniu na budowe lub dokona zgtoszenia robot.

Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze Inzynierowi oraz Pomocy Technicznej
do zaopiniowania 1 egzemplarz wersji papierowej oraz wersje elektroniczng (na nosniku usb) projektu
budowlanego i wykonawczego wraz z pozostatymi opracowaniami, uzgodnionego przez niezbedne
instytucje. Po otrzymaniu zaopiniowanego projektu budowlanego Wykonawca ztozy do Zamawiajacego
jeden egzemplarz tego projektu w wersji papierowej i elektronicznej celem uzyskania jego zatwierdzenia.
Po zatwierdzeniu projektu Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi do Starosty o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe.

Po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze 3 egz. zatwierdzonego projektu
budowlanego Inzynierowi, w tym 2 dla Zamawiajacego.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem opinii i uzgodnien poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty dodatkowych
egzemplarzy projektdw, zwigzanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca.

Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowe Wykonawca wystgpi do stosownego organu o wydanie Dziennika
Budowy.

2.5. Projekty wykonawcze

Wykonawca opracuje nastepujgce projekty wykonawcze (w przypadku koniecznosci ich wykonania):
0 projekty technologiczne branzy sanitarnej,

0 projekt techniczny branzy drogowej,
O projekty organizaciji ruchu na czas budowy,
0 projekty inwentaryzaciji drzew i krzewéw (jezeli bedzie konieczne),
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O projekty wycinki drzew i krzewdw,( jezeli bedzie to konieczne)
0 iinne, jezeli bedg wymagane (np. przebudowa innego uzbrojenia podziemnego)
oraz, gdy to jest wymagane, uzgodni je w stosownych instytucjach.

Wykonawca, gdy bedzie to konieczne, opracuje projekt odwodnienia wykopéw. Zamawiajgcy dopuszcza
odwodnienie wykopdw przy zastosowaniu igtofiltréw, studni wierconych lub drenazu w zaleznosci od warunkow
gruntowo — wodnych wynikajgcych z dokumentacji hydrogeologiczne;.

Wykonawca zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne powinien uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.

Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ do najblizszej kanalizacji deszczowej lub ciekéw (rowdw)
powierzchniowych znajdujgcych sie na terenie osiedli. Woda z odwodnienia wykopdw musi by¢ pozbawiona
osadow i piasku.

Wode z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu zgody
wtasciciela odbiornika.

Kolizje zaprojektowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem nad i
podziemnym, ktére mogg wynikng¢ w trakcie opracowywania projektu budowlanego, wymagajg rozwigzania przez
Wykonawce i uzgodnienia z gestorami kolidujgce;j sieci.

W przypadku koniecznosci przebudowy kolidujgcego uzbrojenia Wykonawca uzyska warunki techniczne na
przebudowe od wtasciwego gestora sieci.

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzic Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie
z wymaganiami podanymi nizej:

- rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba ze zostang
uzgodnione z Inzynierem inne rozmiary.

- rysunki wszystkich elementdw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i kompletne.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

- Plany sytuacyjno-wysokosciowe — 1:500

- Profile rurociggéw — 1:100/100, 1:100/500

- Plany ogdlne - 1:100; 1:50

- Szczegdty — 1:20 do 1:5
Projekt wykonawczy przedstawiat bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (iloSciowg i jakosciowg) materiatéw i bedzie
obejmowat co najmniej:

- mape zasadniczg z rozmieszczeniem Sieci

- rysunki sytuacyjne, przekroje i widoki urzadzen i obiektow technicznych,
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- obliczenia niezbedne dla wymiarowania, fgcznie z okresleniem wydajnosci itp.

- obliczenia statyczne rurociagéw uwzgledniajgce wspotprace uktadu: konstrukcja kanatu- o$rodek
gruntowy

- profile kanatow
- specyfikacje ilosciowo — jakosciowe armatury, elementow i prefabrykatéw oraz kanatéw

- rysunki i schematy szczegdtdw wyposazenia instalacji, komor, studni, weztéw potaczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych

- rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach istniejacej
infrastruktury, w tym drdg, rurociagdw, kanatéw, kabli i podtaczen do istniejgcych systemdw rurociggéw

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtéw robdt.

Projekty opracowane przez Wykonawce podlegajg uzgodnieniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wszelkie
zmiany wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajgcego nalezy ponownie uzgodnic.

Po uzgodnieniu dokumentaciji 1 egz. pozostaje w archiwum u Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Inzynierowi do zaopiniowania 1 egz. wersji papierowej oraz wersje elektroniczng
(na nosniku usb) projektu wykonawczego. Po otrzymaniu zaopiniowanego projektu wykonawczego
Wykonawca ztozy do Zamawiajacego jeden egzemplarz tego projektu w wersji papierowe;j i elektronicznej
celem uzyskania jego zatwierdzenia.

Wykonawca przekaze 3 egz. zatwierdzonego projektu wykonawczego Inzynierowi, w tym 2 egz. dla
Zamawiajacego.

Po zakonczeniu Robdot Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjna,
w zakresie wykonywanych rob6t, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Ustawa Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz.U.06.156.1118) w wersji papierowej i elektronicznej.

2.6. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw — autoréw Dokumentacji projektowe;
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

- kontrole zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg projektowg dokonywane przez projektantow.
Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym etapie Robot, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2
tygodni. Kazda kontrola projektantéw udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie
realizacji Robat.

- weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnoSci z faktycznym wykonaniem Robét.
Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantow zatgczone do Dokumentacii
powykonawczej

Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozebra¢ %2 szerokoSci jezdni z kraweznikiem — odtworzenie
nawierzchni zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z zatozeniami w dokumentacji projektowej na ,Budowe, przebudowe
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kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudowg infrastruktury ochrony Srodowiska w ulicach w Bielsku
Podlaskim” — pozwolenie na budowe Nr 345/2015 z dnia 28.10.2015 r. — zatgcznik Nr 4 do PFU.

3. Uwarunkowania wykonania robét budowlanych
3.1. Program Robét

Wykonawca opracuje Program Robot okreslajacy terminy opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczecia i
zakonczenia wyszczegolnionych elementow robot. Program Robdt Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu
do akceptaciji. Program powinien obejmowac nastepujgce podstawowe fazy {j.:

a) okres opracowania projektow budowlanych i pozyskiwania pozwoler na budowe,
b) okres opracowania projektéw wykonawczych,
) okres mobilizacji (przed wejciem na teren budowy),
d) okres realizacji robdt,
) okres Préb Kofcowych,
f)  okres Przejecia Robdt,
g) okres Zgtaszania Wad,
h)  okres Usuwania Wad.
Wykonawca zobowigzany jest tak opracowa¢ harmonogram, aby unikngé lub zminimalizowa¢ zakres
prowadzonych robdt, ktérych wykonanie mogtoby powodowac powstanie zgdania odszkodowania.

Program Robdt winien uwzgledniaé:

a) zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, ilosci personelu
kierowniczego i wspomagajgcego oraz jego kwalifikacji,

b) kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdw prac pozwalajgcych na sukcesywne zaprojektowanie,
wykonanie i przekazywanie do eksploatacji elementéw kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej
(kazdy element powinien stanowi¢ zamknietg cato$¢, ktéra po zrealizowaniu moze byé oddana do
uzytku),

c) warunki klimatyczne panujace na obszarze realizowanego kontraktu,

d) przewidywany sposob zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkaricow z tytutu prowadzonych robét oraz
zapewnienie w sposob ciggty dojazdéw do posesji dla stuzb miejskich i ratowniczych wraz z ogding
koncepcjg organizaciji ruchu na czas budowy.

e) inne okolicznosci mozliwe do przewidzenia przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Programie Robét rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju prac,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomienie o tym Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci prac ujetych w Programie Robét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego i poleceniami Inzyniera, najnowszg praktyka inzynierskg oraz prawem polskim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych w Kontrakcie
oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty oraz zapewni niezbedny personel i
inne rzeczy, dobra i ustugi (state lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robot przewidzianych Kontraktem.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich prowadzonych dziatan na Terenie
Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy jakie bedg
wymagane dla realizacji Kontraktu.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatat do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i nadmiar
materiatow.
Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu Robét objetych Kontraktem.
Wykonawca zobowigzany jest do:
® zapoznania sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i
uzyskania wszelkich informacii, ktore w jakikolwiek sposéb moga wptyng¢ na cene oferty lub wykonanie
Robdt,
* zaakceptowania bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tre$¢ SIWZ.

Zaleca sie aby Wykonawca dokonat inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania wszelkich
danych, jakie moga okazac sie niezbedne do wykonania Kontraktu.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu przez
Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

- organizaciji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
InZyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajacego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej
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i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane
nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Przetargowych, a
oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacii.

3.2. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;i
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem robdt i uzgodni go z Inzynierem Kontraktu.

Zawarto$¢ planu powinna obejmowaé miedzy innymi nastepujace kwestie:

a) dzienny harmonogram robdt z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

b)  pisemne instrukcje dotyczace spraw zanieczyszczen, Srodkow dla zapewnienia higieny
i bezpieczenstwa,

c) ogdlny przeglad materiatow, sprzetu i przyrzadow;

d) ogdlny przeglad dostepnosci urzadzen ochrony osobistej pracownikéw;

e) opis dostepnych urzadzen ochrony osobistej pracownikéw;

f)  plan dziafania w sytuacjach zagrozen.

3.3. Realizacja Robot

Przed rozpoczeciem robot na Terenie Budowy Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje istniejacego
stanu zagospodarowania Terenu Budowy, tgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposéb umozliwiajacy
stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich Robdt i prac wykofczeniowych teren zostat przywrdcony do stanu
pierwotnego. Ponadto Wykonawca winien uzyskaé od wiasciciela badZz zarzadcy terenu potwierdzenie o nie
wnoszeniu zadnych roszczen co do jakosci przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego. W gestii Wykonawcy jest
rowniez wykonanie wszystkich prac majgcych na celu przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:
- wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym;
- projektami budowlanymi i wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce;
- poleceniami Inzyniera Kontraktu;
- przepisami aktualnie obowigzujgcymi w Polsce regulujgcymi przebieg procesu budowlanego oraz
okreslajgcymi obowigzki 0sob biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym;
- planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- instrukcjami stosowania i montazu wyrobdw, wydanymi przez producentéw, ktore bedg zastosowane
przy realizacji robot;
- warunkami gestoréw infrastruktury.
Technologia realizacji rob6t oraz odbidr robét winny spetniaé wymagania Zamawiajgcego okreslone w PFU.
Technologia prowadzenia robét budowlano-montazowych powinna by¢ okreslona w projekcie wykonawczym.
Przy wyborze technologii prowadzenia rob6t Wykonawca powinien uwzglednic:

- intensywnosé ruchu komunikacyjnego,
- szeroko$¢ pasow drogowych,
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- istniejgcy siec infrastruktury podziemne;.

- zminimalizowanie mieszkaricom ucigzliwosci wynikajgcych z prowadzenia prac,

- harmonogram czasowy realizacji przedsiewziecia.
Roboty winny by¢ prowadzone systematycznie nie powodujgc zaburzen w dziataniu systemu kanalizacji
w miescie oraz sieci wodociggowe;.
Przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie na zajecie
terenu, w tym na zajecie pasa drogowego. Wniosek o zajecie pasa drogowego Wykonawca uzgodni z Inzynierem
Kontraktu.
Za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia prac, az do przekazania sieci Zamawiajgcemu, Wykonawca
poniesie koszty optat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa takze obowigzek
powiadomienia o zajeciu terenu (w tym pasa drogowego) odpowiednich instytucji, w tym Zarzgdu Drog Miejskich
w Bielsku Podlaskim.

3.4. Podstawowe wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie rob6t wraz z niezbednymi rysunkami,
schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych opracowan wliczony jest w Kwote Kontraktowa.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania niezbednych rob6t tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania robot
podstawowych i osiggniecia zaktadanego celu jak i osiggniecia zaktadanych efektow i rezultatow Kontraktu,

b) wykonania koniecznych korekt projektu tymczasowej organizacji ruchu stosownie do przyjetej przez
Wykonawce organizacji robot,

c) wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, prob, testow itp.,

d) wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych,

e) wypetnienie wszelkich zalecen, zapiséw, robdt, zobowigzan w tym natozonych na Zamawiajacego, a
wynikajacych z Warunkéw Technicznych, decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii i innych dokumentéw formalno
- prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

f) uaktualnienia dokumentéw formalno - prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty waznosci lub
uzyskania brakujacych dokumentéw koniecznych do realizacji i/lub ukoriczenia robét,

g) uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich koniecznych pozwolen i uzgodnier koniecznych do realizacji
robot wehodzgcych w sktad Kontraktu i osiggniecia zamierzonego celu,

h) przedktadania do odbioréw dla celéw rozliczeniowych dokumentéw i/lub zestawierr wykonanych robdét w
dostosowaniu do wytycznych Inzyniera, w zakresie przekazania mienia na $rodki trwafe.

3.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w kontrakcie przy udziale Inzyniera Kontraktu przekaze Wykonawcy teren
przysztej budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca
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jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujace i uzgadniajgce oraz przez
dotychczasowych uzytkownikow terendw, na ktérych prowadzone beda prace budowlane objete umowa.

Wykonawca rozpocznie prace po otrzymaniu zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC od Inzyniera Kontraktu
Daty Rozpoczecia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowych az do
wydania Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny
koszt.

3.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu publicznego na Terenie Budowy oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i Przejecia Robdt przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej z
odpowiednim gestorem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t
w okresie trwania budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczgce wejscia na tereny niezbedne do realizacji
Robdt. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczerstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg wymagaty akceptaciji przez Inzyniera Kontraktu.
Istniejgce drogi, na ktore wydane bedzie tymczasowe zezwolenie na ich uzytkowanie, muszg by¢ po zakofczeniu
Robét przywrdcone do stanu zgodnego z wymogami gestora drogi.

Niezaleznie od powyzszego, drogi przez caty czas trwania Robdét muszg by¢ utrzymywane w stanie nadajacym
sie do uzytkowania.

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy oraz zajecia drdg nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone
w Cene Kontraktowa.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym.

3.6. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wiasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wiasnego biura pomieszczenia odpowiednio
umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczng, faks, dostep do Internetu i
instalacje elektryczng. Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia biura bedg pokryte
przez Wykonawce.
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Wykonawca zapewni réwniez w ramach zaplecza budowy umeblowane pomieszczenie (min. 3 stanowiska) dla
personelu Inzyniera wraz z pomieszczeniem sanitarnym wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie,
klimatyzacje, instalacje elektryczng i telefoniczng, internet oraz sale konferencyjng na 12 oséb. Biuro Inzyniera
ma posiadac niezalezne wejscie od Biura Wykonawcy.

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu wydania Swiadectwa Przejecia pomieszczenia dla
personelu Inzyniera poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki,
wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych mediow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 4 - 6 miejsc parkingowych dla pojazdéw Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Biura Wykonawcy i Inzyniera bedg znajdowaé sie na Terenie Budowy lub w sagsiedztwie Terenu Budowy.
Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczecia Robdt do
momentu wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci Robdt.

Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuie teren.

3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajacego i
Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposdb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage
nosno$¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robot.

3.8. Ochrona srodowiska w czasie trwania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a takze przestrzega¢ postanowienn wszelkich decyzji administracyjnych, zezwolen i
pozwolen zwigzanych z ochrong $rodowiska, w tym dotyczgcych gospodarowania odpadami i emisjami do
Srodowiska, skierowanych do Wykonawcy.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robét chroni¢ Srodowisko na Terenie Budowy,
na terenach zapleczy budéw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych
wynikajgce z zastosowanych metod prowadzenia robé6t a w szczegdlnosci:

a) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazow,
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b) prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami,
c) nie przekraczac dopuszczalnych norm hatasu,
d) nie zanieczyszcza¢ powierzchni ziemi ani wod powierzchniowych i podziemnych emisjami
substanciji, w szczegdlno$ci substancji niebezpiecznych, w tym odpadami,
e) nie zmienia¢ stosunkéw wodnych w sposob niezgodny z przepisami prawa,
f)  przestrzega¢ warunkdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:

1. utrzymywaé Teren Budowy w stanie nalezytym,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania przepisow ustawy o odpadach,
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz obowigzujgcych w gminie na terenie, ktdrej
Kontrakt jest realizowany, regulamindw utrzymania porzadku, w szczegolnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpaddéw budowlanych, komunalnych i
innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu,
c) zakazu spalania odpaddéw na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpaddw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalet” oraz witasciwego postepowania z powstatymi
$ciekami,

f)  zawierania umdw na odbior odpaddw i $ciekdw komunalnych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

®  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca musi by¢ w petni $wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska i zapewni¢ ich
przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz i
utylizacje (sktadowanie na wiasciwym sktadowisku) materiatu z rozbidrek oraz nieczystosci statych i ptynnych,
dokonania unieszkodliwienia materiatow oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i
opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca wykona na wiasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robdt technologicznych, drogowych i
zagospodarowania terenu.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzg Wykonawce.
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3.9. Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robot mozliwie najmnie;
gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tumiki. W normalnych warunkach maszyn nie
nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekenddw ani w dni Swigt publicznych, z wyjgtkiem pomp przepompowujgcych
Scieki lub odwadniajgcych wykopy, ktdre powinny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia

3.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstate w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot w obiektach zamknietych Wykonawca jest zobowigzany do ich przewentylowania
w celu usuniecia nagromadzonych w nich gazéw fermentacyjnych.

3.11. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki;

- wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie;

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

- wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
tazienkami i toaletami;
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- wlasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robot i urzgdzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowe.

3.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji o
mozliwosci wykonywania prac w ich poblizu.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen
w trakcie trwania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w Programie Robdt niezbedng rezerwe czasowg na wykonanie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy, powiadomi¢ Inzyniera oraz
uzytkownikdw tych urzadzen o zamiarze prowadzenia robot.

O fakcie uszkodzenia tych urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu

i Zamawiajgcego oraz zainteresowane strony i bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji o
mozliwosci wykonywania prac w ich poblizu.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen
w trakcie trwania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robét niezbedng rezerwe czasowg na wykonanie
przetozenia instalacji i urzgdzer podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy, powiadomi¢ Inzyniera oraz
uzytkownikdw tych urzadzer o zamiarze prowadzenia robot.
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O fakcie uszkodzenia tych urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu

i Zamawiajgcego oraz zainteresowane strony i bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

3.14. Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpaddw lub zbednych materiatéw bez pisemnego
zezwolenia Inzyniera Kontraktu. Wykonawca usunie wszelkie odpady i $mieci z terenu budowy
i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.

Podczas prowadzenia robét nalezy selekcjonowaé powstajgce odpady. Zgodnie z obowigzujacg w Polsce Ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. 2013 poz.21 z pdzniejszymi zmianami] Wykonawca robét jest
wytworcg odpaddw i on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie
odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym réwniez nadzér nad tymi
dziataniami.

Materiaty odpadowe, ktdre nie zawierajg substancji szkodliwych, powinny by¢ przetransportowane na sktadowisko
odpaddéw. Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny byé przetransportowane na sktadowisko odpadéw, ktore
posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi
odpaddw tego typu. Transport odpadéw zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez
firme, kitéra posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadow w trakcie trwania kontraktu zostang poniesione przez
Wykonawce.

3.15. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Dla zasilania obiektéw zaplecza w wode, energie
elektryczng i odprowadzenia wod opadowych i roztopowych, Wykonawca wystgpi z wnioskami o pozwolenie i
okreslenie warunkow podtgczenia do wtasciwych zarzgdcow sieci. Wykonawca zobowiazany jest ogrodzi¢ teren
zaplecza budowy.

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a takze zabezpieczy je przed wtamaniami
i pozarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej czystoSci
i sprawnosci przez okres uzytkowania.

Po zakorczeniu Robd6t Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporzadkuje teren —przywréci do stanu
pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacii i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

3.16. Tablice informacyjne

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnego z ww.
rozporzadzeniem.

24



Fundusze . . .
E Europejskie Unia Europejska it

At &t *
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci * i %

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpo$rednim sgsiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci
zwigzanych ze zgtaszaniem Podwykonawcéw w trybie okresSlonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze
czarnym.

Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacje wizualng UE na podstawie
aktualnie obowigzujgcych wytycznych i instrukcji dotyczgcych wdrazania projektdw wspdtfinansowanych z
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
dostepnych pod adresem internetowym Instytucji Zarzgdzajace;.

Wszelkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic wymaganych ww.
wytycznymi, w tym koszty uzgodnien, dzierzawy terenu ponosi Wykonawca Robdt. Projekt tablic i ich lokalizacja
wymaga uzgodnienia przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

3.17. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Kontraktu, Klauzula 18 ponosi Wykonawca. Koszty te
beda zwrdcone przez Zamawiajgcego. Zwrot tych kosztdw nastgpi po przedstawieniu przez Wykonawce polis
zamawiajgcemu, zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego, udokumentowaniu kosztéw i wystawieniu przez
Inzyniera Kontraktu Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci. Na okolicznosé wysokosci kosztéw Wykonawca
przedtozy Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce poniesienie takiego kosztu, z tym zastrzezeniem, ze tgcznie
zwrot kosztow nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w Wykazie Cen.

3.18. Koszty pozyskania zabezpieczen i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczen i wszelkich gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca. Koszty te
beda zwrdcone przez Zamawiajgcego. Zwrot tych kosztdw nastgpi po przedstawieniu przez Wykonawce
zabezpieczen lub gwarancji Zamawiajgcemu, zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego, udokumentowaniu
kosztéw i wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci. Na okolicznosé wysokosci
kosztéw Wykonawca przedtozy Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce poniesienie takiego kosztu, z tym
zastrzezeniem, ze tacznie zwrot kosztéw nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w Wykazie Cen.

3.19. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robét i zlikwiduje po zakonczeniu Robot wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakéw i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a w
Programie Robdt uwzgledni czas na odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
Robodt oraz decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen lub obiektow niezwigzanych z gospodarka
drogowg lub potrzebami ruchu. Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w pasie
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drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidfowym wykonaniem robdt oraz jest obcigzany ewentualnymi
kosztami usuwania tych wad.

Wykonawca pokryje optaty (w czasie prowadzenia robot budowlanych) administracyjne za zajecie pasa
drogowego, umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje
w tym zakresie. Koszt tych optat nalezy ujg¢é w Kwocie Kontraktowej. Po zakoriczeniu Robdét Wykonawca
zobowigzany jest odtworzyé wszelkie oznakowania, ktére zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie
realizacji Robat.

Optata jednorazowa i roczna za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zgodnie z Uchwatg Rady Miasta
Torunia nr 183/07 z 25 pazdziernika 2007 r. z p6zn. zm.

3.20. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji pafnstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskigj), ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca.

3.21. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z
uwzglednieniem budynkdw, chodnikéw, ogrodzen posesii itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania robot
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ oraz sfotografowac lub sfilmowac.
Tak przygotowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wers;i
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
Terenie Budowy, zatgczajgc petng dokumentacije fotograficzng terenu budowy oraz terenu sgsiadujgcego wraz z
obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po uzgodnieniu
terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony.

Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi doktadng dokumentacije fotograficzna.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby
uzyskac aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.
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3.22. Przebudowa urzadzen kolidujacych

W przypadku konieczno$ci przebudowy:
- urzadzen energetycznych
- urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
- urzgdzen telekomunikacyjnych,
- urzadzen drogowych

przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami i administratorami tychze
urzgdzen.

3.23. Roéwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego
przepisu lub normy wyrazZnie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Inzynierowi.

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie¢ do norm
powotanych w dokumentach.

3.24. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

1. Program oraz Plan ptatnosci dostarczane na mocy Warunkéw Kontraktu,

2. projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych,
3. dokumentacje powykonawcza,
4

projekty robdt tymczasowych ktdrych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych, w tym w
szczegdlnosci rysunki wykonawcze, dotyczace odtworzenia nawierzchni,

5. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki wykonywanych robét, a wymagajace
zatwierdzenia Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajagce z technologii prowadzenia robdt oraz wykonaé wszelkie
opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wtasnym staraniem przez caty czas trwania kontraktu waznos$é wszelkich
dokumentéw formalnych, uzgodnier, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie
obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktdre niezbedne bedg do ukoficzenia robét.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia tempa robt.
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Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robdt w postaci opracowywania stosownych
raportdw wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem te
dokumentacji do akceptacji przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnier nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

3.25. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
sprawdzenia i zaakceptowania, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakorczonych inspekcjach
CCTV, Wykonawca przedstawi osiagniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Geodezyjna mapa poinwentaryzacyjna musi by¢ uwierzytelniona
przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na mapie poinwentaryzacyjnej nalezy zaktualizowac
rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu) i pokryw na studniach.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb Koricowych.
Jezeli w trakcie Prob Koficowych zostang wprowadzone zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wtasciwe;
korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym
powyzej.

Wykonawca przekaze instytucjom zewnetrznym powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng zgodng
z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdt oraz do wiasciwego osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

a) Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu Wykonawczego
z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatoSciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje,
pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktore dotyczg przysztego uzytkowania
obiektow.

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng z naniesionymi wspdtrzednymi wtazéw, dna kanatu, wlotow i
wylotdw kanatu ze studni wraz ze szkicami polowymi (z naniesionymi odlegtosciami odgatezier bocznych) z
adnotacjg geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta
musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).
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c) OsSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z Projektem Wykonawczym, (zgodnie z art. 57 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

d) protokoty odbioréw czesciowych.

e) protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki) - w przypadku koniecznosci wykonania wykopu.
f)  protokoty przekazania terenu wtascicielom, zarzgdcom (np. Gminie, zarzadcy drogi).

g) deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty.

h) dziennik budowy - 1 egz.

i) inspekcje kamerg TV z funkcjg pomiaru odlegtosci i spadku przeprowadzong po wykonaniu budowy i
przebudowy kanalizacji deszczowej

j)  zestawienie tabelaryczne bocznych wtgczen do odcinkdw kanalizacji.

k) komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych wyrobéw
budowlanych, j.:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobatg techniczna), lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobatg techniczng),

m) pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym.

Dokumentacja powykonawcza powinna spemia¢ wymagania obowigzujgcej u Zamawiajgcego Procedury
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jako$cig i Srodowiskiem Nr PZ 15 ,Odbiory zadar inwestycyjnych
wspdtfinansowanych z FS”.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kompletng dokumentacje powykonawczg w 4 egzemplarzach. Egzemplarze
dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie,
decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w projektach
ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana
takze w wersji elektronicznej i przekazana na DVD z rozszerzeniem plikow *.dwg.

3.26. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Na terenie zaplecza
budowy Wykonawca zapewni min. 4 - 6 miejsc parkingowych dla pojazdéw Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wiasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby witasnego biura pomieszczenia odpowiednio
umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczng, faks, dostep do Internetu i
instalacje elektryczng. Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia biura bedg pokryte
przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni réwniez w ramach zaplecza budowy umeblowane pomieszczenie (min. 3 stanowiska) dla
personelu Inzyniera wraz z pomieszczeniem sanitarnym wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie,
klimatyzacje, instalacje elektryczng i telefoniczng, internet oraz sale konferencyjng na 12 oséb. Biuro Inzyniera
ma posiadac niezalezne wejscie od Biura Wykonawcy. Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu
wydania Swiadectwa Przejecia pomieszczenia dla personelu Inzyniera poniesie Wykonawca.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiorki,
wiaczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych mediow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Biura Wykonawcy i Inzyniera bedg znajdowac sie na Terenie Budowy lub w sasiedztwie Terenu Budowy.
Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczecia Robdt do
momentu wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét. Po zakoriczeniu robét budowlano - montazowych
Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuije teren.

3.27. Nadzér nad dokumentacjg archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robé6t, powiadomienia Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego i wtasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkow oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatar przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badar archeologicznych i poszukiwar zabytkow (Dz. U. z 2015 poz.
1789 ze zmianami).

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié
rob6t na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem archeologiczno -
konserwatorskim, ktore nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem, jezeli
zachodzi taka potrzeba, wypeti wszelkie warunki postawione przez wtasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym
rowniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg
zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

3.28. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidtowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w
trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez  Wykonawce.

IV. MATERIALY | URZADZENIA
1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w szczegdlnosci Prawem
Budowlanym, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
roku, poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
stosujacg Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace
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dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 roku, str.5) oraz posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie, oraz atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
(PZH) dla materiatéw majgcych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi zestawienie materiatéw niezbednych do realizacji Robot.

b) zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci dokumentacjg projektowa;
C) nowe i nieuzywane;

d) wszelkie materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego
miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy. Cato$¢ robét z tym zwigzanych nalezy ujgé w
Kwocie Kontrakiu;

e) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi przedtozyé do zatwierdzenia przez
Inzyniera petng informacje na temat wszelkich materiatow i produktow. Przed ztoZeniem jakiegokolwiek
zambwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Wzér i tresé
wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy Inzynierem i Wykonawca. Informacje w nim zawarte powinny by¢
jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatow przed ich zatwierdzeniem
przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania;

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Systemu Zapewnienia Jakosci.

2. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie Materiatow i Urzagdzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatdw mogg by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg

zachowane nastepujace warunki:

® Inzynier bedzie miat zapewniong wspdfprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

® Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, ktore sg nieodpowiedniej
jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego Zrodta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.
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4. Przechowywanie i magazynowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robdt.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentdw, wraz z kopiami
tych instrukcji.

5. Kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostaC zatwierdzone przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Materiaty i Urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczerstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.

Dla Materiatow i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty z przeprowadzonych
prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzgdzen. Atesty takie majg stwierdzié, ze
odnos$ne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wediug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz
wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca
zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisac im wtasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzgdzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
witasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tumaczenn dokumentdéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

V.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosSC sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym
powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Postugiwa¢ sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

VI. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow w
taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentach
Kontraktowych. Nie mogg one wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetia¢ wymagania Kodeksu drogowego i
innych przepiséw, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport fadunkow o nietypowej wadze oraz
powinien informowa¢ o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢
dopuszczone do ruchu na terenie zakoriczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swoj wkasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

VIl. WYKONANIE ROBOT
1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem (harmonogramem) Robét, projektem
organizaciji robot i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2. Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczng. Wykonawca zobowigzany
jest do kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o zainwentaryzowanych niezgodnosciach na mapie w
terminie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodno$ci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

33



Fundusze . . .
E Europejskie Unia Europejska it

At &t *
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci * i %

wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zatrudni rdwniez
uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej - przeprowadzania badan zageszczenia gruntu, sprawdzania
zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

3. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewow w obrebie realizacji robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wtasny koszt odtworzy wszelkg zielen, ktora ulegnie
zniszczeniu w trakcie realizacji rob6t.

VIIl. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jako$ci (PZJ), aby wykazywac stosowanie wysokiej jakosci robét.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich
czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. Wykonawca
na zadanie Inzyniera dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia
PZJ, ktory bedzie zawierac:
a) organizacje wykonania Robdt, w tym sposéb prowadzenia Robét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
c) opis zapewnienia warunkéw BHP,
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementéw Robdt,
f) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
g) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,
h) sposdb zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jako$ci robét,
i) plan kontroli i badan.
Przed dokonaniem zatwierdzenia Inzynier uzyska opinie Zamawiajacego dotyczacg przedstawionego przez
Wykonawce Programu Zapewnienia Jakosci.

2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatow oraz Robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robdt zgodnie z
Kontraktem.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptaciji Inzyniera.

4. Proby koncowe
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Proby Koricowe, jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedne do
oddania Robot do normalnej eksploatacii i przekazania ich Zamawiajgcemu.
Préby KoAcowe beda polegaty na:
a) inspekcji kanatow telekamera.
b) badaniu szczelno$ci kanatow po wykonaniu robdt(préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu).
c) zgodnosci wykonania z programem funkcjonalno-uzytkowym i Dokumentacjg Projektowa.
d) Wykonawca winien zrealizowa¢ wszystkie procedury, badania oraz przekaza¢ informacje w zakresie
spemiajagcym wymagania okreslone w PFU i Dokumentacji Projektowe;.

e) dla sieci wodociggowej proba cisnieniowa wykonanej sieci
f)  badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
1. Dziennik budowy,

2. Zgtoszenia Robét do ptatnosci,

3. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

4. Dokumenty Wykonawcy,
5

Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

1324

Program i Plan ptatnosci,

7. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontrakiu
zatgcznikami,
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8. Protokoty z prob, inspekcii, odbiordw,

9. Dokumenty zapewnienia jakosci,

10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

11. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

12. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych,

13. Dokumentacja fotograficzna poszczegéinych etapéw budowy w zakresie ustalonym z Inzynierem.

6. Dokumentacja zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia
itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane przed wbudowaniem materiatéw, podczas Odbioréw
technicznych i préb a takze Prob Koficowych Robdt. Na biezgco dokumenty te winny byé zatgczane do wnioskdw
0 wydanie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do tych dokumentdw.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty w uporzgdkowany sposob powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie
zalecone przez Inzyniera.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzyé w formie dozwolonej przez
prawo.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

IX. OBMIAR ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar robét w sposob uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robot. Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe bedg
wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczattowy obmiar stuzy jedynie do celow informacyjno -
sprawozdawczych i jest jednym z dokumentow na podstawie ktérego Wykonawca bedzie wystepowat o
Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci.

X. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu,

c) przejeciu robot (odbidr koricowy),

d) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgtaszania wad).
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1. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonania robét lub
instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robét ulegajg zakryciu i bedg niedostepne.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez
hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inzynier w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowos$¢ danego fragmentu rob6t do odbioru zgtasza bezposrednio Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, z rdwnoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu z propozycja terminu odbioru.

2. Odbidr czgsciowy

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czeciowego roboty,
ktérych ptatnos¢ ma dotyczy¢. O terminach odbioru robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé wszystkie
zainteresowane strony.

Wraz ze zgtoszeniem robdt do ptatnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajgce zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoty prob i badan, itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby

uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane,
majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnosé wykonanych robot:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg projektowa,
- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen;
- parametry robdt podlegajacych odbiorowi.

Protokét odbioru robét wraz z zatacznikami Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci.

3. Przejecie robét (odbidr koricowy)

Odbiorowi Robét podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Zamawiajacy dokona przejecia robét zgodnie z
Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg kontraktowa.

Do Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza,

Dzienniki budowy (oryginat),

Oswiadczenie kierownika budowy,

Whnioski materiatowe,

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzer (o ile takie roboty wystapity),

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach,

9. Protokoty z przeprowadzonych préb

ook w

© N
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10. Protokoty podpisane przez wtascicieli gruntéw w ktdrych prowadzone byty roboty potwierdzajace
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robét (np. Miejskiego Zarzadu Drég),

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia Robot.
Odbior ostateczny ukoriczonych robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr robét rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa powyzej oraz pozytywnych prébach. Spetnienie powyzszych
warunkow upowaznia Wykonawce do wystapienia o wystawienie Swiadectwa Przejecia. Odbioru robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i PFU.

Za date ukoriczenia robdt uznaje sie date zgtoszenia zakonczenia robot w dzienniku budowy potwierdzong
przez zespot inspektoréw nadzoru.

4. Odbior ostateczny ( pogwarancyjny)

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete Kontraktem
zostaty wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztukg budowlana.

B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
. CZESC OGOLNA
1. Okreslenia podstawowe

Za obowigzujgce nalezy uwazac wszelkie definicje i okre$lenia zawarte w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie
Budowlanym, rozporzgdzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robdt inzynieryjno -
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008,
ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierdw
- Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg dla celéw realizacji Kontraktu, w tym:
1) zakupi mapy do celéw projektowych

2) wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentaciji Projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inzynierskie podtoza
gruntowego do obliczenia obcigzen zewnetrznych, inwentaryzacje zieleni - o ile uzna to za niezbedne),
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3) uzyska opinie i decyzje administracyjne oraz dokona wszelkich uzgodnien niezbednych do
zaprojektowania i wykonania Robdt oraz przekazania kanatéw i sieci do eksploatacji, tacznie ze zgodami
wtascicieli sieci w zakresie dostepu do mediow, niezbednych na okres prowadzenia robot,

4) opracuje projekt budowlany i projekt wykonawczy
5) opracuje inne projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac projektowych oraz za ich zgodno$¢ z koncepcjami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Projekty techniczne powinny:

a) spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa,

b) zapewniaé niezawodno$é dziatania obiektdéw i instalacii,

c) ogranicza¢ koszty eksploatacyjne,

d) zapewni¢ fatwy i bezpieczny dostep do wszystkich elementéw obiektdw i instalacji w celach utrzymania i

konserwacji.

Dokumentacje Projektowg nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach.
Projekt winien byé wykonany w 6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej,
oprawiony w oktadke formatu A4 w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu) oraz w 1 egz. edycji
cyfrowej na nosniku danych CD lub DVD:

a) pliki tekstowe w formacie *.doc (lub za zgodg Inzyniera *.sxw, *.sdw, *.xIs, *.sxc, *.sdc, *.pdf)
b) pliki obliczeniowe w formacie: *.xIs, *.sxc, *.sdc, *.pdf
c) pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegdty):

- w formacie: *.dxf, *.dwg lub *.dgn (lub za zgodg Inzyniera*iff)

- rozdzielczo$¢ obrazdw rastrowych: 300 dpi

- paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikéw *.dxf - 1bit,

- kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi byC identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

2.1. Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé z rur o wymiarach od @ 200 do @ 800 mm. Do
budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé rury PCV lite klasy A SN 8 dla srednicy od 200 mm do 500

mm i rury PP SN 8 dla $rednicy od 600 mm do 800 mm.

Kanaty grawitacyjne wraz ze zwigzanymi obiektami, nalezy lokalizowa¢ w ulicach w $wietle osi két Trasy kanatéw
nalezy projektowac uwzgledniajac istniejgce uzbrojenie terenu. Przejscia kanatéw przez drogi nalezy projektowac
pod katem prostym lub zblizonym do prostego.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od przewoddéw kanalizacyjnych do obiektow budowlanych

i podziemnego uzbrojenia terenu w drogach istniejgcych i projektowanych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 9, obowigzujgcymi
przepisami i opinig ZUDP. Odlegtosci kanatow od obiektéw budowlanych nalezy dostosowaé, tak by nie naruszy¢
ich statecznosci .

Z uwagi na przemarzanie gruntu oraz naprezenia gruntu wystepujace pod jezdniami przykrycie ziemig przewodow
kanalizacyjnych grawitacyjnych i ttocznych powinno wynosi¢ min. 1,2 m.
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Przy przykryciu mniejszym niz 1,2 m nalezy stosowa¢ ocieplenie i zabezpieczenie przewodu przed obcigzeniem
dynamicznym (dla przewoddw lokalizowanych w jezdniach).

samochodu, na terenach stanowigcych wtasno$¢ Gminy Bielsk Podlaski. Dopuszcza sie tam, gdzie jest to
konieczne, lokalizowanie kanatow i obiektéw poza pasami drogowymi.

Skrzyzowania kanatow z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami terenowymi nalezy
projektowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uwagami ZUDP. Skrzyzowania w planie powinny by¢
wykonane pod katem 60-90°. PrzejScia kanatow przez przeszkody, trasy i wezty komunikacyjne, cieki wodne
nalezy rozwigza¢ w uzgodnieniu z ich wiascicielami.

2.2. Studzienki kanalizacyjne oraz komory

Lokalizacja studzienek i komdr kanalizacyjnych powinna umozliwia¢ dojazd dla stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie
studzienki powinny by¢ zaprojektowane jako witazowe i odpowiadaé normie PN-B-10729, PN-EN-1917 oraz
,Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Na projektowanych kanatach grawitacyjnych nalezy zaprojektowa¢ studzienki wtazowe z kregéw zelbetowych
prefabrykowanych.
Dla studzienek zabudowywanych na istniejgcym kanale, cze$¢ przydenng studzienki nalezy wykonac jako
murowang z cegty kanalizacyjnej, powyzej ¢ 0,8 m nalezy zaprojektowa¢ komory Zelbetowe wylewane na mokro
na budowie. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykat6w.
Minimalne $rednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjac:

* dla kanatéw o Srednicy @ < 0,4 m — studzienka o $rednicy wewnetrznej 1000 mm

e dla kanatéw o $rednicy 0,4 m < @ < 0,6 m — studzienka o $rednicy wewnetrznej 1200 mm

e dla kanatow o Srednicy 0,6 m < @ < 0,8 m — studzienka o $rednicy wewnetrznej 1500 mm

Studzienki kanalizacyjne nalezy umiesci¢ na kazdej zmianie kierunku i Srednicy kanatu, a na odcinkach prostych
w odlegfosciach nie wiekszych niz 60 m dla kanatéw nieprzetazowych i nie wigkszych niz 80 m dla kanatow
przetazowych.

Przed zrzutem do naturalnych ciekow wodnych wody opadowe nalezy podczyscic poprzez
zamontowanie osadnika zawiesiny mineralnej i separatora substancji ropopochodnych.

2.3. Sieci wodociagowe

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci wodociggowej powinny by¢ oparte tylko na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne oraz atesty PZH pozwalajgce na uzywanie materiatdw do wody
spozywanej przez ludzi.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic interesy zarzadcy drogi, wasciciela nieruchomosci oraz wiasciciela sieci.
Proponowana trasa wg zatacznika graficznego.

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowa¢ wzdtuz istniejacego wodociggu, na granicy projektowanego pasa
drogowego.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek PCV lub PE
Na trasie projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowaé:
- zasuwy na kazdym z projektowanych przytaczy,

- odwodnienia,
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- hydranty,
Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu po trasie zblizonej do linii proste;.
23.1. Zasuwy
Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowaé w wezle pofgczeniowym wodociggu.

Skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy skrzynki o korpusie z
tworzywa sztucznego.

2.3.2. Hydranty

Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139); oraz na koficéwce przewodu wodociggowego, za ostatnim przytgczem.
Na sieci wodociggowej nalezy stosowac hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm. W uzasadnionych
przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwo$ci zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sie stosowanie hydrantéw
podziemnych.

2.4. Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy rozebraC Y2 szerokosci jezdni z kraweznikiem odtworzenie
nawierzchni zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z zatozeniami w dokumentaciji projektowej na ,Budowa, przebudowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,zaprojekiuj i wybuduj”
oraz ,wybuduj” czes¢ 2" — pozwolenie na budowe Nr 343/2015 z dnia 28.10.2015 r. — zatacznik Nr 4 do PFU. Projekt
ma zakfada¢ wykonanie nawierzchni do pierwotnych rzednych.

Przed przystgpieniem do robét polegajgcych na odtworzeniu warstwy wigzacej i warstwy Scieralnej Wykonawca
powinien zebra¢ nadmiar kruszywa z Y2 szerokoSci jezdni w ktdrej byty wykonywane roboty w ramach innego
kontraktu, ktory nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zarzgdce drogi.

3. Materiaty
Materiaty uzywane do prac projektowych majg zapewni¢ wysoka jako$¢ produktu koricowego.
4. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac projektowych winien posiada¢ specjalistyczny sprzet i oprogramowania
uzywane standardowo przy pracach projektowych.

5. Transport

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac projektowych powinien dysponowaé s$rodkami transportu
umozliwiajgcymi projektantom dokonanie wizji lokalnych terenu, w ktdrym planowane jest prowadzenie prac
budowlanych.

6. Wykonanie roboét

Projekty budowlane oraz projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym, obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi stosowania materiatow i urzgdzen.
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7. Przejecie robot

Przejecie robdt odbywac sie bedzie na warunkach ogdlnych na podstawie protokotu zdawczo- odbiorczego.

8. Roboty geodezyjne
1. Informacje ogdine
2.1. Przedmiot zamowienia

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowym dotyczg wymagan jakie powinien
uwzgledni¢ Wykonawca na etapie wytyczania trasy i punktow wysokosciowych przy wykonywaniu robot
zwigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia.

2.2. Zakres robot

Zakres obejmuje nastepujace roboty geodezyjne:
a) geodezyjne wytyczenie obiektow,
) obstuge i prace geodezyjne w trakcie trwania budowy — pomiary realizacyjne,
c) prace geodezyjne po zakoriczeniu budowy,
) geodezyjng dokumentacje powykonawczg

2.3. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ Programem funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera. Wykonawca dostarczy niezbedny personel i
wszelkie materiaty potrzebne dla obstugi geodezyjnej robdt. Wykonawca robdt geodezyjnych powinien posiadac
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Gtéwnego Geodete Kraju i powinien je
przedstawi¢ na zgdanie Inzyniera Kontraktu.

2. Materiaty

Wykonawca zabezpieczy materiaty niezbedne do prowadzenia pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych.

3. Sprzet

Wykonawca zapewni, zainstaluje, bedzie obstugiwac i konserwowaé wszelkie przyrzady i sprzety niezbedne dla
uzyskania znacznego stopnia precyzji wszelkich pomiaréw geodezyjnych, ktére winny byé przeprowadzone w
czasie realizacji robét.

Wykonawca ztozy odpowiednie propozycje co do typu, gatunku, wyrobu i numeru takich przyrzgdéw

i sprzetdw oraz uzyska pisemne zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu, zanim bedzie miat prawo z nich korzystac.
Wszelkie przyrzady i sprzet winny by¢ w doskonatym stanie, naprawione i nadajgce sie do pracy i powinny by¢ w
petni dostosowane do warunkow miejscowych.

Wykonawca bedzie przechowywat, naprawiat lub wymieniat wszelkie przyrzady i sprzet oraz bedzie doktadat
staran dla ich prawidtowego i ciagtego funkcjonowania. Regularna kalibracja bedzie podejmowana przez
Wykonawce pod nadzorem Inzyniera Kontraktu. Wykonawca dokona odpowiednich rezerw dotyczacych kalibracji
wszelkich przyrzadow i sprzetu.
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Wszystkie koszty z tym zwigzane zostang poniesione przez Wykonawce.

Uzyty do wykonywania prac geodezyjnych sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo stanu
technicznego (certyfikat, Swiadectwo rektyfikacji) i okazac je na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu

4. Wykonywanie robét

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustawg - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2016 poz.1629).

Prace geodezyjne (wytyczenie trasy, inwentaryzacja wykonanych odcinkéw) powinny by¢ potwierdzane przez
osobe upowazniong zapisami w Dzienniku Budowy

Wykonawca przeprowadzi szczeg6towe wytyczenie obejmujgce oznakowanie wszystkich punktéw robét, ktére
majg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami w czasie realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe i doktadne wytyczenie rob6t i za prawidtowos$é poziomow,
pozycji, wymiaréw i ustawienia w linii wszystkich czesci robét oraz za zapewnienie niezbednych przyrzadow,
urzadzen i personelu. Jezeli w dowolnym terminie w czasie realizacji robdt pojawi sie lub powstanie btgd w
pozycji, poziomach, rozmiarach lub ustawieniu linii jakichkolwiek czesci rob6t, Wykonawca na zgdanie Inzyniera
Kontraktu, na wtasny koszt poprawi taki btad w sposdb zadowalajgcy Inzyniera Kontraktu. Kontrola wytyczenia
jakiejkolwiek linii czy poziomu, wykonana przez Inzyniera Kontraktu, w zaden sposob nie zwolni Wykonawcy od
jego odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wytyczenia robdt. Wykonawca bedzie starannie chronic i
zabezpiecza¢ wszystkie punkty niwelacyjne, balustrady, kotki i inne przedmioty uzyte do wytyczania robét.

9. Roboty ziemne

1. Informacje ogélne

1.1. Przedmiot zaméwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczg wymagan jakie powinien
uwzgledni¢ Wykonawca na etapie wykonywania robot ziemnych przy wykonywaniu robot zwigzanych z realizacjg
niniejszego zamowienia.

Postanowienia niniejszego punktu obowigzuja, o ile instrukcje producentéw materiatow jakie bedg zastosowane,
w zakresie wymagan dotyczgcych wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z ich ukfadaniem nie stanowig
inaczej.

1.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje prowadzenie robét ziemnych w szczegdlnosci przy budowie kanatéw grawitacyjnych,
oraz sieci wodociggowych w zakresie objetym niniejszym zamoéwieniem

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
3. Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Programem funkcjonalno-uzytkowym i poleceniami Inzyniera.
1.4. Grunty wystepujace w wykopach i ich przeznaczenie

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce w maksymalnym stopniu powtornie
wykorzystane do zasypania wykopow.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do ponownego uzycia (zasypania wykopow) powinny by¢ wywiezione do
najblizszego zaktadu utylizaciji.

1.5. Grunty na wymiane

Na wymiane gruntu oraz obsypke rurociggdw nalezy przywiez¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny),
umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

1.6. Sprzet

Do wykonania robdt ziemnych winien by¢ stosowany n/w sprzet:

- odspajania i wydobywania gruntéw (np. narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (np. spycharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- zageszczania (np. ubijaki mechaniczne, walce gtadkie, okotkowane, wibracyjne),

- odwodnienia wykopdw (np.pompy, igtofiltry)

- szalowania wykopdw (np. wypraski, szalunki powtarzalne)

- lub inny akceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

1.7. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wywiezienia na odktad lub wbudowania w tymczasowy
nasyp moga by¢ stosowane samochody samowytadowcze.

4.  Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zardwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach,
poza pasem drogowym powinny spetnia¢c odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS. Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.

2. Wykonanie Robot

2.1 Ogolne warunki wykonania robét
- wytyczenie i trwate oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu
- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogi

- odspojenie i odktad lub wywdz urobku — wykonanie wykopdw/nasypéw pod przebudowywane
elementy drogowe, oraz sieci

- przygotowanie podtoza
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- podsypka i obsypka rurociggéw
- zasypka i zageszczenie gruntu
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy drogowe,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
2.2 Utrudnienia powodowane wykopami

Wykopywana ziemia musi by¢ przechowywana obok wykopu w taki sposob, aby roboty mogty byé realizowane
skutecznie, a niedogodnosci powodowane dla ruchu drogowego i miejscowych mieszkaicow byty ograniczone do
minimum. Dostep do pobliskich budynkéw, doméw mieszkalnych i innych posesji powinien by¢ zachowany w jak
najszerszym zakresie. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie zainteresowanych stron lub instytucji o
utrudnieniach z wyprzedzeniem oraz zasieganie u nich informacji na temat mozliwosci zachowania dostepu do
poses;ji.

2.3 Wykonywanie wykopow

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci o 0,1 — 0,2 m mniejszej niz
projektowana a pogtebienie do wiasciwej gtebokosci nastapi recznie bezposrednio przed utozeniem przewodu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, nalezy zastosowaé odpowiedni rodzaj odwodnienia, aby utrzymaé
wykopy w stanie osuszonym na czas budowy.

Kazde napotkane na trasie wykonanego wykopu istniejgce uzbrojenie podziemne typu rurociagi, przewody
elektryczne, teletechniczne powinno zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne -
podwieszone w sposob gwarantujgcy ich dziatanie.

Jezeli w miejscu przeznaczonym pod wykopy, jest nawierzchnia utwardzona nalezy usung¢ asfalt lub ptyty
chodnikowe na takiej szerokosci, jaka jest niezbedna dla wykonania wykopu. Asfalt nalezy rozcigé przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i usung¢.

Po wykonaniu robét droge asfaltowg nalezy odtworzyé do petnej jej wysokoSci ttuczniem. odtworzenie cafe
nawierzchni warstwg asfaltu nastgpi przez innego Wykonawce robét drogowych w ramach oddzielnego zadania
inwestycyjnego.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany wykopow poprzez zastosowanie obudowy wykopu. Wykopy beda
realizowane na gtebokos¢ wystarczajacg dla montazu rur, ztgczy, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4 Odwodnienie wykopow

Wykonawca zapewni skuteczne odwodnienie wykopdw np. przez zastosowanie drenazu z odprowadzeniem do
studzienek czerpalnych (zbiorczych) lub za pomocy igtofiltrow. Jezeli to bedzie konieczne Wykonawca przed
przystgpieniem do Robét opracuje projekt odwodnienia, operat wodno-prawny i uzyska pozwolenie wodno-
prawne.

2.5 Przygotowanie podfoza
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Przewody nalezy posadowi¢ na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W przypadku wystgpienia
w podtozu gruntéw spoistych, organicznych lub nasypowych przed utozeniem rur nalezy wykona¢ réwnomiernie
zageszczone podsypki piaszczyste. Grubos$¢ podsypek ustali projektant.

Podtoze nalezy zagescic. Stopien zageszczenia podsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej
préby Proctora | = 95%.

2.6 Zasypywanie wykopow i zaggszczenie gruntu

Zasypywanie wykopOw i zageszczanie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

2.7 Wymagania dotyczace zageszczenia wykopow
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej. Sprawdzenie wilgotnoci
nalezy przeprowadzié laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow oraz uzywanego do zageszczania sprzetu mozna okreslié
grubo$¢ zageszczanej warstwy, ktdra nie powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasieg negatywnego
oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujace sie w najblizszym otoczeniu placu budowy.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym (o ile brak bedzie wymogu stopnia
zageszczenia w decyzji ZDM):

- dla warstw do gtebokosci 2,0 m p. p. t.

- 0,98
- dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wyniesé min. 0,96.

Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondg udarowg lub proktorem do gtebokosci wykonywanego wykopu, dla
kanatow grawitacyjnych w nastepujacych odlegtosciach:

- dla wykopdw w pasie drogowym co 50 metréw;
- dla wykopéw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie jednorodnych, co 100 metréw lecz nie
mniej niz 2 na odcinku;
2.8. Parametry zaprojektowanej i projektowanej drogi
2.8.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR2

- klasa D

- predkos¢ projektowana Vo= 30 km/h
- szeroko$¢ jezdni 6,0m

Konstrukcja odbudowywanej nawierzchni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - 7 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm-25MPa - 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe
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Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym oraz
projektowanej technologii wzmocnienia hawierzchni.

Krawezniki i obrzeza oraz chodniki i tereny zielone Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej istniejgcej oraz dokumentacji projektowe;
zamiennej.

2.9. Dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia dla 2 powierzchni nawierzchni drogowej i
stanowigca realizacje robét drogowych

2.9.1. Spis projektow
2.9.1.1 Projekty budowlane branza sanitarna - drogowa dla ulic: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Boh. Wrzesnia,

Cegielniana, Czwartakow, Dtugosza, Dubicze, Dworska, Jagielloriska, Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta,
Strzelnicza, Tuwima, Swierkowa, Zurawia, Wasilewskiej (obecna nazwa: Szymborskiej, Ztota i Tuwima)

2.9.1.2. Projekty wykonawcze branza sanitarna - drogowa dla w/w ulic
2.9.1.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa dla w/w ulic.

3. Przepisy zwigzane

1. PN-B-02481:1988 Geotechnika. Terminologia podstawowa
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

ro

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

N oo s ®

10. Roboty montazowe
1. Informacje ogdine
1.1. Przedmiot zamdwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczg wymagan jakie powinien
uwzgledni¢ Wykonawca na etapie wykonywania i odbioru kanatéw grawitacyjnych wraz ze studniami oraz sieci
wodociggowej.

1.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:
- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe

- roboty montazowe sieciowe wraz z budowg studni i weztow,

- roboty odtworzeniowe nawierzchni drdg, zjazdéw, chodnikow i terenéw zielonych,
- kontrole jakosci.
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1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
Programem funkcjonalno—uzytkowym i poleceniami Inzyniera

2. Materiaty

Zamawiajgcy wymaga aby dla poszczegoinych odcinkdw, ktore stanowig odrebne kanaty zastosowaé rury i
ksztattki jednego systemu, jednego producenta i w petnym asortymencie, poza przypadkami, kiedy zastosowanie
dwoch réznych materiatow w obrebie jednego odcinka ma uzasadnienie techniczne. Ksztattki muszg posiadac
parametry takie jak zastosowane rury.

W trakcie montazu nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta.

2.1 Kanaty grawitacyjne

Grawitacyjne kanaty deszczowe w zakresie $rednic od ¢ 0,15 m do 0,8 m winny by¢ wykonane:

przy metodzie wykopu otwartego z rur: PVC-U (lite, SN 12) —wg. PN-EN 1401

2.2 Studzienki

1) Podstawowe elementy typowych studzienek :

kregi zelbetowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN-1916 z betonu C35/45
komora robocza powyzej wejscia kanatow powinna byé wykonana z: kregow Zelbetowych
odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN-1916 lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej
wymaganiom normy PN-B-12037,
komora robocza ponizej wejScia kanatdw powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 6%
zgodnie z wymaganiami DIN lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej,
dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C35/45; o
wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 6%;
kineta powinna by¢ wykonana z betonu wodoszczelnego, a w przypadku wystepowania
agresywnych wéd opadowych i roztopowych kineta powinna by¢ wykonana z odpowiednich materiatow
takich jak: cegta klinkierowa, kamionka kwasoodporna.
przykrycie studzienek:

0 w pasie jezdnym - typowa ptyta zelbetowa z piercieniem odcigzajgcym,

0 poza pasem jezdnym — typowa ptyta bez pierscienia odcigzajgcego,
stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.

W $cianach studni winny by¢ fabrycznie osadzone kré¢ce do podtgczenia rur.

Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe.

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowaé wiazy zgodnie z PN - EN 124:2000
0 wiasciwosciach:

typ ciezkiego D-400 — 40t, okragty, zeliwny @ 600mm, wentylowany z wktadka ttumigca
pokrywa o Srednicy 680mm osadzona w korpusie na gtebokosé 5 cm

obrébka krawedzi gtadka szlifowana

zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkdw)
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- posiada¢ logo Zamawiajagcego Bydgoszcz z napisem kanalizacja deszczowaW przypadku
zabudowy studni poza jezdniami zastosowa¢ wiazy zgodnie z PN - EN 124:2000
0 wtasciwosciach:
- typ lekki C-250 —okragty, zeliwny @ 600mm, niepetna wentylacja
- pokrywa o $rednicy 648 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ min. 2,6 cm bez rygli
i zamkow
- obrdbka krawedzi gfadka szlifowana
- posiadaé logo Zamawiajgcego Bydgoszcz z napisem ,kanalizacja deszczowa”
Wiazy projektowanych studzienek w drogach nieutwardzonych nalezy obrukowaé stosujac kostke rzedowg lub
bruk kamienny w promieniu 1.0 m od krawedzi wiazu .
Dla kanatéw z PVC-U studnie muszg posiada¢ systemowe przejécia szczelne dla rur PVC-U lite (SN12) o
szczelnosci min. 1,0 bar, z potgczeniami przegubowymi.

2) Materialy izolacyjne dla zewnetrznych powierzchni studni
Elementy betonowe nalezy pokry¢ srodkiem izolacyjnym zabezpieczajacym przed wilgocig

3) Beton
Beton hydrotechniczny i konstrukcyjny klasy: C12/15, C16/20, C20/25, C30/37 i C35/45 powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-62/6738-07, PN-EN-206-1 i PN- B-06265.

4)  Wpusty uliczne
Przewiduje sie zastosowanie wpustow ulicznych z rur betonowych @ 500 mm z osadnikiem i pierscieniem
odcigzajacym oraz wpusty kraweznikowe

2.3Sie¢ wodociggowa

Przewiduje sie przebudowe, budowe sieci wodociggowej z rur PVC lub PE PN 100 o $rednicy od 80 do 250 mm,
wykonanie sieci bocznej do istniejacych posesji w granicach pasa drogowego fi 32/40 z rur PE oraz hydranty z
podpieciem.

2.40dgatezienia wodociggowe

Przytacza wodociggowe nalezy projektowaé z rur PE-HD o $rednicach wynikajgcych z obliczen hydraulicznych
(wykonanych w oparciu 0 norme PN-92/B-01706)

2.5 Armatura

Zastosowana armatura powinna by¢ klasyfikowana wedtug cisnienia znamionowego (maksymalne cisnienie

robocze w temperaturze 20°C), wyrazonego w barach.

Jezeli nie zaznaczono inaczej, cata armatura powinna sie otwiera¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara za pomocg napedu recznego lub automatycznego. Maksymalna sita przytozona do obwodu kota

recznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy maksymalnym cisnieniu niezréwnowazonym, nie moze przekracza¢
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250 N. Jezeli nie zaznaczono lub nie ustalono inaczej, wszystkie kota reczne powinny by¢ wykonane z metalu i

posiadac odlane napisy okreslajace ,otwarty” i ,zamkniety” oraz strzatki okreslajgce kierunek obrotu.

Jesli ustalono ,obstuge za pomocg klucza”, wéwczas dany zawdr lub zastawka powinna posiada¢ odpowiednie
jarzmo z kwadratowg Zeliwng nasadkg standardowej wielkosci, przymocowang klinem do trzonu zaworu. Klucze

powinny by¢ ocynkowane i wystarczajaco mocne, aby bez odksztatcen wytrzymaé wszystkie obcigzenia robocze.

Cafa zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda ich cze$¢
wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej
potaczenia kotierzowe zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng np. za pomocg rekawdw z tworzywa

termokurczliwego, zaktadanych i obkurczanych na ztgczach po ostatecznym skreceniu kotnierzy.

Nalezy zapewniaé petne zabezpieczenie armatury podczas transportu i przechowywania.

2.6 Zasuwy do wody

Zasuwy klinowe min. PN 10, miekko uszczelniajgce o krétkiej zabudowie wg PN EN 558-1:2001 i PN EN 558 -
2:2001. Przedmiotowe urzgdzenie musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

= korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie
z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:1998,

= wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong
metodg elekirostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250 pm),
odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepno$¢ powtoki 12 N/mm2 (Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki np. deklaracja
producenta) lub emaliowane,

= klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz cisnienie oznakowane na korpusie
w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z Zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (wewnetrznie i zewnetrznie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie z
PN-EN 10088 -1:1998,

= Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

= zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu O-ring wewnatrz i nie mniej niz 2 na
zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru dopuszczonego do
kontaktu z woda pitng), wrzeciono musi by¢ fozyskowane,

= wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu zamknigcia,
réwnoprzelotowa $rednica otworu jest rowna $rednicy nominalnej.

2.7 Obudowy do zasuw
Przedmiotowe urzgdzenie musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

= obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
= kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposéb uniemozliwiajgcy
przypadkowe roztgczenie,
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rura osfonowa z tworzywa sztucznego,

blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne rozwigzanie
umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

osfona uniemozliwiajgca przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

element zabezpieczajacy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. zawleczka, zatrzask
itp.),

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoidalnego,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

2.8 Hydranty

Przedmiotowe urzgdzenie musi charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:

hydrant nadziemny lub podziemny (w zaleznosci od lokalizacji) DN 80, z podwéjnym zamknieciem,
wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali nierdzewnej wg PN-
EN 10088 -1:2007; dopuszcza sie wykonanie pewnych elementow jak np.: nakretka trzpienia, nasada
boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy
wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty powtoka z elastomeru dopuszczonego
do kontaktu z wodg pitng; kostka gdérna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-
GJS-400-15,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiona metoda
elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250 pm), odporno$¢ na
przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnos$¢ powtoki 12 N/mm2

catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiadaé zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor zanieczyszczen wykonany
Z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ za$lepke osadzong w gniezdzie ktowym, wykonana z tworzywa sztucznego, gumy
lub Zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostate elementy Zeliwne, przymocowana na state do
hydrantu,

wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN10.

2.9 Skrzynki do zasuw

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtokg antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtokg antykorozyjng lub z tworzywa sztucznego
wg PN-EN 1561,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywg skrzynki wykonane
stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowaé w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B,

Skrzynki do armatury kanalizacyjnej - wymiary wg DIN 4056, DIN 4057
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2.10 Tabliczki do oznakowania do zasuw

= tabliczki do oznakowania z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700.
2.11. Nawierzchnie drdg, chodnikéw, placow i innych terenéw.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian i modyfikacji w przyjetych na etapie projektu budowlanego konstrukcjach
odtworzenia nawierzchni oraz pozostatych elementéw zagospodarowania drogi, pod warunkiem uzyskania
niezbednych parametrow techniczno — eksploatacyjnych odtwarzanych odcinkéw ulic.

3. Wykonanie robét

3.1. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od
odbiornika (od najnizszego punktu).

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki (zgodnie czescig A.2.3 niniejszego PFU) i
utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak
i pionowej.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tfawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie
sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

3.2. Wiaczenie do istniejacych studni i kanatéw deszczowych

Wigczenia nowo budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej do istniejacych studni rewizyjnych lub kanatow
nalezy wykonac przy uzyciu wiertnicy.
Zabrania sie rozkuwania elementow studni rewizyjnych lub kanatow.

3.3. Uktadanie rur

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ sie dokfadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i cisle przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci.

3.4. Studzienki kanalizacyjne

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki zelbetowe wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym, a jesli warunki terenu i wodno-gruntowe na to
pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym.,

- w przypadku, gdy rdznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza dopuszczalny spadek, nalezy
stosowac studzienki kaskadowe,

- potaczenia kanatow ze Scianami studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym.
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3.5. lzolacje

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ powtokg izolacyjng dostosowang do $rodowiska.

3.6. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu prac budowlano-montazowych Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ nawierzchnie terenu.
Rekonstrukcja nawierzchni drdg powinna zosta¢ zrealizowana, zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi
dotyczacymi odtworzenia nawierzchni drogowych, po przeprowadzonych robotach oraz warstwe podbudowy i
warstwe $cieralng na catej szerokosci drogi zgodnie z opracowanym projektem budowlanym branza drogowa oraz
nowym projektem i pozwoleniem na budowe.

Wykonawca odtworzy rowniez oznakowanie poziome na jezdniach.

Tereny zielone i inne po robotach budowlano — montazowych nalezy odtworzy¢ zgodnie z ich pierwotnym
zagospodarowaniem w uzgodnieniu z zarzadca terenu.

4. Kontrola jakosci robét

4.1. Kontrola pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 ¢cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi przewodéw,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
- badanie szczelnosci odcinkow kanatow tgcznie ze studzienkami przez wykonanie préby hydraulicznej na
eksfiltracje i infiltracje,
- badanie za pomocg kamery telewizyjnej - inspekcja telewizyjna
- badanie wskaZznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

4.2. Prdba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociggéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ probe szczelnoci
zgodnie z PN-EN 1610 i PN-EN 805 oraz zaleceniami producentdw rur jakie bedg zastosowane.

Po zamontowaniu sieci wodociggowej nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie 16MPa oraz przed
wiaczeniem do sieci nalezy wykonac badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody przez niezalezne
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certyfikowane laboratorium. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody Inzynier i Zamawiajgcy wyrazg
zgode na wigczenie sieci do uzytkowania przez mieszkancow.

11. Roboty drogowe
1. Informacje ogdlne
1.1 Przedmiot zamdwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczg wykonania rozbiorki
i robot odtworzeniowych nawierzchni pasa drogowego na terenie Bielska Podlaskiego w zakresie objetym
niniejszym zamadwieniem.

1.2 Zakres prac

Zakres prac obejmuje rozbidrke i odbudowe nawierzchni drogowych wraz z kraweznikami z przygotowaniem
podtoza gruntowego oraz ustawieniem kraweznikéw i obrzezy, niezbednych przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia. W zakres prac wchodzi réwniez odtworzenie wszystkich zjazdow oraz terendw zielonych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmian i modyfikacji w przyjetych na etapie projektu budowlanego konstrukcjach
odtworzenia nawierzchni oraz pozostatych elementéw zagospodarowania drogi, pod warunkiem uzyskania
niezbednych parametrow techniczno — eksploatacyjnych odtwarzanych odcinkdw ulic oraz zatwierdzenia tych
zmian przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Przed ztozeniem oferty zalecz si¢ Wykonawcy przeprowadzenie petnej wizji w terenie celem oceny zakresu rob6t
do wykonania.

2. Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace Zrdta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan i dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Elementy warstw konstrukcyjnych, nawierzchnie bitumiczne, krawezniki i obrzeza powinny byé wykonane
wytgcznie z nowych materiatow.

3. Wykonanie roboét
3.1. Ogélne warunki wykonania Robét

Przed przystapieniem do robét zasadniczych Wykonawca zrealizuje nastepujace prace przygotowawcze:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,
- geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw z dokumentacjg drogowa,
- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,
- oznakowanie robé6t prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania: kostka kamienna, ptyty chodnikowe, krawezniki, ptyty
drogowe powinny by¢ rozebrane bez zbednych uszkodzen oraz sktadowane w sposéb umozliwiajgcy powtérne
wykorzystanie.

3.2. Wykonanie rozbidrki - kolejnos¢ robét

Rozpoczecie robot rozbiorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentow organizacji ruchu
drogowego na czas robdt. W dalszej kolejnosci nalezy:

- wyznaczy¢ obszar rozbiorki

- przygotowac miejsca do sktadowania rozebranego materiatu

- dokonac¢ rozbidrki wyznaczonego fragmentu jezdni

- dokona¢ wywozu materiatu odpadowego.

3.3. Roboty odtworzeniowe

Wszelkie nawierzchnie po wykonaniu i zasypaniu sieci kanalizacji, w pasie robot, nalezy odtworzy¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami witasciciela drog. W przypadku realizacji tego zadania nawierzchnie
nalezy odtworzy¢ wraz z warstwg wyréwnawczg i warstwg $cieralng na catej jej szerokosci.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy rozebra¢ catg szeroko$¢ pobocza ( zieleniec i chodnik ze zjazdami.
odtworzenie nawierzchni chodnika ze zjazdami i pasa zieleni dokona¢ na szerokosci od kraweznika do granicy
pasa drogowego. Prace w poblizu drzew przeprowadzaé bez uszkodzenia ich systeméw korzeniowych i korony.
Przed przystgpieniem do rob6t odtworzeniowych nalezy wykonaé prace pomiarowe oraz wytyczy¢

i zastabilizowac punkty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy oraz pozioméw. Przejecie tych punktéw powinno sie
odby¢ w obecnosci Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta i oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakofczeniu i
odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu. W wykonanym korycie oraz
profilowanym i zageszczonym podtozu nie moze sie odbywac ruch budowlany i samochodowy. Zageszczenie
podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN —-EN 13286-
2:2010. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 20%. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowe uktada sie w korycie, w gruncie przepuszczalnym. Minimalna grubo$¢ warstwy z kruszywa
kamiennego nie moze by¢ mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa. Podbudowe nalezy
wykona¢ w dwdch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Po
zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy roztozy¢ warstwe kruszywa drobnego, w rownej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami — tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3 — 6 mm. Wymagany minimalny
wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z decyzjg gestora drogi.

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw
Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociggowej jest zgodna z:
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Uchwatg Nr XXV1/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. , w sprawie
uchwalenia budzetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 r.

Uchwata Nr XXXII/178/05 Rady miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2005-2013 z perspektywg
po roku 2013

Uchwatg Nr XXIII/106/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2008 r. zmieniajgcg
uchwate w sprawie przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2005-
2006 z perspektywa po roku 2006.

Uchwatg Nr IV/20/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjecia
Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011-2020

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele
budowlane

stanowi zatgcznik Nr 1

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Ustawa Prawo zamowien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego obliczenia planowanych kosztéw praz projektowych oraz planowanych
kosztow okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Ustawa Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego

Normy Polski i ISO

4, Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Mapy oraz wyniki badar gruntowo — wodnych sg czescig projektu budowlanego i wykonawczego
dokumentacji technicznej — pozwolenie na budowe Nr 343/2015 z dnia 28.10.2015 - stanowi
zafgcznik nr 4
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- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw — teren na ktdrym bedzie realizowane
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest objete opieka konserwatorskg — dotyczy to ulicy
Jagiellonskiej ( od ul. Kazimierzowskiej do ul,. Kopernika)

- Inwentaryzacja zieleni — przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu

- Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska — Zamawiajgcy posiada Decyzje srodowiskowg —
GK.6220.3.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. — Zatgcznik Nr 2

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych — Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

SPIS ZALACZNIKOW:

Zatgcznik nr 1 — os$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zatacznik nr 2 — kserokopia Decyzji Srodowiskowej — GK.6220.3.2015 z dnia 24 sierpnia 2015

Zatgcznik nr 3 — kserokopia Decyzji lokalizaciji inwestycji celu publicznego Nr 12/15 — P.6733.10.2015
.PK z dnia 30 wrzesnia 2015 .

Zatgcznik nr 4 — kserokopia pozwolenia na budowe Nr spr. AS.6740.245.2015 z dnia 28.10.2015 1.
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