Zakgcznik nr 2
Projekt umowy

UMOWA NR ....ciiiieiiiiiereennnenn

Wdniu ............... 2023 r. w Bielsku Podlaskim pomiedzy:

Miastem Bielsk Podlaski z siedziba ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432066155, zwanym
dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

Jarostawa Borowskiego — Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Z SIBAZIDG vt y NIP: ,
zwanym dalej , Inspektorem Nadzoru”, reprezentowanym przez:

w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, na podstawie postepowania przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego (postepowanie nie podlega ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm. — wartos¢ zamdwienia nie przekracza kwoty 130.000 ztotych — art.2 ust.1
pkt.1 ustawy PZP), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa
chodnikéw w Bielsku Podlaskim:
1) CZzESC 1 - Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim
2) CZESC 2 - Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku
Podlaskim
2. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje funkcje petnienia nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania okreslonego w ust.1 w pelnym zakresie czynnosci okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

3. Inwestycja jest wspoétfinansowana z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

B

Obowigzki Inspektora Nadzoru obejmowac beda w szczegdlnosci:

1) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem wiasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci
robét, zastosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych,

2) zapewnienie nadzoru poprzez wizytowanie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu w okresie realizacji
inwestycji oraz dodatkowo na kazde wezwanie kierownika budowy Ilub Zamawiajacego,
potwierdzeniem wizyty na budowie w okresie trwania rob6t budowlanych bedzie podpisanie w dniu
wizytaciji listy obecnosci znajdujacej sie w Referacie Inwestycji i Zamowien Publicznych,

3) nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, umowa
o wykonanie rob6t budowlanych, wymaganiami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami,
wiedzg techniczna i sztukg budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych,
technicznych, technologicznych i materiatlowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

4) przekazanie wraz z Zamawiajacym placu budowy dla Wykonawcy rob6t budowlanych,

5) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego,

6) wyjasnianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlanej zwigzanych z realizacjg zadania,
majac na uwadze stanowisko i opinie hadzoru autorskiego,

7) sprawdzanie jakosci wykonanych rob6t, montowanych urzadzen, dostarczanych i wbudowywanych
materiatébw, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowania materiatdbw budowlanych, urzadzen,
systemdéw i wyposazenia nieuzgodnionych przez Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacja
projektowg lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania,

8) sprawdzanie i odbiory rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,

9) opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu,
wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakoSci



i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

10) w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robét
harmonogramoéw rzeczowo-finansowych pod wzgledem technologiczno-organizacyjnym oraz
zgodnosci z budzetowym planem finansowania inwestycji Zamawiajacego,

11) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt
zastosowania nowych rozwigzan nie zwiekszy kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde
Z rozwigzanh musi by¢ zaopiniowane przez nadzér autorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

12) sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw z prob, testow i sprawdzen
wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych rob6t budowlanych, potwierdzenie
prawidtowos$ci ich wykonania, osiggniecie zakladanych parametrow, ocene bezpieczenstwa
w eksploatacji i uzytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzér nad prébami i badaniami sieci, instalaciji,
urzadzen i systemoéw, tgcznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji,

13) inicjowanie i udziat w naradach i komisjach technicznych,

14) dokonywanie odbioréw czesci robét,

15) sporzadzanie protokotéw odbioru faktycznie wykonanych robét z oszacowaniem zakresu
rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiacymi podstawe do
wystawienia faktur przejsciowych przez Wykonawce robét budowlanych,

16) sprawdzanie dostarczanych przez Wykonawce rob6t budowlanych probek lub dokumentacii
potwierdzajacej mozliwos¢ przyjecia do zastosowania materiatdw, urzadzen, systeméw i elementow,
pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Zamawiajacego,

17) dokonywanie wszelkich innych czynnosci nadzoru, ocen i sprawdzen, dotyczacych wykonania robét
budowlanych, zapewnienia bezpieczeristwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu
prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnetrznymi,

18) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa
pod wzgledem kompletnosci i prawidlowosci oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych
w trakcie realizacji rob6t budowlanych, przed dokonaniem odbioru koricowego, a takze przed
kazdym zgtoszeniem obiektu lub jego czesci do uzytkowania,

19) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robét i sygnalizowanie — z odpowiednim wyprzedzeniem
— o wszelkich zdarzeniach majacych wplyw na realizacje zadania, w tym na jego terminowe
zakonczenie,

20) dokonywanie i sprawdzanie rozliczen kosztorysowych w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych
i dodatkowych, w tym przedstawienie skutkéw finansowych proponowanych zmian w stosunku do
rozwigzan przyjetych w dokumentaciji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie,

21) na zadanie Zamawiajgcego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczer zadania,

22) potwierdzenie gotowosci Wykonawcy zadania do odbioru koricowego oraz udziat w koncowym
odbiorze zadania,

23) uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniatych, w tym
okresie wad, z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy rob6t budowlanych.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy

Z nalezytg starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dzialania jego

w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogg powodowac przeszkod i opdznien w realizacji zadania.

Inspektor nadzoru ponosi petna odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi

zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jezeli nie zostaly one wczesniej

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

wykonywanego przedmiotu umowy i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowigzywania umowy.

§2
TERMIN REALIZACJI
Termin wykonania zamoéwienia: 10 miesiecy od dnia podpisania umowy z Wykonawcg robét do dnia
dokonania odbioru koricowego inwestyciji, ktéry planowany jest do dnia 30.09.2024 r.



Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji umowy. Zmiany uzaleznione beda od postepéw robot
budowlanych zadania inwestycyjnego.

Odbiér koncowy ustugi nadzoru inwestorskiego odbedzie sie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru technicznego koricowego robét budowlanych, dla ktérych prowadzony jest nadzor
inwestorski objety niniejszg umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przez Zamawiajacego nastgpi na zasadach wynikajgcych z umowy
0 roboty budowlane, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce robo6t gotowosci
obiektu do odbioru technicznego koncowego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

§3
INSPEKTOR NADZORU
Inspektor nadzoru osSwiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkgciji
technicznych w specjalnOSCi rOgOWE]: ... ieiuiit it e e e (imie i nazwisko) —
....................................... (nazwa Uprawnien) .......ovvvveieeenereaesnssnnnnnneees... (Nruprawnien)
W przypadku zdarzen losowych dopuszcza sie powierzenie przez Inspektora Nadzoru wykonania czesci
umowy osobie trzeciej (zastepczej) na koszt i ryzyko Inspektora Nadzoru.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczattowe za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru ustala sie w wysokosci:

netto: .....cocviviiiiee. zt + podatek VAT 23%: .................. zZt = warto$¢ brutto ..................... zt
SHOWNIE ZEO Y N .. e e
w tym:

CZESC 1 —netto: ............... zt + podatek VAT 23%: ............... zt = warto$é brutto .................. zt
CZESC 2 —netto: ............... zt + podatek VAT 23%: ............... zt = warto$é brutto .................. zt

Ptatnos¢ realizowana bedzie przez Zamawiajgcego zgodnie z zasadami podzielonej ptatnosci w czesci
procentowej wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 odpowiadajgcej procentowi wykonanych przez
Wykonawce robét budowlanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie do
30 dni, po zakorczeniu etapu robét, podpisaniu protokotu odbioru i otrzymaniu faktury wystawionej przez
Inspektora Nadzoru za wykonang czes¢ niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie wobec Zamawiajgcego z tytutu
zrealizowania przez Wykonawce robét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego
wiekszego zakresu robét. Faktury przejsciowe moga by¢ wystawione nie czesciej niz raz w miesigcu.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

1) Nabywca: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-20-66-155,

2) Odbiorca: Urzad Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Inspektor Nadzoru o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany na fakturze jest dostosowany do
dokonywania zaptaty zgodnie z zasadami podzielonej ptatnosci.

Za termin realizacji faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie
przelewu na rachunek Inspektora Nadzoru.

Faktura wystawiona niezgodnie z niniejszym paragrafem nie bedzie przyjeta do realizacji ptatnosci.

§5
KARY UMOWNE
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacy poniesie szkode, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci.
Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
1) odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Inspektora
Nadzoru — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w 84 ust.1 umowy,
2) nieobecnosci na terenie budowy zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa w 81 ust.4 pkt 2 umowy —
w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
3) nieobecnosci w spotkaniach, o ktérych mowa w 81 ust.4 pkt 4, 8, 13 i 23 umowy — w wysokosci
200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,



4) niewykonywania w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pozostatych obowigzkéw, o ktérych
mowa w 81 ust.4 umowy i niewymienionych w powyzszych punktach — w wysokosci 200,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

Za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w 84 ust.1 umowy z zastrzezeniem §6 umowy.

W przypadku opéznienia przez Zamawiajacego zapfaty z tytutu realizacji niniejszej umowy w terminie,

0 ktérym mowa w 84 ust.2 umowy Inspektorowi Nadzoru przystugujg odsetki ustawowe za kazdy dzieh

opOznienia zaptaty.

Inspektor Nadzoru wyraza zgode na dokonanie potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy nie dokona potrgcenia kar umownych z przystugujgcego Inspektorowi

Nadzoru wynagrodzenia, Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni

od daty otrzymania wezwania do zaptaty, przyjmujacego forme noty ksiegowej.

taczna wysokosé kar umownych przewidziana w umowie nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w 84 ust.1 umowy.

Zaptata kar umownych nie wylgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych

za poniesiong szkode, jezeli poniesiona przez Zamawiajgcego szkoda przekroczy wysokosé

zastrzezonych w umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.

8§86
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach okreslanych w Kodeksie Cywilnym
oraz w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektorowi
Nadzoru przystuguje tylko wynagrodzenie nalezne mu z tytutlu wykonania czesci umowy w czesci
procentowej wynagrodzenia, o ktérych mowa w 84 ust.1 umowy odpowiadajacej procentowi wykonanych
przez Wykonawce robdt budowlanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotem odbioru.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w razie
nienalezytego wywigzywania sie przez Inspektora Nadzoru z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub w przypadku innych naruszen niniejszej umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni w szczegodlnosci, jezeli
Zamawiajacy nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie

§7
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy w przypadku wydluzenia terminu
zakonczenia robot budowlanych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo
budowlane, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. Zamawiajgcego i 1 egz. Inspektora
Nadzoru.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:






