IHERASTRUICTURA FNDUSZSPONGSC) | 4, F

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
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Dotyczy: Projektu pn. ,, Rozbudowa Infrastruktury Ochrony Srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim ”
realizowanego w dwéch zadaniach : ZADANIE I: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz
z odtworzeniem nawierzchni w ul. Mickiewicza — Zaulek, 11 Listopada, Wysockiego, Slowackiego,
Orzeszkowej, Mysliwskiej i Sadowej, ZADANIE II: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Zeromskiego, 3-go
Maja, Kosciuszki i Szkolnej.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz . U.
z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p6z. zm.), Miasto Bielsk Podlaski modyfikuje Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zaméwienia dla w.w. postepowania przetargowego w nastepujacym zakresie :

. w zatgczniku Nr 6A kontrakt cze$¢ Il Rozdziat 3 warunki szczegdlne kontraktu wprowadza sie
nastepujgce zmiany:

- klauzule 1.1.3.10 skredla sie i zastepuje nastepujaco ,, Okres Rekojmi za Wady” oznacza
okres, w ktérym Zamawiajgcy moze dochodzié¢ uprawnien z tytutu Rekojmi za Wady w robotach
zgodnie z klauzulg 11.12. ,, Rekojmia za Wady” ustalong w Zataczniku do Oferty, wraz z ewentualnymi
przedtuzeniami , liczonymi od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

- w klauzuli 8.3 Program wykres$la sie zdanie ,, Projektowanie winno by¢ wykonane w
pierwszych 14 miesigcach trwania Kontraktu” i zastepuje sie zdaniem o tresci ,, ,, Projektowanie
winno by¢ wykonane w pierwszych 12 miesigcach trwania Kontraktu”,

- dodaje sie klauzule 11.12. Rekojmia za Wady o nastepujacej tresci: Roboty objete s3
Rekojmig za Wady. Okres Rekojmi za Wady wynosi 2 lata i rozpoczyna sie z dniem wydania
Swiadectwa Przejecia dla catoéci rob6t . Zamawiajacy w okresie Rekojmi za Wady bedzie organizowat
przeglady. Istnienie Wady strony potwierdzg protokélarnie, uzgadniajac sposob i termin usuniecia
Wady. W przypadku nie usuniecia wady w uzgodnionym terminie , Zamawiajacy ma prawo usungc
wade na koszt Wykonawcy. Wady ujawnione w okresie objetym Rekojmig za Wady beda usuwane
przez Wykonawce na jego koszt. Po zakonczeniu okresu Rekojmi za Wady, Zamawiajacy wyda
Swiadectwo Wypetnienia Rekojmi i zwréci Wykonawcy 30 % wartoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu.



- w klauzuli 18.5 Ubezpieczenie projektowania skresla sie zdanie ,Wysokos¢ takiego
ubezpieczenia nie bedzie nizsze niz kwota podana w Zataczniku do Oferty” .

- klauzule 22.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco: ,,Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych,
wszelkie istotne zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy sg zakazane, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zaméwieniu lub SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany”.

w Zatacznik Nr 6A kontrakt cze$¢ IV rozdziat 4 Wzdr gwarancji nalezytego wykonania
kontraktu w pkt. (b) wykreéla sie stowa ,, i wydaniu Swiadectwa Wykonania”.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza



	Dotyczy: Projektu pn. ,, Rozbudowa Infrastruktury Ochrony Środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim ” realizowanego w dwóch zadaniach : ZADANIE I: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Mickiewicza – Zaułek, 11 Listopada, Wysockiego, Słowackiego, Orzeszkowej, Myśliwskiej i Sadowej, ZADANIE II: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-go Maja, Kościuszki i Szkolnej.

