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Zaméwienie Nr 1zp.271.51.2017 z dnia 2017-09-07 - Przetarg nieograniczony petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.
Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 1 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 5, ZADANIE 2 —
Termomodernizacja Przedszkola Nr 7, ZADANIE 3 — Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza, ZADANIE 4 —
Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza

Tytut Przetarg nieograniczony petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim:
ZADANIE 1 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 5, ZADANIE 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 7, ZADANIE 3 — Termomodernizacja
Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza, ZADANIE 4 — Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza

Numer  1zp.271.51.2017

Data 2017-09-07
wydania

Ogtoszenie nr 584710-N-2017 z dnia 2017-09-07 r.

Miasto Bielsk Podlaski: Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 1 —
Termomodernizacja Przedszkola Nr 5, ZADANIE 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 7, ZADANIE 3 — Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im. J.
Kostycewicza, ZADANIE 4 — Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy: Zaméwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéow Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa V. Gospodarka
niskoemisyjna Dziatanie 5.3 Efektywno$¢ energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznosci publicznej Poddziatanie 5.3.1 Efektywno$¢
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

O zamoéwienie moga ubiegac sie wylacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych dziatalnos¢, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych
organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaty zamoéwienie, obejmuje spoteczng i zawodowa integracje osob bedacych czionkami grup spotecznie
marginalizowanych

Nie
Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie

mniejszy niz 30%, oséb zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postepowania
Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli prowadzenie postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie
Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdinie przeprowadzajg postgpowanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz

osoby do kontaktéw wraz z danymi do kontaktéw:
Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie

krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:

150. 1) NAZWA | ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika 1, 17100 Bielsk Podlaski, woj.
podlaskie, panstwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
Adres strony internetowej (URL): www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw, ktére nie sg ogélinie dostepne
151. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowigzkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspélnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspélnego przeprowadzania
postepowania z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zaméwienie bedzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamoéwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentoéw z postepowania mozna uzyskaé¢ pod adresem (URL)



Tak
www.bielsk-podlaski.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

Tak
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm.

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé¢ pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postgpowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposéb:

Dotyczy projektu nr WND—-RPPD.05.03.01-20-0097/16 ,Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim” realizowanego w ramach umowy UDA-
RPPD.05.03.01-20-0097/16-00 z dnia 04.08.2017 .

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w inny sposoéb:
Tak

Inny sposéb:

pisemnie

Adres:

Urzad Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow, ktore nie sg ogélnie dostepne
Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod adresem: (URL)

SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Il.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w
Bielsku Podlaskim: ZADANIE 1 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 5, ZADANIE 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 7, ZADANIE 3 — Termomodernizacja
Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza, ZADANIE 4 — Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza

Numer referencyjny: 1zp.271.51.2017

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
11.2) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych
Zamdwienie podzielone jest na czesci:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu mozna sktada¢ w odniesieniu do:
wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia tacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba czesci zamoéwienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zaméwienie jednemu wykonawcy:

11.4) Krétki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar )a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem
zamowienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: 1) ZADANIE 1 —
Termomodernizacja Przedszkola Nr 5. Zakres nadzorowanych rob6t obejmuje : a) docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu budynku, b) remont instalacji
c.0. i c.w.u., C) wymiana czesci istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej, d) remont o$wietlenia, e) remont zadaszenia i schodéw zewngtrznych, f) przebudowa 2
taraséw oraz rozbiérka 1 tarasu, g) budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, h) przebudowa chodnikéw wokét budynku i dojécia do budynkéw
gospodarczych, i) remont budynku gospodarczego i wiaty wraz z zadaszeniem. Parametry techniczne obiektu Przedszkola Nr 5: - kubatura budynku — 4108,27
m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy — 468,12 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1143, 80 m2 2)
ZADANIE 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 7. Zakres nadzorowanych robét obejmuije : a) docieplenie $cian zewnetrznych, b) docieplenie stropodachu
wentylowanego nad cze$ciami pigtrowymi, docieplenie dachu nad cze$ciami parterowymi, c) wymiana czeéci istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej, d) wymiana
instalacji c.o., e) remont o$wietlenia, f) remont zadaszenia i schodéw zewnetrznych, g) budowa 2 podjazdéw dla 0oséb niepetnosprawnych, h) przebudowa
chodnikéw wokét budynku, terenu utwardzonego oraz zjazdu do piwnicy, i) remont budynku technologicznego czerpni/wyrzutni wentylacji budynku przedszkola,
j) przebudowa wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Parametry techniczne obiektu Przedszkola Nr 7: - kubatura budynku — 8540 m3 - liczba
kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy — 943 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1868 m2 3) ZADANIE 3 —
Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza. Zakres nadzorowanych robét obejmuije : a) docieplenie $cian zewnetrznych budynku
dydaktycznego, tacznika oraz sali gimnastycznej oraz $cian cokotowych i piwnic, b) docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachu budynku dydaktycznego;
docieplenie dachu sali gimnastycznej, c) wymiana czegsci istniejacej stolarki okiennej kondygnaciji nadziemnych, wymiana stolarki okiennej piwnic, d) remont
istniejacej wewnetrznej instalacji c.o., €) modernizacja instalacji c.w.u. i oéwietlenia. Parametry techniczne obiektéw Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza
Budynek dydaktyczny: - kubatura budynku — 5997,1 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 3 - liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy —
479,0 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1451,05 m2 tacznik nr 1 (brama) - kubatura budynku — 183,22 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba
kondygnacji podziemnych — 0 - powierzchnia zabudowy — 31,52 m2 - powierzchnia uzytkowa — 45,23 m2 tacznik nr 2 (2-kond.): - kubatura budynku — 744,52 m3
- liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacji podziemnych — 0 - powierzchnia zabudowy — 99,27 m2 - powierzchnia uzytkowa — 146,81 m2 Sala
gimnastyczna: - kubatura budynku — 10607,52 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 1 (2 zaplecze) - liczba kondygnacji podziemnych — 0 - powierzchnia
zabudowy — 1348,78 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1457,47 m2 4) ZADANIE 4 - Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza. a) docieplenie
$cian zewnetrznych budynkéw dydaktycznych "starej" i "nowej" szkoty, tacznika z salg gimnastyczng oraz $cian cokotowych i piwnic, b) docieplenie przestrzeni
wentylowanej stropodachéw budynkéw dydaktycznych; docieplenie dachu sali gimnastycznej, ¢) wymiana czeéci istniejacej stolarki okiennej kondygnacji
nadziemnych i stolarki okiennej piwnic, d) remont istniejgcej wewnetrznej instalacji c.o., €) modernizacja instalacji c.w.u. i o$wietlenia, f) remont nawierzchni
jezdni manewrowych, miejsc parkingowych i chodnikéw z kostki betonowej, g) przebudowa kanalizacji sanitarnej na placu szkolnym. Parametry techniczne
obiektow Zespotu Szkoét przy ul. Adama Mickiewicza: Budynek dydaktyczny "stara" szkota: - kubatura budynku - 7 017,15 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych —
3 - liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy - 526,19 m2 Sala gimnastyczna z zapleczem: - kubatura budynku - 4 230,65 m3 - liczba



kondygnacji nadziemnych - 1 (2 zaplecze) - liczba kondygnacji podziemnych - U - powlerzchnia zabudowy - 1 348,78 m2 Budynek dydaktyczny "nowa" szkota: -
kubatura budynku - 11 318,0 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych - 4 - liczba kondygnacji podziemnych - 1 - powierzchnia zabudowy - 621,8 m2 Szczegétowy
opis robot zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zaktadce BIP — Zaméwienia publiczne, w dokumentacji bedacej przedmiotem przetargu
pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 1 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 ZADANIE 2 — Termomodernizacja
Przedszkola Nr 7 ZADANIE 3 — Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza ZADANIE 4 — Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama
Mickiewicza 2. Do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie miedzy innymi: a) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang zadania inwestycyjnego, w tym
warunkami pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi, b) zapoznanie sig z terenem inwestycji i istniejacymi urzgdzeniami, c) sprawowanie kontroli w
celu zabezpieczenia intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikéw w tym: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, - sprawdzanie jako$ci wykonywanych
robét, woudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych materiatéw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbiér od wykonawcy roboét,
atestéw i certyfikatow wyrobow i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegélno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, - udziat w czynnos$ciach odbioréw cze$ciowych i odbioru korcowego, -
kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny
wiaéciwego wykonania robét (ilosci, jakosci, wartosci robét), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu
dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz dopilnowanie usunigcia
wad przez Wykonawce; d) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury technicznej powstatych w toku
wykonywania rob6t, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego, przekazywanie zlecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru; e) udziat w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania; f) sprawdzanie posiadania
przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementédw prefabrykowanych i innych
wyrobéw. Dokonuje ich oceny jako$ci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wtasciwg jako$é lub
tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie. g) czuwanie
nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja techniczna (w tym specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét),
nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy i mogacy
narazi¢ Inwestora na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor
Nadzoru ma prawo zada¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze
wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe; h) sprawdzanie kompletno$ci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez
Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych, i) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych), j) kontrola usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad, k) uczestniczenie w przejeciu przez
Inwestora od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem. 3. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.3 Efektywno$¢ energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budynkach uzytecznosci publicznej Poddziatanie 5.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
11.5) Gtowny kod CPV:71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Catkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamdwienia)

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa catkowita maksymalna warto$¢ w catym okresie obowiazywania umowy
ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzphie

Okreslenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone zaméwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktory zostata zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony
dynamiczny system zakupow:

miesigcach: Jubdniach:

lub

data rozpoczecia: /ubzakohczenia: 2018-09-14

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

1ll.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

lll.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw

Okreslenie warunkéw: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

1l.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkéw: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: W celu potwierdzenia spetnienia warunku Wykonawca powinien wykazaé, ze dysponuje co najmniej 1 osobg posiadajacg uprawnienia do
petnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosci: a) konstrukcyjno-budowlanej (dotyczy ZADANIA 1,2,3,4), b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (dotyczy ZADANIA 1,2,3,4), c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych (dotyczy ZADANIA 1,2,3,4), d) drogowej (dotyczy ZADANIA 1,2,4). w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz.1332) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw albo uprawniong do sprawowania
samodzielnej funkcji na podstawie odrebnych przepiséw prawa, w tym takze posiadajaca uprawnienia réwnowazne wedtug przepiséw kraju ich uzyskania.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk oséb wykonujacych
czynnoéci przy realizacji zaméwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu tych oséb:

Informacje dodatkowe:

ll.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiajacy przewiduje nastgpujgce fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

11l.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU



ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriéw selekgcji

Nie

lll.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy, (w przypadku wspélinego ubiegania sie o udzielenie
niniejszego zaméwienia przez dwoch lub wigcej Wykonawcow w ofercie musza by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich). a) Jezeli wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyzej, sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. b) Jezeli w kraju,
w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o
ktérych mowa powyzej, zastepuije sig je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibeg lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. c) Dokumenty/o$wiadczenia powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem sktadania

l.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

lll.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1.wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegélnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — wg
Zatacznika nr 5 do SIWZ.

1.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt Il1.3) - 111.6)

1. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCOW, KTORE NALEZY ZtOZYC WRAZ Z OFERTA: 1) Formularz
ofertowy — wg Zatgcznika nr 1 do SIWZ, 2) O$wiadczenie Wykonawcy — wg Zatacznika nr 2 do SIWZ, 3) Dokumenty potwierdzajace doswiadczenie
inspektora nadzoru — jezeli Wykonawca zamierza uzyska¢ dodatkowe punkty. 4) Petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub kopii po$wiadczone
notarialnie — jezeli dotyczy a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z wtasciwego rejestru — petnomocnictwo do
podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotéw wystepujacych wspélnie petnomocnictwo podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli kazdego z podmiotéw wystepujacych wspdlnie, do reprezentowania w postgpowaniu (zgodnie z art.23 ustawy Pzp), 5)
Zobowigzanie innego podmiotu, na zasobach ktérego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia — wg Zatacznika nr 3 do SIWZ — jezeli dotyczy. UWAGA: W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez
Wykonawcoéw, o$wiadczenie sklada kazdy z Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o zaméwienie. O$wiadczenie potwierdza spetnianie warunkéw
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. OSWIADCZENIA, KTORE MA ZtOZYC KAZDY WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT: - O$wiadczenie o przynaleznoéci albo
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w
postgpowaniu. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia — wg Zatacznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcag nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia. Wyzej wymienione oswiadczenie nalezy ztozy¢ w oparciu
0 zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm)
wykaz ztozonych w danym postepowaniu ofert. 4. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTOW
TRZECICH W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu polega na zasobach innych podmiotéw,
zobowigzany jest: 1) zamiescié informacje o tych podmiotach we wstepnym o$wiadczeniu Wykonawcy, sktadanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy
Pzp, dotyczacym spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu i niepodlegania wykluczeniu — w Zatgczniku nr 2 do SIWZ, 2) ztozy¢ o$wiadczenie, ze w
stosunku do podmiotu, na ktérego zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania — w Zatgczniku
nr 2 do SIWZ, 3) ztozy¢ dokumenty, w szczegdlnoéci zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia (na lub wg Zatacznika nr 3 do SIWZ), ktére okresla w szczegélnosci: a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego, c) zakres i okres udziatu innego
podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza. W
odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych
podmiotéw, jesli podmioty te beda realizowaé ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci sa wymagane. Wykonawca, ktéry polega na sytuaciji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sig¢ do udostgpnienia zasobéw, za szkodg poniesiong przez
Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy. 5. Wykonawca, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni (art.26 ust.2
ustawy Pzp), aktualnych na dzien ztoZzenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia:

Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogoéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogow elektronicznych:
Nie



Dopuszcza sig ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotgczenia do ofert katalogdw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie zlozenia oferty wariantowej:

Dopuszcza sig ztozenie oferty wariantowej

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcoéw, ktérzy zostana zaproszeni do udziatu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcéw

Maksymalna liczba wykonawcéw

Kryteria selekcji wykonawcéw:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnikdw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamobwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupéw:

Adres strony internetowej, na ktérej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza sig ztozenie ofert w formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informaciji potrzebnych do sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupow:

1V.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem)Nie
Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia:

Nalezy poda¢, ktére informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia:
Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposéb postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowaé¢ (minimalne wysokosci
postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracii i identyfikacji wykonawcéw w aukcji elektronicznej:

Informacije o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00

dos$wiadczenie inspektora

40,00
nadzoru

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Nie

1V.3) Negocijacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez przeprowadzenia negocjaciji
Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdéw negocjacji (w tym liczbe etapéw):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko$ci nagréd dla wykonawcéw, ktérzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert,
jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza odpowiadaé wszystkie oferty:
Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

AAdrac ctranv intarnatawiai na ktArai inet Anctannu anie nrzadmintii zamAwiania w limtanii alaktraninznais
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Wymagania dotyczace rejestracii i identyfikacji wykonawcéw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:
Sposéb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postapien:

Informacije o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, albo ogéine warunki umowy, albo
wzOr umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w zakresie: 1) wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki podatku VAT (w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem Umowy, w takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o kwote réwng réznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do
dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano), 2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania przez Wykonawce zamoéwienia publicznego, wynikajacego z zawartej umowy na okres dtuzszy niz 12 miesiecy. W tym celu Wykonawca
sklada Zamawiajagcemu wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze szczeg6towa kalkulacjg obrazujaca wptywa wyzej wymienionych zmian na koszty
wykonania zaméwienia oraz dowody na potwierdzenie zmiany kosztéw. 4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
rob6t budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér inwestorski. 2. Zamawiajacy moze odmdéwi¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust.1
pkt. 1-3 do czasu przedstawienia przez Wykonawce rzetelnej, szczegdtowej kalkulacji kosztéw lub zazgda¢ dodatkowych wyjasnien i dokumentéw. Waloryzacja
dotyczy wylacznie kosztéw realizacji zaméwienia powstatych po ztozeniu wniosku przez Wykonawce, nie wczesniej niz w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich przepiséw 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swojej waznos$ci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 4. Wszelkie
postanowienia zawiera projekt umowy stanowiagcy Zatacznik Nr 6 do SIWZ.

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informaciji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:

Data: 2017-09-15, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu skladania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu

>PL

1V.6.3) Termin zwigzania ofertg:do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)

1V.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli srodki stuzace sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub
prace rozwojowe, ktore zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia, nie zostaly mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAtACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesc 1 Nazwa: Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 1 —
nr: " Termomodernizacja Przedszkola Nr 5

1) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari)a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Zakres nadzorowanych
robot obejmuije : a) docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu budynku, b) remont instalacji c.o. i c.w.u., c) wymiana czesci istniejacej stolarki okiennej i
drzwiowej, d) remont o$wietlenia, e) remont zadaszenia i schodéw zewnetrznych, f) przebudowa 2 taraséw oraz rozbiérka 1 tarasu, g) budowa podjazdu dla
0s6b niepetnosprawnych, h) przebudowa chodnikéw wokét budynku i dojscia do budynkéw gospodarczych, i) remont budynku gospodarczego i wiaty wraz z
zadaszeniem. Parametry techniczne obiektu Przedszkola Nr 5: - kubatura budynku — 4108,27 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnaciji
podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy — 468,12 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1143, 80 m2 Szczegdtowy opis robot zawarty jest na stronie internetowej
www.bielsk-podlaski.pl w zakladce BIP — Zaméwienia publiczne, w dokumentacji bedacej przedmiotem przetargu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych
w Bielsku Podlaskim, ZADANIE 1 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 2. Do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie migdzy innymi: a) zapoznanie sig z
dokumentacjg budowlang zadania inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi, b) zapoznanie sig z terenem inwestycji
i istniejacymi urzadzeniami, c) sprawowanie kontroli w celu zabezpieczenia intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikéw w tym: - reprezentowanie inwestora
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
zapisami umowy, - sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych materiatéw (do obowigzkéw inspektora
bedzie nalezato egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robét, atestéw i certyfikatow wyrobéw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa
weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, -
sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, - udziat w czynno$ciach odbioréw czgsciowych i odbioru koricowego, - kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét (ilosci, jakos$ci, wartosci robét), w czasie
kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie
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kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwos$ci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii
autora projektu budowlanego, przekazywanie zlecer nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru; e) udziat w komisjach
powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania; f) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw
(atestow, swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw. Dokonuje ich oceny jakosci na placu budowy przed
ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wtasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany wadliwego materiatu z rbwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie. g) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania
materiatéw i wyrobdw niedopuszczonych do stosowania W budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania
robo6t budowlanych z dokumentacja techniczng (w tym specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét), nieprawidtowos$ci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢ Inwestora na straty — Inspektor Nadzoru zwraca
na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ od kierownika budowy lub
kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe; h) sprawdzanie
kompletno$ci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczeh wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru rob6t
budowlanych, i) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach
pogwarancyjnych), j) kontrola usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad, k) uczestniczenie w przejgciu przez Inwestora od wykonawcy usunigtych wad —
potwierdzonych protokotem. 3. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 O$
Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.3 Efektywno$é energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznosci publicznej
Poddziatanie 5.3.1 Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

2) Wspdlny Stownik Zamoéwien(CPV): 71247000-1,

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Idoswmdczeme 40,00

inspektora nadzoru

6) INFORMACJE Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.
DODATKOWE: 2 Nazwa: Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku

Czesé nr: Podlaskim:ZADANIE 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 7.

1) Krétki opis przedmiotu zamowienia (wielkoS¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari)a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Zakres nadzorowanych
robét obejmuje : a) docieplenie $cian zewnetrznych, b) docieplenie stropodachu wentylowanego nad czeéciami pietrowymi, docieplenie dachu nad czeéciami
parterowymi, c) wymiana czesci istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej, d) wymiana instalacji c.o., e) remont o$wietlenia, f) remont zadaszenia i schodéw
zewnetrznych, g) budowa 2 podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych, h) przebudowa chodnikéw wokét budynku, terenu utwardzonego oraz zjazdu do piwnicy, i)
remont budynku technologicznego czerpni/wyrzutni wentylacji budynku przedszkola, j) przebudowa wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Parametry
techniczne obiektu Przedszkola Nr 7: - kubatura budynku — 8540 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia
zabudowy — 943 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1868 m2 Szczego6towy opis robét zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zaktadce BIP —
Zamowienia publiczne, w dokumentacji bedacej przedmiotem przetargu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 2 —
Termomodernizacja Przedszkola Nr 7. 2. Do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie migdzy innymi: a) zapoznanie si¢ z dokumentacjg budowlang zadania
inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi, b) zapoznanie sie z terenem inwestyciji i istniejgcymi urzadzeniami, c)
sprawowanie kontroli w celu zabezpieczenia intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikéw w tym: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, - sprawdzanie
jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych materiatéw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i
odbidr od wykonawcy robot, atestéw i certyfikatéw wyrobdw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegdélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w proébach i odbiorach technicznych instalaciji, urzadzen technicznych, - udziat w czynno$ciach odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego, - kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robo6t (ilosci, jakosci, warto$ci robét), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma
obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzanie faktycznie wykonanych
robot oraz dopilnowanie usunigcia wad przez Wykonawce; d) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci
natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego, przekazywanie zlecer nadzoru
autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru; e) udziat w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw budowy w toku jej
trwania; f) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, Swiadectw jakoéci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw
prefabrykowanych i innych wyrobéw. Dokonuije ich oceny jako$ci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajacych wtasciwag jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek
zadania od wykonawcy odpowiednich badar i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistniatym fakcie. g) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja techniczng (w tym specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
robo6t w spos6b powodujacy i mogacy narazi¢ Inwestora na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz
podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo zadaé od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe; h) sprawdzanie kompletno$ci przedstawionych przez wykonawce
dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru robét budowlanych, i) udziat w komisjach powotanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwaranciji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych), j) kontrola usunigcia przez wykonawce
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.3
Efektywno$¢ energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznosci publicznej Poddziatanie 5.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne.

2) Wspolny Stownik Zamoéwien(CPV): 71247000-1,

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

.dosmadczeme 40,00

inspektora nadzoru

6 Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.

DODATKOWE: . ja cesp e
., Kostycewicza

Czesé nr:

1) Kroétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari)a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Zakres nadzorowanych
robot obejmuije : a) docieplenie $cian zewnetrznych budynku dydaktycznego, tacznika oraz sali gimnastycznej oraz $cian cokotowych i piwnic, b) docieplenie
przestrzeni wentylowanej stropodachu budynku dydaktycznego; docieplenie dachu sali gimnastycznej, ¢) wymiana czesci istniejacej stolarki okiennej kondygnacji
nadziemnych, wymiana stolarki okiennej piwnic, d) remont istniejacej wewnetrznej instalacji c.o., €) modernizacja instalacji c.w.u. i oéwietlenia. Parametry
techniczne obiektéw Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza Budynek dydaktyczny: - kubatura budynku — 5997,1 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 3 -
liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy — 479,0 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1451,05 m2 tgcznik nr 1 (brama) - kubatura budynku —
183,22 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacji podziemnych — 0 - powierzchnia zabudowy — 31,52 m2 - powierzchnia uzytkowa — 45,23
m2 kgcznik nr 2 (2-kond.): - kubatura budynku — 744,52 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacji podziemnych — 0 - powierzchnia
zabudowy — 99,27 m2 - powierzchnia uzytkowa — 146,81 m2 Sala gimnastyczna: - kubatura budynku — 10607,52 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 1 (2
zaplecze) - liczba kondygnacji podziemnych — 0 - powierzchnia zabudowy — 1348,78 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1457,47 m2 Szczegdtowy opis rob6t zawarty
jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zaktadce BIP — Zaméwienia publiczne, w dokumentacji bedacej przedmiotem przetargu pn.
Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim:ZADANIE 3 — Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza 2. Do zadan
Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie miedzy innymi: a) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang zadania inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na
budowe oraz warunkami terenowymi, b) zapoznanie sig z terenem inwestycji i istniejacymi urzgdzeniami, c) sprawowanie kontroli w celu zabezpieczenia
intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikdéw w tym: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, - sprawdzanie jako$ci wykonywanych robé6t, wbudowanych
wyrobéw budowlanych i stosowanych materiatéw (do obowigazkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robét, atestéw i certyfikatow
wyrobdéw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, - udziat w czynno$ciach odbioréw czgéciowych i odbioru koricowego, - kontrola
prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonania robét (iloéci, jakosci, wartoéci robét), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika
budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz dopilnowanie usuniecia wad
przez Wykonawce; d) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwo$ci natury technicznej powstatych w toku
wykonywania rob6t, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego, przekazywanie zlecer nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru; e) udziat w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania; f) sprawdzanie posiadania
przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobdéw. Dokonuje ich oceny jakos$ci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wtasciwg jako$é lub
tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie. g) czuwanie
nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja techniczna (w tym specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét),
nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposob powodujacy i mogacy
narazi¢ Inwestora na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor
Nadzoru ma prawo zada¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze
wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe; h) sprawdzanie kompletno$ci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez
Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych, i) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych), j) kontrola usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad, k) uczestniczenie w przejeciu przez
Inwestora od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem

2) Wspdlny Stownik Zamoéwien(CPV): 71247000-1,

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiacach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia:

R\ Krutaria nranv nfart-



o yrvrin wuviry wive e

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Idosmadczeme 40,00

inspektora nadzoru

6) Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.
INFORMACJE 4 Nazwa: Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim:
DODATKOWE: ’ ZADANIE 4 — Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama
Czesc nr: Mickiewicza

1) Krétki opis przedmiotu zamowienia (wielkoS¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar)a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1. Zakres nadzorowanych
rob6t obejmuije: a) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw dydaktycznych "starej" i "nowej" szkoty, tacznika z salg gimnastyczng oraz $cian cokotowych i
piwnic, b) docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachéw budynkéw dydaktycznych; docieplenie dachu sali gimnastycznej, c) wymiana czesci istniejacej
stolarki okiennej kondygnacji nadziemnych i stolarki okiennej piwnic, d) remont istniejacej wewnetrznej instalacji c.o., €) modernizacja instalacji c.w.u. i
os$wietlenia, f) remont nawierzchni jezdni manewrowych, miejsc parkingowych i chodnikéw z kostki betonowej, g) przebudowa kanalizacji sanitarnej na placu
szkolnym. Parametry techniczne obiektéw Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza: Budynek dydaktyczny "stara" szkofa: - kubatura budynku - 7 017,15 m3 -
liczba kondygnacji nadziemnych — 3 - liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy - 526,19 m2 Sala gimnastyczna z zapleczem: - kubatura
budynku - 4 230,65 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych - 1 (2 zaplecze) - liczba kondygnacji podziemnych - 0 - powierzchnia zabudowy - 1 348,78 m2 Budynek
dydaktyczny "nowa" szkota: - kubatura budynku - 11 318,0 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych - 4 - liczba kondygnacji podziemnych - 1 - powierzchnia
zabudowy - 621,8 m2 Szczegbtowy opis roboét zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zaktadce BIP — Zaméwienia publiczne, w
dokumentacji bedacej przedmiotem przetargu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 4 — Termomodernizacja Zespotu
Szkét przy ul. Adama Mickiewicza 2. Do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie miedzy innymi: a) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang zadania
inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi, b) zapoznanie sig z terenem inwestycji i istniejgcymi urzadzeniami, c)
sprawowanie kontroli w celu zabezpieczenia intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikéw w tym: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, - sprawdzanie
jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych materiatéw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i
odbiér od wykonawcy roboét, atestow i certyfikatow wyrobéw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, - udziat w czynno$ciach odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego, - kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania roboét (ilosci, jakosci, warto$ci robét), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma
obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzanie faktycznie wykonanych
robot oraz dopilnowanie usunigcia wad przez Wykonawce; d) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci
natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego, przekazywanie zlecer nadzoru
autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru; e) udziat w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej
trwania; f) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, Swiadectw jako$ci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw
prefabrykowanych i innych wyrobéw. Dokonuije ich oceny jako$ci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajacych wtasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek
zadania od wykonawcy odpowiednich badar i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistniatym fakcie. g) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja techniczng (w tym specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
rob6t w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢ Inwestora na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz
podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budoweg; h) sprawdzanie kompletno$ci przedstawionych przez wykonawce
dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru robét budowlanych, i) udziat w komisjach powotanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwaranciji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych), j) kontrola usuniecia przez wykonawce
stwierdzonych wad, k) uczestniczenie w przejeciu przez Inwestora od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem. 3. Zadanie jest dofinansowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.3
Efektywno$¢ energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznosci publicznej Poddziatanie 5.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne.

2) Wspdlny Stownik Zamoéwien(CPV): 71247000-1,

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-09-14

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00

dos$wiadczenie inspektora

40,00
nadzoru

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Z up. Burmistrza Miasta

Bozena Teresa Zwoliriska
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