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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
- Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o $srodowiskowych uwarunkowaniach,
. Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
+ Podkiadéw mapowych w skali 1:500,
- Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
«  Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,
- Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsigbiorstwo Komunalne — TDP..07/31/2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) - GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Poliska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA MLYNOWA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podiaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.

2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
¢ sieC wodociggowa,

¢ siec kanalizacyjna,



* sie¢ energetyczna,
¢ kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyine betonowe o srednicy wewnetrznej 21200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego.
Kanaly kanalizacyjne ukiadane na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Rury nalezy ukiadacé
zgodhnie z wytycznymi producenta.
Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o srednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych} z zaslepka. Wpiecie
przytaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Utozenie przytaczy na podsypce 0
grubosci 10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy
zastosowacé dodatkowa izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu
zageszczonego o grubosci min. 20cm (od goéry i z bokdw rury).
Rury gruboscienne z PVC o §ciankach litych, gladkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej 1200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknigciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy. plyty zelbetowe pod studnig, kregi Zzelbetowe, pierscienie
odcigzajgce, piyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze soba za pomocg
odpowiednich uszczelek. Styki kregéw taczonych na uszczelke gumowg z kompensacig
naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe $ciany studzienek stosowaé przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe muszg speiniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z Zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.
Regulacje wysokosci wlazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomoca
pierscieni dystansowych tgczonych zaprawa cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Préby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 w obecnosci przedstawiciela zarzadcy
kanalizacji i inspektora nadzoru.
3.2. Profil podiuzny
Profil podtuzny zaprojekiowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych

spadkdw oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowar projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone rgcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno byé doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na calej diugosci rury. Jako podsypke
stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$é warstwy
podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat podbicia rury
piaskiem 90° Podioze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku kanalow
okreslonego na profilach. Musi byé zachowana ostrozno$é by unikngé nadmiernej sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie
koparka, a w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.

Ukladanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzié zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podfozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna byé
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysoko$é
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie ufozonego kanafu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1,=0,97). Materiat zasypki nie moze zawieraé kamieni i okruchéw
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.



W przypadku wystgpienia gruntdw nienasyconych nalezy je usungé ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika
zageszczenia 15=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzié z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korektg utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dia projektowane] odbudowy okreslono grupg nosnoéci podioza jako G3. Gigbokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do 1 kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddziatlywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiggnieciu opinii organdw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwiazania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji grodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Mtynowej oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gléwne oddziatywanie przedsiewziebia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociagowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczett do $rodowiska w postaci pytdw w wyniku
prowadzonych robot ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowa drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzié, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na

srodowisko w fazie robét budowlanych, planuje sie skrécenie czasu przebudowy drogi do



niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej
w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dia otoczenia.

Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwdrni mas
bitumicznych.

Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym migjscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbidrkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wéd
srodlgdowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terendw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystgpujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjainych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajgcej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawartg w projekcie, oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska, w zwiazku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywa¢ na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace beda
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewzigcia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu rownowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni sie do
kumulowania sie oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na obszarze, na ktory bedzie
oddziatywa¢. (Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji
inwestycii wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. Wiw



przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej.

Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwoéci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czeSci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dia $rodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentaciji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji
przedsigwzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na $rodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

¢ ucigzliwos¢ przedsiewzigcia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
* warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie moga
by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktérego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty moggce uszkodzic¢
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych $rodkéw, a o
przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewoddzkiego
konserwatora zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkéw
-archeologicznych, prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub innych dziatan mogacych
spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.

Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokryé koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badart okresla wtasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé sig do instrukcji montazowych producentow
wyrobodw a takze do Poiskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiadcicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

//"

e
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
= roboty ziemne - wykonanie wykopow
e ulozenie studzienek i rurociggow
e roboty porzadkowe
2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
~ sie¢ wodociggowa,
— sieé kanalizacyjna,
— siet energetyczna,
— kabie teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

» roboty wykonywane w poblizu wodociggu

e czynny ruch kotowy

» giebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

« wejécie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

e przebywanie oraz praca w zasiggu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

e wykonywanie wykop6éw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwo$é przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia osdb przebywajgcych w poblizu.

e podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

e czynny ruch kolowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,

 upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosdi,

5) spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robdt instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony
przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dia obstugi
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poszczegdlnych maszyn i urzadzen, kidre bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

—~ Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedziainosci dia poszczegdlnych pracownikéw,

» Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robdt,

e Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikbw z organizacjg rob6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét,

o Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),

o Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostgpem 0s6b
postronnych,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robdt usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkow wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikdw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzagdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczefistwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dia
poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z instrukcig
obstugi urzadzenia, do ktoérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegbdinym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawno$ci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policjg.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuaéje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

« Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywiduainej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyijne:

¢ Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

¢ Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6inym zagrozeniu bezpieczeristwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegoing ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

¢ Robo6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

¢ Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obregbie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezel:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionnosé planowanych
rob6t bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obieckcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustaw

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

e
o
‘,/' .
e = N

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Ban;s‘z"ék
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2. Zaswiadczenia o czionkostwie OIIB

Pomorsika Clregowsa Rada Izby Architekiow RP
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Czlonak caynmy od: 26-05-2043 v,

Data | migjsce wygenarowania zaswiadczania: 25-09-2014 v, Gdarish.
Zagwindczenie jest wadne do dnia: 31-12-2034 r.

Podpizanc elektronicznie w systemia informatyeznym Izby Architekiow RP przez:
Ryszard Comber, Preewodniczacy Okragowe] Rady Izby Architelktdw RP.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr KS3.1 — Profil kanalizacji sanitarnej
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna @1200

skala 1 : 100/500
skala 1:20
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