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SPROSTOWANIE

do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszei oferty w przetargu nieograniczonym pn.
ZADANIE 2 — Pehienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu pn. ,,Budowa
nowych drég publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Branskiej oraz
od ul. C.K. Norwida do ul. bl. ks. A. Beszty-Borowskiego”.

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zapis o tresci ,, Umowa
z wybranym Wykonawecg moze zostaé zawarta po uplywie 5 dni od dnia przestania
niniejszego zawiadomienia” otrzymuje brzmienie »Umowa z wybranym Wykonawcg moze
zostac zawarta po uplywie 10 dni od dnia przestania niniejszego zawiadomienia”.

W dniu 05.01.2021r. Wykonawca powiadomit Zamawiajacego, ze nie otrzymat
zawiadomienia o wyborze najkorzystniej szej oferty, kt6ra zostala przestana Wykonawcom
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. W zwigzku z powyzszym, zachodzi
koniecznos¢  wydhizenia terminu po uplywie, ktérego moze byé zawarta umowa
z wybranym Wykonaweca.




