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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-

bioru robót elektrycznych dotyczące budowy solarnego oświetlenia ulicznego w Bielsku Podla-

skim w pasie drogowym ul. Karola Olszewskiego. 

Inwestor: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17 – 100 Bielsk Podlaski 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Zamówienie obejmuje budowę obwodu napowietrznego oświetlenia ulicznego w zakresie: 

- montaż słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym – 3 szt., 

- montaż paneli słonecznych na słupie – 3 kpl., 

- montaż opraw ulicznych LED o mocy 35W  - 3 szt., 

- montaż akumulatorów w skrzynce hermetycznej – 3 kpl. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Roboty towarzyszące: 

- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urządzeń podziemnych, 

- transport materiałów, 

- czynności związane z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót, 

- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

- czynności związane z utrzymaniem stanowiska roboczego, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić 

zagrożenie dla osób postronnych. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy i określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następu-

jąco: 

1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.2. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału , filtracji i przekształcania stru-

mienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.3. Panel słoneczny – urządzenie zbudowane z połączonych szeregowo ogniw słonecznych w 

których następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku 

zjawiska fotowoltaicznego. 

1.4.4.  Przewód AsXSn – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prą-

du elektrycznego, przeznaczony do zawieszenia na słupach, kabel YAKXS – przewód wielożyło-

wy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, przeznaczony do układania 

w ziemi. 

1.4.5. Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instala-

cje oświetleniowe. 

1.4.6. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zadań i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

1.4.7. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora inwestorskiego zeszyt ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyli-

czeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 



 

 

1.4.9. Materiały – przedmioty i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumenta-

cją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestor-

skiego. 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmo-

wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.11.Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projek-

towej. 

1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuż-

nym) istniejącego połączenia. 

1.4.14.Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.15. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.16. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności techno-

logicznej ich wykonania. 

1.4.17.Teren budowy obejmuje fragment ulicy Chmielnej, Konwaliowej i Owsianej. Jest to teren 

zabudowany z umiarkowanym (ul. Chmielna) i  małym (ul. Konwaliowa i Owsiana) natężeniem 

ruchu pojazdów i pieszych. 

1.4.18.Na terenie budowy występuje infrastruktura podziemna: linie elektroenergetyczne kablowe 

niskiego i średniego napięcia. 

 

1.5.Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-

tacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy, reperów, dokumentację projektową oraz komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

    

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane 



 

 

za wartości docelowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów projektowanej linii oświetleniowej muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalne-

go przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z doku-

mentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów projektowanej li-

nii oświetleniowej, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.  

   

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgod-

niony z odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem projekt organizacji i za-

bezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykony-

wania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzą-

dzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządze-

nia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w spo-

sób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się od przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uciąż-

liwości dla otoczenia, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona Przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpo-

wiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-

wych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-

pieczone przed dostępem osób trzecich. 



 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo poprzez personel Wykonawcy. 

 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materia-

łów na środowisko. 

Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-

gań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają-tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji pań-

stwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prawnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-

ne, takie jak rurociągi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego i władze lokal-

ne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaw-

ca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane władze oraz bę-

dzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia in-

stalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego.  

  

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transpor-

cie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z polecenia-

mi inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wyko-

nywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających od-

powiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 



 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia za-

kończenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.   

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadze-

nia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-

pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń  i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13.  Kody CPV robót planowanych na budowie. 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu; 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów; 

45112310-1 Podsypywanie gleby; 

45112330-7 Rekultywacja terenu; 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych; 

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego; 

45314300-4 Kładzenie kabli. 

 

2.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów zgodnie z zestawieniami montażowymi i 

materiałowymi. W szczególności dotyczy to typów opraw oświetleniowych. Zastosowane materia-

ły muszą posiadać aprobaty techniczne i certyfikacji zgodności: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-

ściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub jeżeli nie są objęte 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw-

ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właści-

wość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 



 

 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-

skiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakcep-

towany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestor-

skiego. 

 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU  I  MASZAYN. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi-

sami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdza-

jących dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swo-

im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akcepta-

cji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zastaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w termi-

nie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-

chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-

nych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pier-

wotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT. 

 

Projektowany zakres robót w pasie drogowym ul. Karola Olszewskiego. 



 

 

Oświetlenie ul. Karola Olszewskiego jest projektowane na słupach stalowych, ocynkowa-

nych o profilu zamkniętym. Są to słupy o konstrukcji lekkiej energochłonnej. Ich lokalizacja nie    

koliduje z istniejącą siecią uzbrojenia terenu oraz wjazdami na posesje.  

Projektowane słupy stalowe ustawić na fundamentach prefabrykowanych w odległości 0,3m od  

granicy pasa drogowego. Zaleca się ustawienie fundamentów w wykopie o wymiarach minimum         

0,5m x 0,5m x 1,3 m na 10 cm warstwie chudego betonu. Na szczycie słupa należy zamontować 

wysięgnik z oprawą LED. Na szczucie wysięgnika należy zamontować uchwyt z panelami              

słonecznymi i skierować je na południe. W odległości 0,4 m od słupa na głębokości ok. 0,4m, na 

30 cm podsypce z przepuszczalnego kruszywa umieścić hermetyczną skrzynkę z akumulatorami 

(24V) z wyprowadzeniem przewodów przez otwory w fundamencie do wnęki słupowej.  

W pierwszej kolejności należy podłączyć oprawę LED przewodem YDY 3 x 1,5mm
2
 do  regulato-

ra paneli słonecznych a następnie dalej przewodem YDY 2 x 4mm
2
 regulator z akumulatorami i 

panele słoneczne z regulatorem. 

Po montażu należy sprawdzić: 

- dokładność pionowego ustawienia słupów, 

- prawidłowość ustawienia wysięgnika i opraw, 

- jakość połączeń kabli i przewodów, 

- jakość połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw. 

Zgodnie z normą PN-EN 13201-2,3 i 4 Oświetlenie dróg ul. Karola Olszewskiego została                

sklasyfikowana pod względem oświetlenia jako klasa:  ME 6.   

Wymagane parametry dla klasy ME 6: 

- średnia luminacja nawierzchni Lśr ≥ 0,30 cd/m
2
   

- całkowita równomierność luminacji Uo ≥ 0,35 cd/m
2
   

- ograniczenie olśnienia: przyrost wartości progowej TI ≤ 15% 

Zastosować oprawy oświetlenia ulicznego o rozsyle szeroko strumieniowym w technologii LED o 

mocy 35 W, IP66 wykonane w II klasie ochronności, wyposażone w automatyczny układ redukcji 

mocy. Przy zawieszeniu oprawy na wysokość 5 m, kącie ustawienia 0
o
, odległości od krawężnika 

1,5 m, odstępie między słupami ok. 22 m wszystkie parametry zostaną spełnione. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu prac montażowych i po 

spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje 

próby, pomiary i prace wykończeniowe. 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próby i sporządzić z nich sprawozdania, zgodnie 

z polskimi normami i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

 

6.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-

dania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestor-

skiego. 

Sieci i urządzenia podczas montażu i/lub po ich zabudowie i podłączeniu, a przez przekaza-

niem do eksploatacji należy poddać oględzinom i próbom, w celu sprawdzenia czy spełniają sta-

wiane im wymagania. 

Badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne 

uprawnienia kwalifikacyjne E do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. 

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów 

pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 



 

 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym m.in. wyniki 

pomiarów, jak też ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów oraz 

wnioski. 

Należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów pomiarowych, przyrządy należy 

sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów. 

Przed przystąpieniem do pomiaru należy: 

a) zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, 

b) określić kryteria oceny wyników pomiarów, 

c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiaro-

wych, 

d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości 

pomierzonych. 

 

6.3. Zakres badań i pomiarów odbiorczych. 

Badania i pomiary odbiorcze obejmują: 

1.Oględziny instalacji i zainstalowanych urządzeń elektrycznych, pod katem spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa. 

2.Próby i pomiary parametrów technicznych instalacji, zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 „In-

stalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg pu-

blicznych”. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu. 

Oględziny przeprowadza się w celu sprawdzenia instalacji i urządzeń, czy: 

a) spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

b) zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, 

c) nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo, 

d) posiadają właściwy sposób ochrony przed porażeniem, 

e) przewody neutralne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura są właściwie oznaczone, 

f) mają zapewniony dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 

Zakres prób odbiorczych: 

a) próba ciągłości przewodów ochronnych, 

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

c) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

d) pomiar rezystancji uziemienia, 

e) pomiar parametrów oświetlenia, 

f) próbę działania, 

g) pomiar spadków napięcia. 

Prace pomiarowo-kontrolne powinny być zakończone sporządzeniem protokołu. 

Protokół powinien zawierać: 

a) ogólna charakterystykę obiektu badań, 

b) informacje o wykonujących pomiary, 

c) rodzaj badań, 

d) dane o metodzie pomiarów i dane użytych przyrządów pomiarowych, 

e) opis warunków przeprowadzenia badań, 

f) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę, 

g) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji, 

h) datę wykonania badań, 

i) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów. 

Protokoły należy sporządzić zgodnie z przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą 

wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne. 

Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony protokołem ba-

dań odbiorczych. Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do wpisu w 

książce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-



 

 

ministracji z 19.10.1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Z 1998r., nr 135 poz. 

882).   

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-

ściwych przepisów o dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte cer-

tyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

   W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek mate-

riały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-

jektową, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestor-

skiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-

nem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płat-

ności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Czas wykonywania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 



 

 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru ro-

bót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowa-

dzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawie-

rających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-

mentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót doko-

nuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiado-

mieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót na-

stąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizu-

alnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-

tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów częściowych – jeśli będą sporządzane, 

- dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzempla-

rzach, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- protokoły z badań i pomiarów, 

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 



 

 

- prawidłowość wykonanych połączeń, 

- poprawność wykonanych pomiarów i prób, zgodnie z pkt 6.2., 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 

pomiary, badania i kontrole dały wyniki pozytywne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-

nowny termin odbioru ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy 

komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyj-

ny będzie dokonany na podstawie oceny z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót”. 

 

 

 

9. ROZLICZENIE  ROBÓT. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 

pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Podstawę płatności stanowi ważny protokół odbioru i obmiar robót, zgodnie z zawartą umową.  

 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA    

1. Dokumentacja projektowa wykonana przez projektanta: mgr inż. Piotra Putko. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlana z późniejszymi zmianami i dokumentami 

związanymi. 

3.  PN-EN 13201-2: 2007 Oświetlenie dróg publicznych. 

4. PN-88/E-08501 Urządzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

5. PN-EN 6043-5: 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

6. PN-EN 60598-2-3:2003(U) Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. 

7. Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budo-

wa.   

8. Norma N SEP-E-004 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-

nie i budowa. 

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 ze. zm.). 

10. Norma PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”. 

11.  Norma PN-IEC 60364 „ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych. 

15. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji do-

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004r. W sprawie sposobu prowa-

dzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 



 

 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. W sprawie sposobów de-

klarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-

dowlanym. 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. W sprawie sposobu nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1990r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005r. Zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacja urządzeń.   

   


