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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Cze$é Il: Budowa ul. Ogrodowej na odcinku
od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej — dokumentacija projektowa

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z pazn.
zm.), Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1:

Zamawiajacy przewiduje 4 podzialy dziatek. Czy w przypadku koniecznej wigkszej ilosci podzialéw, Zamawiajacy pokryje koszt projektu
podziafu dodatkowych dziafek i na jakich zasadach, czy tez nalezy to uwzglednic w cenie oferty jako ryzyko Wykonawcy majace wplyw na
cene oferty?

Wyjasnienie 1:

Przewiduje si¢ 4 podzialy dzialek. W przypadku koniecznosci wykonania wigkszej ilosci podziatéw, dodatkowy koszt poniesie Wykonawca
dokumentacji projektowej. Zatem, przy wycenie oferty nalezy uwzglednié¢ powyzsze ryzyko.

Pytanie 2:

Jakg szerokos¢ przysziego pasa drogowego ulicy Wschodniej przewiduje Zamawiajgcy i po ktrej stronie miatoby by¢ ewentualne
poszerzenie tego pasa drogowego. Zgodnie z ohowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytucwanie najmniejsza szerokoSc drogi w liniach rozgraniczajgcych dla ulicy o przekroju jednojezdniowym dla ulicy najnizszej klasy D
(dojazdowej) zgodnie z §7 ust.1. powinna wynosic minimum 10m. W przypadku wykonywania dokumentacji projektowej do wystapienia
o0 wydanie decyzji ZRID, jak okreslono w SIWZ, zajdzie koniecznosc podziatu wigkszej ilosci dziafek, aby spefnic ten warunek. Odstepstwo
od warunkdw technicznych jest dopuszczalne jedynie za zgodg odpowiedniego ministra.

Wyjasnienie 2:

W 2015 r. decyzjq o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, pas drogowy ul. Wschodniej w obrebie pofaczenia z ul. Ogrodowa zostat
poszerzony po stronie zachodniej tej ulicy do 10 m szerokosci.

Pytanie 3:

Czy nalezy bra¢ pod uwage przeniesienie istnigjacej stacji trafo oraz Zfacza kablowego SN na skrzyzowaniu ulicy Ogrodowej z ulicg
Wschodnig, czy tez przewidziec¢ ewentualne wywlaszczenia terenu po przeciwnej stronie ulicy Wschodniej, dla uniknigcia kolizji i odgigcia
ulicy Wschodniej w bok?

Wyjasnienie 3:

Przy wycenie oferty nalezy wzia¢ pod uwage przeniesienie istniejacej stacji trafo oraz zlacza kablowego SN, wystepujace przy
skrzyzowaniu ul. Ogrodowej z ul. Wschodnia, aby umozliwi¢ zaprojektowanie odpowiednich tukéw krawedzi nawierzchni pasa pieszo-
jezdnego.

Pytanie 4:

Czy lezgce w ulicy Wschodniej podziemne kablowe linie Sredniego napiecia (6 kabli) nalezy przefozyé, czy jedynie odpowiednio
zabezpieczy¢?

Wyjasnienie 4:

Lezace w ul. Wschodniej podziemne kablowe linie $redniego napiecia wg Zamawiajacego nalezy jedynie zabezpieczyé. Jednak, to gestor
sieci: PGE Dystrybucja S.A., po wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych, okresli sposob postepowania z ww. kablami.

Pytanie 5:

Czy istniejaca napowietrzng stupowq linie telekomunikacyjng w razie kolizji z planowang inwestycig nalezy przesunac, a kosziy
dokumentacji doliczyc do ceny oferty?

Wyjasnienie 5:

Istniejacg napowietrzng slupowg linie telekomunikacyjna, w razie wystapienia kolizji z planowang inwestycjg nalezy przesunag,
a dodatkowe koszty dokumentacji doliczy¢ do ceny oferty.

Pytanie 6:

Czy stup telekomunikacyjny oraz energetyczny stojace w rogach dziatki nr ewid. 1925/2 dotykajacych pasa drogowego ulicy Wschodnigf
nalezy przesunac, a koszty niezbednej dokumentacji doliczy¢ do ceny oferty, czy tez nie traktowac tej dziafki jako drogi? Czy ta dziatke
przewidzie¢ do podziafu (skosy min. 5x5m z obu stron wiotu zgodnie z warunkami technicznymi) w celu zaprojektowania wiotu
skrzyzowania drogi dojazdowej z tef dziatki na ul. Wschodnig?

Wyjasnienie 6:

Zarowno stup telekomunikacyjny, jak i energetyczny, zlokalizowane przy skrzyzowaniu z ul. Wschodnig w przypadku kolizji nalezy
przesunaé w odpowiednie miejsce. Przy podigczeniu z ul. Wschodnig przewidzie¢ wyodrebnienie skosow 5x5 m po obu stronach
ul. Ogrodowej (2 podzialy z 4 przewidzianych w specyfikacii istotnych warunkéow zamowienia). Koszt wykonania niezbednej dokumentaciji
uwzgledni¢ w wycenie oferty.



Pytanie 7:

Czy jesli Wykonawca wykona zamowienie wczesnigj niz do dnia 30-11-2017r, to na jakich zasadach i w jakim terminie Zamawiajacy

zapfaci wynagrodzenie oraz zwolni odpowiednig czesc nalezytego wykonania umowy?

Wyjasnienie 7:

Zamawiajacy optaci wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z zapisami projektu umowy (zatacznik nr 7.2 do specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia):

1) §4 ust3 - ,Wykonawca wystawi jedng fakture lub rachunek za prace projektowe po dostarczeniu kompletnej dokumentacii
projektowej, przygotowaniu niezbednych materiatéw do zlozenia wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (zrid)
whasciwemu organowi oraz podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego”,

2) §4 ustd - Wynagrodzenie za przedmiot zamowienia, optacone bedzie w terminie 30 dni od daty wplywu do Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku”,

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie zapisem §5 ust4 projektu umowy w nastepujacy

sposob:

1) kwota ............ zt, stanowigca 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawey w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego,
2) kwota ............ zt, stanowigca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie ckresu rekojmi za wady".
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