

Izp.271.65.2017

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

- 1) w dziale XXVI ust.6 SIWZ dotychczasowy zapis „Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego” otrzymuje brzmienie „Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanej nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o dalsze podwykonawstwo przez Zamawiającego”;
- 2) dotychczasowy Załącznik Nr 6 Projekt umowy zastępuje się Załącznikiem Nr 6A Projekt umowy.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski