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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
. Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podkiadéw mapowych w skali 1:500,
- Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow,
« Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) - GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA WSCHODNIA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podiaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Ukiad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacyjng,



e sie¢ energetyczng,
e kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur DN200, na zatamaniach ziokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej 1200 zaopatrzone we wiazy typu cigzkiego.
Kanaty kanalizacyjne uktadane na podsypce zwirowej gruboséci 10cm. Rury nalezy uktadac
zgodnie z wytycznymi producenta.
Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o srednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwoéci terenowych) z zaslepka. Wpigcie
przytaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Utozenie przylaczy na podsypce o
grubosci 10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy
zastosowaé dodatkowsq izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu
zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokdw rury).
Rury gruboscienne z PVC o $éciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej #1200. Kazda projektowana studnia
ma by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknigciem, typu cigzkiego (zeliwne)
oraz prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajace, pityty pokrywowe, pierScienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek. Styki kregéw iaczonych na uszczelke gumowg z kompensacig
naprezen. Przy przejéciach rur PVC przez zelbetowe $ciany studzienek stosowac przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe muszg spetniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o érednicy 600mm powinny spetniaé
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.
Regulacje wysoko$ci wtazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomoca
pierscieni dystansowych fgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Préby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 w obecnosci przedstawiciela zarzadcy
kanalizaciji i inspektora nadzoru.
3.2, Profil podiuzny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych

spadkdw oraz dowigzania si¢ do istniejacego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywiste] lokalizagji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na calej diugosci rury. Jako
podsypke stosowal piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki Sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90% Podtoze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatdéw okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostrozno$¢ by uniknaé nadmiernej sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i rgcznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na calej szerokosci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie
koparka, a w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.

Ukiadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o Scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
~ uzbrojenia i wspdinie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

| Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
byé zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokosé obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajqc rury.

3.5. Zasypka wykopu '

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonag z piaskéw grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projekiu drogowego



- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntéw nienasyconych nalezy je usuna¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia | zastgpié podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika
zageszczenia 15=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
ukiadaniu kanalu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nos$nosci podioza jako G3. Gigbokos¢
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportuy,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddziatlywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla wiw
inwestycji wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwiazania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Wschodniej oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gidéwne oddziatywanie przedsigwziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem rob6t kanalizacyjnych i wodociagowych (utoZenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojézdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do érodowiska w postaci pytow w wyniku
prowadzonych robot ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwiazane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na
érodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzah chronigcych Srodowisko.

Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania przedsiewzigcia na



Srodowisko w fazie roboét budowlanych, planuje sie skrécenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykiuczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wodd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytgczane. Beton
asfaltowy z wytwérni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbidrkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia $Sciekéw socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac bUdowtanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrona, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow wod
érédlqdoWych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwéstycja Z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtosé od obszaréw chronionych nie
bedzie oddzia{ywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terendw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie.
bedzie stanowit bariery ograniczajgcej droznosé korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci Srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywaé na mieszkanicéw. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi Srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzieciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsigwzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywac. (Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji



inwestycji wykorzystane beda takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw
przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substangji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwzigcia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasigg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe  warunkow
komunikacyjnych w tej czeéci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie¢ do zmniejszenia
ucigzliwosci dla s$rodowiska ze wzgledu na poprawg parametrow technicznych |
bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentadcji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji
przedsigwzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko w fazie eksploataciji poniewaz:
* ucigzliwo$¢ przedsigwzigcia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa
drogowego,
» warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie moga
by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestyciji.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na
terenie objetym inwestycja oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkow, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewddzkiego _ konserwatora zabytkow, poniewa_z na terenach, gdzie stwierdzono
wystgpowanie zabytkéw archeologicznych, prowadzenie rob6t budowlanych/ziemnych lub
innych dziatari mogacych spowodowaé przeksitalcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢é koszty badan archeologicznych w  zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z
przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
prowadzenie badan archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony
zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

«/."‘
/“(J g
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
elementdéw obejmuje:

s prace pomiarowe,

¢ roboty ziemne - wykonanie wykopdw

¢ utozenie studzienek i rurociggdéw

e roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

— sie¢ wodociagowa,

sieé¢ kanalizacyjna,

sie¢ energetyczna,

kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

s roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

* czynny ruch kotowy

» gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

¢ wejScie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

e przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$é wypadku,

» wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopoéw i ostateczne zasypywanie wykopdw — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajacych w poblizu.

¢ podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosé przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajacych
bezposérednio na drodze,

o upadki elementdéw z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,

5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéow realizacji robot instruktaz ogdiny musi by¢ prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dia obstugi
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poszczegblnych maszyn i urzadzen, kidre bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedziainosci dla poszczegdlnych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

» Wyznaczenie stref zagrozen,

¢ Zapoznanie pracownikdw z organizacjg roboét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

¢ Sprawdzenie i uzupetienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

s Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

» Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem | narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem osoéb
postronnych,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robét usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkdéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikdéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

e Sprawdzenie | uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegoinych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez

- ochronng itp.

. Sprawdzenie'sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robdt na danym stanowisku, zapoznanie pracbwnika (pracownikéw) z
instrukcjg obsiugi urzgdzenia, do kidrego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikdbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

o Instruktaz w zakresie przestrzegénia zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach giebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o Koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowal sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia iub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i prawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen |

a) Srodki techniczne:

. Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

s Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne: _

¢ Zabezpieczenie miejsca wykonywania robédt przed dostgpem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

¢ Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementéw robbt i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczeristwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ziej widocznosci,

e Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

» Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowilane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
begdzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionno$é planowanych
robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Prz rojektowanym obiekcie wystepuj okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustaw

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIQOZ

e

projektowat : mgr inz. arch. /ﬁgmdfiej Banaszak
¢

216/71/PW
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie OIIB

Pomorska Ckregowa Rada Izby Architekidéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis 7 listy architektdw)

Pomarske Okrggowa Rads Izby Architektiw g2 zaswiadoza, 32

mgr inZ. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do peinienia samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwie
w speciainodal architekionicznei 7 w zalresie posiadanych uprawnistt or 216571 JPW,
jest wpisany na liste celonkow Pomorskiei Qkregows] Izby Architekitw &P
pod numerem: PO-0649.

Czlonek crynny od: 26-09-2013 r.

Pata | micisce wygenerowania zaswiadezenia: 25-08-2014 1, Gdarsk,
Zagwiadczenie jest waine do dria: 31-12-2014 v,

Podpisann elektronicznie w oystemia informatyezaym Ichy Architekidw RP PITETE
Ryszard Comber, Preewodniczacy {Okregowe] Rady Izby Architektiw RP.

Nr weryhkanviny zaswiadczeniz:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Dane zawartz w nislslszym zaduiatcanis medna sprawdzid podaiac o weryfikscying
zaswizdezenia w publiczayrs sensisie intermatowym by Architektts: viww.ichazrchitekemepl
lub kosmakeuias i bazpodradnia z windtna Thkregowa Izhy Architaktdw KB,




IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr K83.1 - Profil kanalizacji sanitarne;
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna @1200

skala 1 : 100/500
skala 1:20
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