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l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
- Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podiaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
- Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podiaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o Iokalizagji inwestyciji celu publicznego,
- Podktadéw mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietienia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA HARCERSKA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podiaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizagji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Ukiad sytuacyjny
W stanie istniejacym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,

*» sie¢ kanalizacyjna,



* siec energetyczna,

* kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej 1200 zaopatrzone we wiazy typu cigzkiego. Kanaty
kanalizacyjne uktadane na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Rury nalezy uktadaé zgodnie z
wytycznymi producenta.
Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o $rednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych) z zaslepka. Whigcie
przytaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Utozenie przytaczy na podsypce o grubosci
10¢cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowaé
dodatkowa izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury).
Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych iub nie garszych
niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnoéci rur SN 8 (8 kN/m?).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 1200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu cigzkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: piyty zelbetowe pod studnig, kregi Zelbetowe, piercienie odcigzajace,
piyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomoca odpowiednich uszczelek.
Styki kregéw %a_czénych na uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przej$ciach rur
PVC przez zelbetowe &ciany studzienek stosowaé przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnoéci potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n, <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetniaé¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wiazéw nalezy przeprowadzié dowigzujac do niwelety drogi za pomocyg pierscieni
dystansowych tgczonych Zaprawg cementowa o grubosci do 10mm.

3.1.2 Préby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 w obecnosci przedstawiciela zarzadcy
kanalizacji i inspektora nadzoru.
3.2. Profil podiuzny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejacego kanalu.
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3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

WAmiejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi byé dokiadnie wyroéwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
Zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i pofaczenia rur powinno byé doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé
piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubogé warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90%
Podioze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatdéw okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostroznosé by unikngé nadmiernej sily zageszczania. Roboty
ziemne prowadzié mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projekiuje sie¢ w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o &cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspéinie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

~ poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
Zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysoko$é
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen
zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykona¢ z piaskéw grubych lub érednich z Zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1,=0,97). Materiat zasypki nie moze zawieraé kamieni i okruchdw
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopdéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciaga¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.



W przypadku wystgpienia gruntéw nienasyconych nalezy je usuna¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia | zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemng

Wykonanie kanalizacji poprzedzié przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu giéwnego, aby umozliwié ewentualng korekte utozenia projektowane] sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesié¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwagal Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowad jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowane] odbudowy okreslono grupe nosnoéci podioza jako G3. Gtebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej

(§3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $§rodowisko, dia ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiggnigciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podiaski dia wiw
inwestycji wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ktorej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c
decyzji srodowiskowej. Planowane przedsigwzigcie polegac bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Harcerskiej oraz na budowie infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtéwne oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojéé do krétko
trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do  $rodowiska w postaci pyidw w wyniku
prowadzonych robot ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg
sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu prac
budowlanych.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzaf chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
w fazie robét budowlanych, planuje sig skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbednego



minimum. Ponadto, przewiduje sig prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzgtu mechanicznego i jego bezawaryjng
pracg, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwiazkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wylaczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni mas
bitumicznych.

Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekdw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno«b%otnych czy innych obszarach o
piytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srédigdowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w  sktad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie pfzyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacja
zawarta w projekcie, oddzialywanie planowanego przedsigwziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci $rodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywaé na mieszkancéw. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedsg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wykiucza mozliwosé transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsigwziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni si¢ do kumulowania
si¢ oddziatywar przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé. (Nie
zachodzi konieczno$é wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane
beda takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/iw przedsiewziecie przy



uwzgiednieniu uzywanych substanciji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia
powaznej awarii przemystowej.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej uciazliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
iokalny (brak transgranicznego oddzialywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czeSci miasta Bielsk Podiaski i przyczyni sie do zmniejszenia uciaziiwosci dia rodowiska ze
wzgledu na poprawe parametréw technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na s$rodowisko oraz informacji z przedtozonej dokumentacji
przedsigwzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowsa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na $rodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:
* Ucigzliwo$¢ przedsigwziecia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,

warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie

moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Planowana inwestycja nie znajduje sig na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w Jei sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie robdt budowlanych/ziemnych lub innych  dziatan mogacych spowodowaé
przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie  zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badarn archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badar archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres | rodzaj badan okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt &
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych

wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowad sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobéw a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikie w trakcie realizacji nalezy uzgodnié z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

P
e
~ ",

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej,Béﬁaszak
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegodinych obiektéw

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczeg6inych

elementdw obejmuje:

® prace pomiarowe,

* roboty ziemne - wykonanie wykopow

* utozenie studzienek i rurociggow

e roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

~ sie¢ wodociagowa,
~ sie¢ kanalizacyjna,
—- sie¢ energetyczna,

— kable teletechniczne,

3) elementy zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

.

*

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych finii energetycznych
roboty wykonywane w poblizu wodociagu

czynny ruch kotowy

gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

wejscie osdb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$é wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzgtu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢ wypadku,
wykonywanie wykopdw, umacnianie $§cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$¢ przysypania oséb
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigecia os6b przebywajgcych w poblizu.

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwoéé przygniecenia,

czynny ruch kofowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materialéw i narzedzi z wysokosci,

5) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogdiny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instrukiaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegélnych
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maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaéd nastepujgce

elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

% Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadar | odpowiedzialnosci dia poszczegolnych pracownikow,

Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowa¢ podczas realizaciji robot,

R Wyznaczenie stref zagrozen,

B Zapoznanie pracownikéw z organizacjg rob6t oraz organizacjg transportu materialdw i

organizacjg komunikacji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sig sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktdrzy po raz pierwszy beda uzywaé danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego.

Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIiP z 14 paZdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuje:

R

Sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdinych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegodlnym zwréceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnos$ci i zabezpleczen

przed naraZzeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani z

planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobiste] oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia Jub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

R Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

B W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany.

B Sprzet ochrony indywidualnej.

B Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.} atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

R Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

R Zabezpieczenie migjsca wykonywania robot przed dostgpem osdb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

B Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdbinych elementdw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali $ZGzegoing ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

B Robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznoéci,

B Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

R Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Pian bezpieczenstwa, i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane iub

12



2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikdéw lub pracochtonnosé planowanych robot
bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. And'r'iéj Banaszak
pd

216/71/PW
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAYL
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Pomorska Okregowa Rada Izby Srchitekbiw RP zadwindcza, o

mgr inZ. arch. Andrzej Banaszak
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w speciainodel architekbonicznes | w zakresie postadanych upravwnisd nr 216471 FPW,
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ped numerem: PFO-D649.

Calonek coynny ods 26-05-2013 r.

Data § rigjsce wygensrowania zaswiadczenia: 25-05-3014 r, dansk,
Zaswiadcrenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 ¢,

Podpisana elektronicznie w systemia informatyczrym Izby Architekidw R przen:
Ryszard Comber, Preawodniczacy Oloegowej Rady Izby Architektéw RP.
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PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3
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