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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
» Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podktadéw mapowych w skali 1:500,
- Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Obowigzujgcych norm, normatywow i przepiséw,
= Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsigbiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA SIKORSKIEGO
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podiaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitamej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpigtej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;. '
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggows,

» sieé kanalizacyjng,



* sieé energetyczng,

o kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej 81200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego. Kanaly
kanalizacyjne uktadane na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Rury nalezy ukfadaé zgodnie z
wytycznymi producenta.
Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o $rednicy DN160 o
minimainym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych) z zaslepka. Wpiecie
przytaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. UtoZenie przytaczy na podsypce o grubosci
10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanafu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowaé
dodatkowa izolacjg termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiofoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od goéry i z bokdw rury).
Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gltadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 81200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we witazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: pyty zelbetowe pod studnia, kregi Zelbetowe, pierécienie odcigzajace,
piyty pokrywowe, pierécienie dystansowe potaczone ze sobg za pomoca odpowiednich uszczelek.
Styki kregdw taczonych na uszczelke gumowa z kompensacjg naprezen. Przy przejéciach rur
PVC przez zelbetowe $ciany studzienek stosowaé przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnoéci potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe muszg spemiaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dia betonu C40/50, wodoszczeinego (W-8), mato nasiakliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy Zeliwne okragte z Zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetniaé warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wrazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych tgczonych zapraws cementowg o grubosci do ‘me-m.

3.1.2 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 w obecnoéci przedstawiciela zarzadcy
kanalizacji i inspektora nadzoru. |
3.2. Profil podituzny
Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejacego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtgbienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na cafej dtugoséci rury. Jako podsypke stosowaé
piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubosé warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°
Podioze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatow okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostrozno$é¢ by unikngé nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparka, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W migjscach gdzie budowane
bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopaCh o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié uzytkownika uzbrojenia i wspoinie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zaggszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna byé -
zaggszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysoko$é
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykona¢ z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1,=0,97). Materiat zasypki nie moze zawieraé kamieni i okruchow
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopient zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.
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W przypadku wystgpienia gruntdw nienasyconych nalezy je usunaé ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontroinymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu giéwnego, aby umoziiwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejgcych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesié
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowiagce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podicza jako G3. Gleboko$é
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
(§ 3.1).
3.8 Oddzialywanie na srodowisko
Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnigciu opinii organdw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktdrej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c
decyzji srodowiskowej. Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w
oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Glowne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robdt kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i rob6t drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$é do krotko
trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytdw w  wyniku
prowadzonych roboét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg
sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu prac
budowlanych.
Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
Srodowisko, tym bardziej, Ze przedstawiono szereg rozwiazarh chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

w fazie robét budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbednego
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minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dia otoczenia.

Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb | wéd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytaczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwoérni mas
bitumicznych.

Odpady bedq segregowane i skiadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbidrkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekdw socjalno-bytowych. Po zakoriczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw waéd
$rodlgdowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszaréw chronionych nie bedzie
oddzialywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sgsiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjainych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej drozno$é korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawartg w projekcie, oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci Srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wpfywaé na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej uciazliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewzigcia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsigwziecie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzieciami i nie przyczyni sie do kumulowania
si¢ oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé. (Nie
zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane bedg
takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/iw przedsiewzigcie przy uwzglednieniu
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uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii
przemystowe].
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej uciazliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkow komunikacyjnych w tej
czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie¢ do zmniejszenia ucigzliwosci dia srodowiska ze
wzgledu na poprawe parametréw technicznych i bezpieczerstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentagciji
przedsiewzigcia | wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

» ucigzliwos¢ przedsigwzigcia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
« warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycjq oraz w jej sasiedziwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych érodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomié wtadciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub innych dziatan mogacych spowodowaé
przeksztaicenie, uszkodzenie Iub  zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okreéla
wilasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych

wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkéw.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banasza%

216/7T1PW



1)

ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizagcji

poszczegobinych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych

elementéw obejmuje:

® prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopow

s Utozenie studzienek i rurociggdw

e roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

3)

-~ sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacyjna,
— sie¢ energetyczna,
~ kable teletechniczne,

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w sirefie czynnych linii energetycznych
roboty wykonywane w poblizu wodociggu

czynny ruch kotowy

gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

-*

wejscie os6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: Kkoparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
wykonywanie wykopdw, umachianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopdw — mozliwosé przysypania osob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia os6b przebywajacych w poblizu.

podnoszone lub opuszczane materiaty do whudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementoéw z wysokos$ci -upuszczenie materiatdéw i narzedzi z wysokosci,

§) sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoinie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych
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maszyn | urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujace

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoéinych pracownikow,

 Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robét,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robdt oraz organizacia transportu materiatéw |
organizacjg komunikacii,

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

¢ Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

o Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem oséb
postronnych,

¢ Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego.

*» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikoéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

e Sprawdzenie i'uzupeinienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dia
poszczegbinych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronnag itp.

» Sprawdzenie sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

‘e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrbceniem uwagi na prawidiowos$é ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci | zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani z

planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $Srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowaC si¢ osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy ziokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczka
i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementéw robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulié ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci. -

* Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

¢ Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrgbie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesénie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robét
bedzie przekraczac 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

/"/ .
s

projektowat : mgrinz. arch. Andgzef/ Banaszak
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIlIB

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorske Dkregowa Rada Izby Architektiw 1P zZaswiadoza, Fu

mygr inz. arch. Andrzei Banaszak
posiadajacy kwalifikacie zavsodowe do pelnienia samodziainych funkdi technicznych w budownictwia
w speciainoddl architekioniczne) | w zalresie posiadanych uprawnizd nr 216/ 71 iPwe,

jest wpisany na liste czonkdw Pomorskie Dkregowe] Izby Architeltdw AP
pod numsren: PQ-0649,

Calorek cavnny od: 26-05-2013 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-09-2014 r. Gdarsk,
ZLagwiadezenie jest wadne do dnia: 31-12-2014 »,

Podpisann elektronicznie w systemie informatyczrym Irhy Archibekidw RD proez:
Ryszard Comber, Preswodniczacy Ohkoggowej Rady Izby Architekdtw RP.

Nr weryhkaoyiny zadwiadezenia:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Dang zawarts w ninigjszym zatwisdozenin moina spravdzid podajac nr wergfikecyjny
zafwindozenia w publiczaym: servisia intarnetowym Toby Architeltivn: wwmizhasrchitelsowp]
I kortakiujac sig beepodrednia 2 winkdwa Tkregows Izhs Architalitéw RP,
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr K&83.1 — Profil kanalizacji sanitarnej
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna @1200

skala 1 : 1060/500
skala1:20
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