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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
- Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
(Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
» Podktadéw mapowych w skali 1:500,
- Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,
+  Warunki gestoréw sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) —- GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanatizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA KOWALSKA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

s sie¢ wodociggowa,

¢ sie¢ kanalizacyjng,



» sie¢ energetyczng,

» kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej 81200 zaopatrzone we wiazy typu cigzkiego. Kanaty
kanalizacyjne ukladane na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Rury nalezy ukladaé zgodnie z
wytycznymi producenta.
Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o $rednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych) z zaslepka. Wpiecie
przytaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. UtoZenie przytaczy na podsypce o grubosci
10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mnigjsze niz 1,3m, nalezy zastosowacé
dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu Zageszczonego o
grubo$ci min. 20cm (od géry i z bokow rury). ‘
Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 91200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu cigzkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: piyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie odciazajace,
plyty pokrywowe, piericienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocag odpowiednich uszczelek.
Styki kregow taczonych na uszczelkg gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur
PVC przez zelbetowe $ciany studzienek stosowaé przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zZelbetowe muszg spetniaC wymogi normy PN-EN
1917:2004 dia betonu C40/50, wodoszczeinego (W-8), malo nasigkliwego (n, <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetniaé warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wlazéw nalezy przeprowadzié dowigzujgc do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych tgczonych zaprawa cementowa o grubosci do 10mm.

3.1.2 Préby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 w obecnosci przedstawiciela zarzadcy
kanalizacji i inspektora nadzoru.
3.2, Profil podtuzny
Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkéw oraz dowigzania sie do istniejacego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowanr projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi byé doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiafu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na caftej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac
piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90%
Podioze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatéw okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostrozno$¢ by unikngé nadmiernej sity zaggszczania. Roboty
ziemne prowadzié mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokoséci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparkg, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspoinie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zaggszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien byé ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokos¢
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, | by nie zageszczac
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywac spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonaé z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1:=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchow
skainych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.



W przypadku wystapienia gruntdw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastapi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtdwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korektg ufozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejgcych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesié
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowaé jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projekiowanej odbudowy okreslono grupe nos$noéci podioza jako G3. Gigbokose
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
(§3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrbw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, do
przedsiewzieé mogacych potencjainie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla wiw
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsigwzigcie polega¢ bgdzie na budowie nawierzchni w

Ul. Kowalskiej | oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gidéwne oddziatywanie przedsiewzigcia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$¢ do krotko
trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pyldw w  wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg
sprzetu budowlanego. Uciazliwoéci zwigzane z przebudowa drogi ustang po zakoniczeniu prac
budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsigwziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko

w fazie robot budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbgdnego



minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dia otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wodd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni mas
bitumicznych.

Odpady beda segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatainosci w tym zakresie. Materialy rozbiorkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych. Po zakoniczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiormikéw wod
$rédladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakoéci srodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmienié, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skilad terendw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sagsiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajgcej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacig
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywaé na mieszkancéw. Aby ten wplyw byt jak najmniej uciazliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentaciji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu rownowagi $rodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsigwzigcie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni sie do kumulowania
sie oddziatywan przedsigwzie¢ znajdujgcych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac. (Nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane bgda
takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. W/w przedsiewziecie przy uwzglednieniu



uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii
przemystowej.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skalg przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej uciazliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasigeg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czeéci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla $rodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczeristwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w ninigjszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przedtozonej dokumentacii
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko w fazie eksploataciji poniewaz:

e uciazliwoéé przedsiewziecia powinna zamykac¢ sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
o warunki wykorzystania terenu polozonego poza projekiowanym pasem drogowym nie
moga byé zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycii.

Planowana inwestycja nie znajduje sig na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycja oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ iub zniszczy¢
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystgpowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie robét budowlanych/ziemnych Ilub innych dziatan mogacych spowodowac
przeksztatcenie, uszkodzenie lub  zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokryé koszty badar archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badarn okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badari archeologicznych

wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkéw.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do Poiskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Migjsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

P /%

projektowat : mgr inz. arch. Andrij,gé;naszak

216/71/PW



1)

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych

elementéw obejmuije:

e prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopow

e utozenie studzienek i rurociggow

s roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

3)

—~ sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ energetyczna,

kable teletechniczne,

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
roboty wykonywane w poblizu wodociggu

czynny ruch kotowy

gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

wejscie 0s0b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbidrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopdw — mozliwo$¢ przysypania osob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajacych w poblizu.

podnoszone lub opuszczane materialy do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

czynny ruch Kkotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementdw z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,

5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogoélny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dia obstugi poszczegdinych
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maszyn i urzadzeR, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan | odpowiedzialnosci dla poszczegdinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robot,

» Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikébw z organizacjg rob6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

o Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét,

o Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

o Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostgpem osob
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przesirzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t | uzywania sprzetu
budowlanego.

e Za pi'zygotowanie i realizacje robdt usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dia prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkow wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIiP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuije:

o Sprawdzenie i uzupelnienie w miare pofrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktdrego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sig sprzgtem | narzedziami
ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawno$ci i zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i Zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach giebokich i na wysokoéci winni zosta¢ zapoznani z

planem ,BIOZ” i pouczeni o Kkoniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

« Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczka
i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

« Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, d2wig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

« Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

¢ Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegéinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegoing ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnosci.

» Robdt nie wykonywadé po zmroku, ani w warunkach ziej widocznosci,

» Nie wykonywadé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

« Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochionnosé planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci okresione w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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2, Zaswiadczenia o cztonkostwie OIlIB

Pomorska Ckregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Femarska Dkregowa Rada kzby Architektdw RS zadwiadcza, fa:

mgr inZ. arch, Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalifikacie rawndowe do pelnienia samodzisinyeh funkeji technicznveh w budownictwie
w specjainodai architektoniczne | w zakresie posiadanych uprawnien nr 216771 IPW,
Jjest wpisany na liste czlonkdw Pomorskie] Okregowsj Izhwy Architekidw &P
pod numersm: PO-0649,

Cronsk covnmy ody 26-8%-2013 1.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-09-2014 v, Gdansk,
Zadwiadczenie jest wagne do dria: 31-12-2014 »,

Podpisanc elekironicznie w systemie informatycznym Izby Aschitekidw RP presz:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowes Rady Izby Architeltdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Dena zawarte w sinlgsrym zadwisdoenie mesns sprewdzic podagac ar waryfikacginy
zadwindezania w publiczaym servisie intermetowym ey Architaked it wevndchasrchiteloowg!
hub komtekujac g bezposradnie = whadts Chragowsa tzbg Architekténe RP.




IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr KS3.1 — Profil kanalizacji sanitarnej
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna @1200

skala 1 : 100/500
skala 1:20
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