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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
- Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podiaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Podkiaddéw mapowych w skali 1:500,
«  Wizji oraz pomiardéw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Obowigzujgcych norm, normatywéw i przepisow,
«  Warunki gestordéw sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. —- TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizaciji o$wietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA KOLLATAJA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

* sie¢ wodociggowa,

¢ sieC kanalizacyjna,



¢ siec energetyczna,
¢ kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrzne] 1200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego.
Kanaty kanalizacyjne ukladane na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Rury nalezy ukfadaé
zgodnie z wytycznymi producenta.
Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o srednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych) z zaslepka. Wpiecie
przytgczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Ulozenie przytgczy na podsypce ©
grubosci 10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy
zastosowa¢ dodatkowa izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu
zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokdw rury).
Rury grubosécienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnoséci rur SN 8 (8 kN/m?).
3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe

Projektuje sie studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 1200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz

prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie
| odcigzajgce, plyty pokrywowe, pierScienie dystansowe polaczone ze sobg za pomocy
~ odpowiednich uszczelek. Styki kregow taczonych na uszczelkg gumowg z kompensacig
bnapregZeﬁ. Przy przejéciach rur PVC przez zelbetowe $ciany studzienek stosowacd przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potaczenia. |
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnhia¢ wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), malo nasiqkliWego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny speiniac
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.
Regulacje wysokosci wlazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomoca
pierscieni dystansowych tgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Proby szczeinosci

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 w obecno$ci przedstawiciela zarzgdcy
kanalizacji | inspekiora nadzoru.
3.2. Profil podiuzny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkéw oraz dowigzania sie do istniejacego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowar projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi byé doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno byé doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke
stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy
podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki Sciekowe. Kat podbicia rury
piaskiem 90° Podioze nalezy wykonywac ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatow
okresionego na profilach. Musi byé zachowana ostrozno$¢ by unikngé nadmiernej sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i rgcznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie
koparka, a w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu rgcznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
W wykopie otwartym.

Uktadanie kanatu projekiuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika

uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i 2wiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 20% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien byé ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o gruboéci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysoko$¢
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych jednoczes$nie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie zageszczac
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykona¢ z piaskow grubych lub érednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.



W przypadku wystgpienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtébwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elekitroenergetyczne zlokalizowane podczas rob6t nalezy traktowaé jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Gieboko$é
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje =zaliczono do | kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddzialywaﬁie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organdw ochrony $érodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na budowie nawierzchni w

Ul Kottataja oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gtéwne oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem rob6t kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i rob6t drogowych oraz
ruchem pojazdé#w samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczenn do $rodowiska w postaci pytdw w wyniku
prowadzonych robot ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
pracg sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu
prac budowianych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania przedsigwziecia na

srodowisko w fazie robét budowlanych, planuje sie skrécenie czasu przebudowy drogi do



niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzgtu mechanicznego w porze dziennej
w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne =zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wylaczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwdrni mas
bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i skiadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty rozbidrkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w> szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych. Po
zakoficzeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
$rodladowych oraz obszarach, na kiérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszardw chronionych nie
bedzie oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terendw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sgsiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsigwziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardow jakosci $rodowiska, w zwiazku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywac¢ na mieszkancoéw. Aby ten wplyw byt jak najmniej uciazliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwo$é transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewzigcia zostaty tak zaplanowane, aby stuzyty zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsigwzigcie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania sie oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujacych sig na obszarze, na kidry bedzie
oddziatywaé. (Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji
inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. W/w



przedsigwziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej.
Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwoéci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwiazany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia uciazliwoséci dia srodowiska ze
wzgledu na poprawe parametroéw technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentadii
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploataciji poniewaz:

o ucigzliwos¢ przedsiewzigcia powinna zamykac¢ sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
» warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktérego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢
lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych srodkéw, a o
przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkdw
archeologicznych, prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub innych dziatan mogacych
spowodowac przeksztaicenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
witasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych

wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentdéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia
Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem
Wszystkie zastosowane materialy | urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Miejsce skiadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

.

projektowat : mgrinz. arch. Andrzej 'E'i_’;,ar’igsza
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegodinych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaci poszczegolnych
elementéw obejmuje:
® prace pomiarowe,
» roboty ziemne - wykonanie wykopow
» utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzgdkowe
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
~ sie¢ wodociagowa,
— siec¢ kanalizacyjna,
~ sie€ energetyczna,
~ kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

» czynny ruch kotowy

+ gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

¢ wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy ~ mozliwo$é wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$é wypadku,

* wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwo§é przysypania osob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadnigcia osob przebywajacych w poblizu.

* podnoszone lub opuszczane materialy do wbudowania — mozliwosé przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

* upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

J) sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogdiny musi by¢ prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegbinych maszyn i urzadzen, ktdre beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowacé podczas realizacji robot,

» Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robét oraz organizacjg ftransportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

e Sprawdzenie i uzupehienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

o Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, kibrzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzgtu),

e Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robo6t przed dostgpem osob
postronnych,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje robét usuwania azbestu, zgodnie ze specjainymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawacy,
zatrudniajgcego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziermnika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktdry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegodinych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzietony,

o Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegobinym zwréceniem uwagi na prawidiowos¢ ich uzytkowania,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawno$ci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instrukiazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysoko$ci winni zostaé zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne: |

¢ Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy ziokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

o Sprzet ochrony indywidualnej. |

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, Zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki fub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

s Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegdinym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

¢ Robét nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

« Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden =z rodzajéw robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych | jednoczesénie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych
robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustaw

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

2

projektowat : mgrinz. arch. /;,\»rf’c'i/rzej Banaszak
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OlIB

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorsks Okregowa Rada Izby Architekifw R zadwiadeza, Fa:

mgr inz. arch. Andrzej Banaszalk
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzisinych funkdi technicznych w budewnictwie
w speciainedd architekionivzne | w zakresie posiadarych uprawnisd nr 216 J71 fPw,

jest wpisany na lishe czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
ped numeram: PO-8549,

Crlonek coynny ods 26-08-204% .

Data | mieisce wygenmsrowania zagwiadczenia: 25-02-2014 r. Gdatisk,
Zagwiaderenie jest wazne do dmia: 31-12-20348 ¢,

Podpisano slektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekidw RP prEess
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okiggowej Rady Izby Architeltow RP.

HNr weryhkanyiny zaswiadezenia:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Dane zawarte v ninigjszym zateisdaeniu medna sprewdzic poduiac nr weryBkscyiny
zadwindczenis w publivzayen sendisie intarmetowern Iy Architeknbun wiwizbagnchiveksoenpl
lub konwmieujar sie bezpodrediio = winddwa Dhragowa Izhg Aechitskidw BP,
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr KS3.1 — Profil kanalizacji sanitarnej
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna @1200

skala 1 : 100/500
skala 1: 20
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