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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podiaski,
. Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
. Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Podkiadéw mapowych w skali 1:500,
. Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projekiowy,
. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowiazujacych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestoréw sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunaine — TDP.1.07/31/2014
Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA KOCHANOWSKIEGO
inwestycja zlokalizowana jest w wojewodziwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

¢ sie¢ wodociagowa,

¢ siec¢ kanalizacyjna,



e sieé energetyczng,
+ kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o $rednicy wewngtrznej 1200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego.
Kanaly kanalizacyjne uktadane na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Rury nalezy ukfadaé
zgodnie z wytycznymi producenta.
Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o srednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwoéci terenowych) z zaslepka. Wpigcie
przytaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Utozenie przylaczy na podsypce 0
grubosci 10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy
zastosowaé dodatkowa izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu
zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokdéw rury).
Rury gruboécienne z PVC o éciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajace z normy PN-C-8921 9-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 1200. Kazda projektowana studnia
ma byé wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu cigzkiego (zeliwne)
oraz prefabrykowane elementy: piyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odciazajace, piyty pokrywowe, pierscienie dystansowe polaczone ze sobg za pomoca
odpowiednich uszczelek. Styki kregow taczonych na uszczelke gumowg Z kompensacja
naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe $ciany studzienek stosowac przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe musza spemnia¢ wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragle z Zeliwa szarego drogowego 0 grednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.
Regulacje wysokosci wiazéw nalezy przeprowadzi¢ dowiazujac do niwelety drogi za pomocag
piercieni dystansowych tgczonych zaprawa cementows o grubosci do 10mm.

3.1.2 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 w obecnosci przedstawiciela zarzadcy
kanalizacji i inspektora nadzoru.
3.2. Profil podiuzny
Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych

spadkow oraz dowigzania sig do istniejacego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone regcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod Kielichy i potaczenia rur powinno by¢ dokiadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej diugoéci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubo$é warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90% Podtoze nalezy wykonywac ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi byé zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na calej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie
koparkg, a w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
7z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika

uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
byé zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysoko$é obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykona¢ z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1,=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchdw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umochionych - szalunki
nalezy wyciggaé stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego



- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntow nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-2wirowa zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
ukladaniu kanatu giéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej siec
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwagal Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe noénosci podioza jako G3. Glgbokose
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporty,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddzialywanie na $rodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $érodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustaiony jest fakuttatywnie po
zasiegnigciu opinii organéw ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dia wiw
inwestycji wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji $rodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. kochanowskiego  oraz na budowie infrastruktury wodociagowe] i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gtéwne oddziatywanie przedsiewzigcia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociagowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytéw w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
pracg sprzetu budowlanego. Uciazliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzic, iz przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na
érodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.

Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania przedsigwziecia na



Srodowisko w fazie robo6t budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje si¢ prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciagzliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposaZOn‘a w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych. Po
- zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrona, w tym strefach ochronnych uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtoéé od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmienié, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terenéw objgtych ochrona przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sgsiedziwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej drozno$¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjq
zawarta w projekcie, oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci $rodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywaé na mieszkancdw. Aby ten wptyw byt jak najmniej ucigzliwy prace beda
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentaciji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi érodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego =zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzieciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sig¢ na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywaé. (Nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizagji



inwestycji wykorzystane beda takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw
przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowe] drogi spowoduje poprawe warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia
ucigzliwoséci dla $rodowiska ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteridw okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach . oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przedtozonej dokumentacji
przedsigwziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

e ucigzliwos¢ przedsiewzigcia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycia nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na
terenie objetym inwestycig oraz w jej sasiedziwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktérego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabyikéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymaé roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkéw archeologicznych, prowadzenie robdt budowlanych/ziemnych lub
innych dziatan mogacych spowodowaé przeksztalcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badar archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczag lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okresla wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan
archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabylkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnié z projektantem

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

/(’
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoinych obiektéw
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
elementow obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne - wykonanie wykopow
» ufozenie studzienek i rurociagow
» roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacyjna,
— sie¢ energetyczng,
—~ kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w sirefie czynnych linii energetycznych

» roboty wykonywane w poblizu wodociggu

e czynny ruch kotowy

» giebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

e przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

o wykonywanie wykopoéw, umachianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopdw i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadnigcia oséb przebywajacych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

e czynny ruch kolowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

o upadki elementow z wysokos$ci ~upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dia obstugi
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poszczegodlnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy | musi obejmowaé

nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijacy:

-~ Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dia poszczegdinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizaciji robot,

» Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robo6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét,

e Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),

o Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem osob
postronnych,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robdt i uzywania
sprzetu budowlanego.

s Za przygotowanie i realizacje roboét usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkow wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuje:

o Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegoblnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do kiérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem | narzedziami
ze szczegOinym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawno$ci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

e



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba Kkierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznoéci stosowania Srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i prawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka;l,ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

. Zagospodéfowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

o W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

+ Narzedzia i'sprzgt budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

o Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie migjsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegéinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegdinym zagrozeniu bezpieczefistwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegding ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

+ Robdt nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych finii napowietrznych,

o Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowiane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych
robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okoliczhosci okreslone w _Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowliane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

,// <
projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Bgn’észak
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie OIIB

Pomorska Okregowa Rada Izby srchitekidw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Pormorsks Dkregowa Rada Izhy Archibektdw RP zadwiadcza, 25

mgr ind. arch. Andrzej Banaszak
pogiadaiacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzizinych funka technicznych w budownichwie
w speciainedsl architekionicrne] | w zakresie posiadanych uprawniad e 216771 /PW,

jest wpisany ne liste catonkdw Pomaotskie) Dkregowes Izby Architektow RP
pod numeren PO-0649,

Czionek coyvnny odr 26-05-2013 r.

Data | mikisce wygenerowan:s zagwiadczenia: 25-09-2014 r. Gdanisk,
Fadwiadczenie jeot waine do dntar 31-12-2014 r,

Fodpizang slektronicenie w systemie informatyeznym Ixhy Architekidw RD preez
Ryszard Comber, Preewodniczacy Okregowe) Rady Tzby Architektdw RP.

Hr weryhkaoviny zaswiadczenia:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Drane zavarte w ninieiszym zaswiadoeniu mona sorewdsic sodgiac o wardikacyiny
swisdczenia w aubam}m serwisie Rtarmetowyre Isoy Architedads: wanwizbasrchitelovpl
lub koorsbiujar e bezpodeednic 7 wiaicwa Okregowse Irbg Sechisshtdw RP.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr K83.1 — Profil kanalizacji sanitarnej
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna ©1200

skala 1 : 100/500
skala1:20
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