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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
. Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podiaski,
. Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
. Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizaciji inwestycji celu publicznego,
. Podktadéw mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
. Rozporzadzema Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowuadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunaine — TDP.1.07/31/2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) - GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651 -113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizaciji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizaciji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA PLATER
inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podiaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budoweg sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpigtej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

« sieé wodociggowa,

e sied kanalizacyjns,



e sie¢ energetyczng,
¢ Kkable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano kanalizacjge sanitarng z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej 81200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego.
Kanaly kanalizacyjne ukiadane na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Rury nalezy ukiadac
zgodnie z wytycznymi producenta.
Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, Z rur o srednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznoéci od mozliwosci terenowych) z zaslepka. Wpiecie
przytaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Ulozenie przytaczy na podsypce 0
grubosci 10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy
sastosowaé dodatkowa izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotfoporytu
zageszczonego o grubosci min. 20cm (od géry i z bokow rury).
Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sig studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 21200. Kazda projektowana studnia ma
byé wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknigciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: piyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajace, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potagczone ze sobg za pomoca
odpowiednich uszczelek. Styki kregéw igczonych na uszczelke gumowg Z kompensacia
naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe Sciany studzienek stosowaé przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznoéci i szczelnosci
potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe musza speiniaé wymogi normy PN-EN
19172004 dia betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragle z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.
Regulacje wysokosci wtazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomocg
pierscieni dystansowych tagczonych zaprawg cementowa o grubosci do 10mm.

3.1.2 Préby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 w obecnosci przedstawiciela zarzadcy
kanalizacji i inspektora nadzoru.
3.2. Profil podiuzny
Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych

spadkow oraz dowigzania sig¢ do istniejacego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowar: projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonacé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamient i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno byé doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byio réwnomierne podparcie na cafej dtugosci rury. Jako podsypke
stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy
podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat podbicia rury
piaskiem 90% Podtoze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatow
okreslonego na profilach.  Musi byé zachowana ostroznoéé by unikngé nadmiernej sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na cafej szerokoéci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie
koparka, a w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.

Uktadanie kanatu projekiuje si¢ w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o écianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
2z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic¢ uzytkownika

uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i Zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity | zaggszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o gruboéci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysoko$é
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczat ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych jednoczesénie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczal
bezposrednio dotykajgc rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanaiu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykona¢ z piaskoéw grubych lub &rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawieraé kamieni i okruchow
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciagaé stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.



W przypadku wystapienia gruntow nienasyconych nalezy je usuna¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia | zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemng

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwié ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy fraktowacé jako czynne,
stanowiace ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dia projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podtoza jako G3. Gtigbokos¢
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsigwzigé mogacych Znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktoérych
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiggnieciu opinii organdw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktorej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Rozwiazania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsigwziecie polegac pedzie na budowie nawierzchni w

UL Plater oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtoéwne oddzialywanie przedsiewzigcia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pyléw w wyniku
prowadzonych robot ziemnych, spalin z pojazdow drogowych i emisji hatasu zZwigzanego Z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwo$ci zwigzane z przebudowa drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage faki, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzié, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywa¢ na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na

srodowisko w fazie robot budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do



niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzgtu mechanicznego w porze dziennej
w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wdd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w Czasie przerw postojowych silniki sprzgtu bedg wylaczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwérni mas
bitumicznych.

Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym sakresie. Materiaty rozbiérkowe zostang wywiezione [
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikoéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona W szczeine urzadzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestyci zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objgtych
ochrona, w tym strefach ochronnych ujeé woéd i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodigdowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtosé od obszarow chronionych nie
bedzie oddziatywac¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmienié, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terenow objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
slokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary © krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznosc korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia bedzie krétkotrwate,
odwracaine i nie przekroczy standardow jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywaé na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwosé transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentaciji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsigwzigcia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu rownowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja  przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewzigcie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzieciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sig oddziatywan przedsigwzigc znajdujacych sie na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywa¢. (Nie zachodzi koniecznoéé wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji

inwestycji wykorzystane beda takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. Wiw
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przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwoéci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkow komunikacyjnych w tej
czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwosci dla $rodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwiazan projektowych zawartych w niniejszej dokumentaciji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przedtozonej dokumentacji
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:
o uciazliwosé przedsiewzigcia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa
drogowego,
o warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym hie moga
byé zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktdrego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymacé roboty mogace uszkodzi¢
lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostgpnych srodkow, a o
przedmiocie | miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkow
archeologicznych, prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub innych dziatan mogacych
spowodowac przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokryé koszty badan archeologicznych w  zakresie, W jakim  roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okreéla wiasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robot naiezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do Poiskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banasza
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robot dla calego =zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw
Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoinych
elementow obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty ziemne - wykonanie wykopow
» ulozenie studzienek i rurociggow
e roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektéw budowianych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacyjng,

]

sie¢ energetyczng,

— kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych [inii energetycznych

« roboty wykonywane w poblizu wodociagu

e czynny ruch kotowy

« gltebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
 wejscie os6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

e przebywanie oraz praca w zasiggu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

» wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopdw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$¢ przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia os6b przebywajacych w poblizu.

o podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwoé¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,

o upadki elementow z wysoko$ci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

5) sposoOb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacii rob6t instruktaz ogdiny musi byé prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

—  Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dia poszczegbinych pracownikow,

¢ Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowa¢ podczas realizaci robét,

» Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikow z organizacjg rob6t oraz organizacja transportu materiatéw |
organizacjg komunikaciji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

e Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzgtem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),

e Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostgpem 0sob
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacjg robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjainymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkoéw wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 2186, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronna itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg,
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania si¢ sprzgtem | narzedziami
ze szczegdinym zwroceniem uwagi na prawidiowos¢ ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysoko$ci winni zostac zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o0 koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac sig osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywiduainej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

o Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajace wejécie osobom peostronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulié ich,
aby w tym okresie zachowali szczegbing ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci. |

» Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$éci,

» Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

« Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczeristwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robot bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane iub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$¢ planowanych
robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przv projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci _okreslone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej/Beir;asZ

216/7T1PW
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie OHB

EZBA ARCHITEKTO

Pornorska Okregows Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow}

Pomarsks Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, 2e:

mygr inZ. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do peinienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie
w specjainosoi architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien w 216/71 fPW,

jest wpisany na lishe czlonkéw Pomorskis} Okrggows} Izby Architektéw BP
pod numeremy PO-0649,

Crionzk cowrmy od: 26-69-2013 1.

Data | misisce wygensrowania Zadwiadczenia: 25-0%-2014 r. Gdansk.
Zadwiaderenie jest wains do dnia: 31-12-2014 r.

Podpizans shektroniczrie w systemie informatyczaym Izby Archibekiow RP preez:
Ryzzard Comber, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryhkacyiny zaswiadczenia:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Diane zawarte w niniejsmem zadwindcaniy motns sprewdsic podaiac ar werdikacgmg
safwiadczenis w publiconyrs sendisie ntermstowymn Ezby Arcitelder wwadzbasrchiteloow.pd
{ub kosaltujac sie beapadradric z whadtwa Dkragows Tzbg Ardhissltbu BP.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr KS3.1 — Profil kanalizacji sanitarnej
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna @1200

skala 1 : 100/500
skala 1 : 20
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