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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
. Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podiaski, _
Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
. Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podktadéw mapowych w skali 1:500,
. Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,
- Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oswietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania‘
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA BRONIEWSKIEGO
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podiaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

s sie¢ wodociggows,

» sie¢ kanalizacyjna,



e sie¢ energetycznag,
» kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o érednicy wewngtrznej 21200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego.
Kanaly kanalizacyjne uktadane na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Rury nalezy uktadac
zgodnie z wytycznymi producenta.
Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o $rednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zalezno$ci od mozliwosci terenowych) z zaslepka. Wpigcie
przyltaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Utozenie przylaczy na podsypce 0
grubosci 10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz. 1,3m, nalezy
zastosowaé dodatkows izolacje termiczna w postaci obsypki z glinoporytu lub popioctoporytu
zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokdw rury).
Rury gruboscienne z PVC o &ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projekiuje sie studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 81200. Kazda projektowana studnia
ma byé wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknigciem, typu ciezkiego (zeliwne)
oraz prefabrykowane elementy: piyty zelbetowe pod studnia, krggi zelbetowe, pierscienie
odcigzajgce, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocy
odpowiednich uszczelek. Styki kregoéw taczonych na uszczelke gumowa z kompensacjg
naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe ciany studzienek stosowaé przejscia
szczelne fulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dia betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego O érednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - Z zatrzaskami.
Regulacie wysoko$ci wlazoéw nalezy przeprowadzic dowigzujac do niwelety drogi za pomoca
pierécieni dystansowych fgczonych zaprawa cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 w obecnosci przedstawiciela zarzadey
kanalizacji i inspektora nadzoru.
3.2. Profil podiuzny
Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych

spadkow oraz dowigzania sie do istniejacego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowarn projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi byé doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiaiu
zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod Kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na calej dlugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm.
Gruboé¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90% Podtoze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostrozno$¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzié mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie
koparka, a w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.

Ukiadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerckosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika

uzbrojenia i wspdinie z nadzorem inwestorskim ustalié¢ dalszy tok postgpowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zaggszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
byé zageszczana warstwami 0 gruboéci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokosé obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie
zageszczaé bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie ulozonego kanatu nalezy wykonywac spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykona¢ z piaskéw grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchéw skainych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciagac stopniowo do géry po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zaggszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego



- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntéw nienasyconych nalezy je usungé ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastapic podsypkg piaszczysto-zwirowa Zzageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umoziiwi¢ ewentuaing korektg utozenia projektowane] sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupg no$nosci podioza jako G3. Giebokosc
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporty,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakuitatywnie po
zasiegnigciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dia wiw
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w kt6rej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Broniewskiego oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gtéwne oddziatywanie przedsigwziecia na srodowisko na etapie reatizacji, Zwigzane bedzie z
prowadzeniem rob6t kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i rob6t drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$¢ do
krotko trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pyléw w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdow drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowsg drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na
$rodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.

Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na



srodowisko w fazie robét budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig¢ tylkko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wytaczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $§ciekow socjaino—bytowych. Po
zakorczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach goérskich, obszarach objetych
ochrona, w tym strefach ochronnych ujg wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycjia z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$é od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w  skiad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sasiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej drozno$¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjq
zawarts w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci rodowiska, w zwiazku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywac na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej uciaZliwy prace beda
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwo$¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentaciji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewzigcia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powiazane technologicznie z innymi przedsiewzigciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory

bedzie oddziatywaé. (Nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacii
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inwestycji wykorzystane beda takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. Wiw
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;.
Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe  warunkow
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia
uciazliwoéci dla $rodowiska ze wzgledu na poprawe parametréw technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwiazan projektowych zawartych w niniejsze; dokumentadji projektowej z punktu widzenia
kryteridw okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na $rodowisko w fazie eksploatacii poniewaz:
e uciazliwo$é przedsiewzigcia powinna zamykac sie w granicach projektowanego pasa
drogowego,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie mogg,
by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycja oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktorego bedzie przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych
srodkéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wtasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkéw archeologicznych, prowadzenie robét budowlanych/ziemnych lub
innych dziatah mogacych spowodowac przeksztaicenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokryé koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badan okreéla wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 uét. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan
archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

»

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sig do instrukcji montazowych producentoéw
wyrobéw a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczyé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikie w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

o
e ';/
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacj
poszczegobinych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty ziemne - wykonanie wykopow
e utozenie studzienek i rurociggow
« roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia {echnicznego:
-~ sie¢ wodociggows,
— sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczng,
— kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

roboty wykonywane w poblizu wodociagu

czynny ruch kotowy

gtebokie wykopy,
4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

e wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — moziiwo$¢ wypadku,

e przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: Kkoparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢ wypadku,

o wykonywanie wykopéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopoéw oraz rozbiorki
obudowy wykopoéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo§¢ przysypania 0sob
przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia osdb przebywajacych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dia pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,

e upadki elementow z wysokoéci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,

5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegoinie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji rob6t instruktaz ogoiny musi by¢ prowadzony

przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegbinych maszyn i urzadzen, kidre beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowacd

nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

—  Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadarn i odpowiedzialnosci dia poszczegoéinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikacii,

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzgt ochrony
osobistej, oraz odziez ochronna itp.

o Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sig¢ sprzgtem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, kiorzy po raz pierwszy bedg uzywa¢ danego sprzetu),

e Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacii robét przed dostepem o0séb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje robét usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kiéry obejmuije:

o Sprawdzenie i uzupeinienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dia
poszczegdinych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robdét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjq obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami
ze szczegodinym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci |

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostac zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac sig osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policig.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

« Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

¢ Sprzet ochrony indywiduainej.

« Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie | wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

« Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

« Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdinych elementéw robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

o Robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

o Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych
robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w_Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

e

projektowal : mgr inz. arch. Andr;g}'éénasza/ké

216/71/PW
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie OIliB

Pomorska Okragowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wrypis z sty architektdw}

Pomorskes Okregows Rada Izby Architekbber RF zadwiadozs, 2e

mgy inZ. arch. Andrzej Banaszak
posiadaiacy kwalifikacis zawodowe do pelrienta semodzisinych funkeli techmicenvch w budownictwis
w speciainedal architektoniczne] | w zakuesle posiadanych uprawnied nr 23671 FPW,

Jest wpisany na liske coborkéw Pomorskis] Dlregows] Izby Architektde RR
pod numesam: PO-8549,

Catormals coyrmy ods 26~0%-2013 ¢,

Diats | prijsce wygensrowana zaswiadczenia: 25-08-2014 r. Gdarsk.
Zatwiadorenie jest waine do dria; 31-12-2014 r.

Podpisane slektronicznie w aystemis infamatyczaym Izby Architekidw RP prase:
Byzzard Comber, Preewoedniceacy Tkregows] Rady Izby Architekbom RP.

M weryhikaoyiny zadwiadereniz:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Daas zawarte w ainieiszym zafviadozenin modna sprewdzil podafac ar wenikacyiny
zadwisdezenia w publiczayry servisie invermetowy Izby Architekeds: a-mn(zbaamhﬁm«,w}
lub konraktujar se baepodrudnio 2 whedtwe Dkrogows Icha Sechitaltdn RP.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr KS3.1 — Profil kanalizacji sanitarnej
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna ©1200

skala 1 : 100/500
skala 1:20
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