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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
. Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
. Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Podkiadéw mapowych w skali 1:500,
- Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projekiowy,
. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
»  Obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow,
- Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki o$wietienia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. - TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA GRUNWALDZKA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.
2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejacym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.

2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
s sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacyina,



¢ sjec energetyczna,
o kable teletechniczne,
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o srednicy wewnetrznej 1200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego. Kanaty
kanalizacyjne ukiadane na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Rury nalezy uktadaé zgodnie z
wytycznymi producenta.
Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o $rednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych) z zasiepka. Whpiecie
przytaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Ulozenie przytgczy na podsypce o grubosci
10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowac
dodatkowsg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popioctoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od goéry i z bokow rury).
Rury gruboscienne z PVC o Sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej ¢1200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wtazy kanatowe wentylowane z zamknigciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierécienie odcigzajace,
ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregow faczonych na uszczelke gumowag z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur
PVC przez zelbetowe Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg speiniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragie z Zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacie
wysokoéci wlazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujac do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych faczonych zaprawg cementowg o grubo$ci do 10mm.

3.1.2 Préby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 w obecnosci przedstawiciela zarzadcy
kanalizacji i inspektora nadzoru.
3.2. Profil podiuzny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych

spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanafu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ dokiadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno byé doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako podsypke stosowac
piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $cieckowe. Kat podbicia rury piaskiem 90%
Podioze nalezy wykonywaé¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatéw okreslonego na
profilach. Musi by¢é zachowana ostrozno$¢ by unikng¢ nadmiernej sily zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparks, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanalu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o Scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy fok postgpowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien byc¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zaggszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokosé¢
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen
zageszciajqcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywacé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1,=0,97). Materiat zasypki nie moze zawieraC kamieni i okruchow
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.



W przypadku wystapienia gruntdw nienasyconych nalezy je usungé ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
ukiadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejgcych. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesic¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy trakiowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dia projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Gigbokosc
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
(§3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrbw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony s$rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla wiw
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Grunwaldzkiej oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gtéwne oddzialywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazddéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$¢ do krotko
trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytow w  wyniku
prowadzonych robot ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg
sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowsg drogi ustang po zakoriczeniu prac
budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzié, iz przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na
$rodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych s$rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko

w fazie rob6ét budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbednego



minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba rowniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb | wdd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wylaczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni mas
bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i skiadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatainosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione |
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw socjaino-bytowych. Po zakonczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objgtych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wdd i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodigdowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej drozno$¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie Kkrétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci érodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywaé na mieszkancéw. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwo$¢ transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizadji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzylty zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacia przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewzigcie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzigciami i nie przyczyni sig¢ do kumulowania
sie oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac. (Nie
zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew i krzewow.) W frakcie realizacji inwestycji wykorzystane
bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. W/w przedsigwzigcie przy



uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia
powaznej awarii przemystowej.
Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawg warunkow komunikacyjnych w tej
czedci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmnigjszenia ucigzliwosci dla $srodowiska ze
wzgledu na poprawe parametréw technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w ninigjszej dokumentaciji projekiowej z punktu widzenia
kryteribw okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przediozone] dokumentadii
przedsigwzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

» ucigzliwos¢ przedsigwziecia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
» warunki wykorzystania terenu polozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
mog3g by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w jej sagsiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, a o przedmiocie i
migjscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomié wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkow archeologicznych,
prowadzenie robot budowlanych/ziemnych lub innych dziatan mogacych spowodowaé
przeksztafcenie, uszkodzenie Ilub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badar archeologicznych

wymaga pozwolenia wtasciwego organu ochrony zabytkow.
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4. UNAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobdw a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiadaé wymagane atesty i
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
elementdw obejmuje:
® prace pomiarowe,
« roboty ziemne - wykonanie wykopow
e ufozenie studzienek i rurociggdw
e roboty porzgdkowe
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
— sieé¢ wodociggowa,
-~ sieé kanalizacyjna,
— siec energetyczna,
— kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

» roboty wykonywane w poblizu wodociagu

» czynny ruch kotowy

« giebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

» wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

e przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwoéé wypadku,

e wykonywanie wykopéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopoéw oraz rozbiorki
obudowy wykopdw i ostateczne zasypywanie wykopdéw — mozliwo$¢ przysypania 0sob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0séb przebywajacych w poblizu.

e podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosé przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajacych
bezposrednio na drodze,

¢ upadki elementéw z wysokoéci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,

5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogdiny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dia obstugi poszczegoéinych
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maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujace

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dia poszczegoéinych pracownikéow,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

» Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikaciji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy beda uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych,

¢ Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t i uzywania sprzetu
budowlanego.

» Za przygotowanie | realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikdéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kt6ry obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dia
poszczegoinych pracownikdw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktdrego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem | narzedziami
ze szczegbdinym zwrdceniem uwagi na prawidfowosé ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. _
Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani z
planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $Srodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza pdsiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowaé sie¢ osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany.

o Sprzet ochrony indywiduainej.

o Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

« Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania roboét.

b) Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc roboét folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

o Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdinych elementéw robot i
terminarzem wykonywénia prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulic ich,
aby w tym okresie zachowali szczegoding ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

* Rob6t nie wykonywad po zmroku, ani w warunkach zitej widocznosci,

¢ Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

» Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikaciji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowiane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

P
) @
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lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien
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2. Zaswiadczenia o czionkostwie OIIB

Pomorsia Claggowa Rada Irby Architekidow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Fomorsks Dkrggowa Rada Izby &rchitektdw RP zadwiadeza, Sa

magr inz. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalitkade zawodowe do pelnienia samodzisinych funikcli technicznyeh w budownichwis
w speciainosal architekfonicznei | w zakresie posiadanych uprawnied nr 236/ 71 /PW,

Jest wpisany na liske crlonkdw Pomorskie] Okregowsj Tzby Architektdw RP
pod numeram: PO-05649,

Cwnek cayrmyy ody 26-05-2013 v,

Data i migisce wygenerowania Zadwiadozenia: 25-02-2014 r, Gdadsk,
Zagwiadozenie jest waine do dnia: 31-12-2014 ¢,

Podpisans elektroniczrie w systemis informatycenym Izby Architekidw RF prese:
Ryszard Comber, Proewodniczgcy Okragowed Rady Izby Architektdw RP.

HNr weryhkacyiny zadwiadezenias

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Dene Zawarte w nidieiszym zeéwiadomeniu modna sprawdzic sodaiac or waryfksoying
zaswindcenia w publiczayr: serwisie intermetowym Ieby Srchitektdes vawwaizbazchitekion.pl
hub kontaieujan ge beepadradnio = windowe Dkragows Iehy Srchitektde RP.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr KS3.1 — Profil kanalizacji sanitarnej
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna ©@1200

skala 1 : 100/500
skala1:20
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