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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
- Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
. Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
. Podktadéw mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
. Obowiazujgcych norm, normatywoéw i przepisow,
- Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11 2014
Warunki Orange Polska S.A. - TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oéwietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA OKREZNA
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodziwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpietej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejacym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggows,

e sie¢ kanalizacyjna,



+ siec energetyczna,
e kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
3.1 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanalizacie sanitarna z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej 91200 zaopatrzone we wiazy typu cigzkiego. Kanaty
kanalizacyjne uktadane na podsypce zwirowej grubosci 10cm. Rury nalezy uktadac zgodnie z
wytycznymi producenta.

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o $rednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zalezno$ci od mozliwosci terenowych) z zaslepka. Wpigcie
przytaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Ulozenie przytgaczy na podsypce o grubosci
10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowac
dodatkows izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zaggszczonego o
grubosci min. 20cm (od géry i z bokow rury).

Rury grubosécienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sig studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 81200. Kazda projektowana studnia ma
byé wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknigciem, typu cigzkiego (zeliwne) oraz
prefébrykowane elementy: piyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace,
plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregow tgczonych na uszczelke gumowa z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur
PVC przez zelbetowe $ciany studzienek stosowaé przejécia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznoséci i szczelnosci potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), malo nasiakliwego (n» <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragle z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 800mm powinny spetniac warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokoéci wiazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomoca, pierscieni
dystansowych fgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Préby szczelnosci
Nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-EN 1610 w obecnoéci przedstawiciela zarzadcy
kanalizacji i inspektora nadzoru.
3.2. Profil podiuzny
Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztaftowania terenu, wymaganych

spadkoéw oraz dowigzania si¢ do istniejgcego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi byé doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako podsypke stosowacd
piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki éciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90%
Podioze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatow okreslonego na
profilach. Musi byé zachowana ostrozno$¢ by unikngé nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparka, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje si¢ w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspoinie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod dfogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 80% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 c¢cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokos¢
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych jednoczes$nie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonaé z piaskow grubych lub érednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchdéw
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciggaé stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.



W przypadku wystapienia gruntdw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemng

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gidownego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesic¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Glebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
~ Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
(§ 3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organow ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dia w/w
inwestycji wydat decyzie o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji srodowiskowej. Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na budowie nawierzchni w

UL Okreznej oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Giéwne oddzialywanie przedsiewzigcia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robdét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojé¢ do krétko
trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczenn do Srodowiska w postaci pytdw w  wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracag
sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakoriczeniu prac
budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
$rodowisko, tym bardziej, Ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $Srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko

w fazie robdt budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbednego



minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytaczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni mas
bitumicznych.

Odpady beda segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnoéci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych. Po zakoriczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
u_zdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objgtych
dchronq, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw woéd
srodladowych oraz obszarach, na ktérych standardy jakoéci srodowiska zostaly przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszardw chronionych nie bedzie
oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terendw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystgpujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej drozno$¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawarta w projekcie, oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci $rodowiska, w zwiazku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywaé¢ na mieszkancow. Aby ten wpltyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzgtu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwo$C transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsigwzigcie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzigciami i nie przyczyni si¢ do kumulowania
sie oddziatywan przedsigwzieé znajdujacych sig na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac. (Nie
zachodzi konieczno$é wycinki drzew i krzewdw.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane bedg
takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. W/w przedsigwzigcie przy uwzglednieniu



uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemysiowe).
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasigeg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkdéw komunikacyjnych w tej
czeéci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwoéci dla Srodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacii
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatlywac na $rodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

e ucigzliwos¢ przedsiewziecia powinna zamykaé sie w granicach projekiowanego pasa

drogowego,
e warunki wykorzystania terenu pofozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy€
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomié wilasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie robét budowlanych/ziemnych lub innych dziatan mogacych spowodowad
przeksztatcenie, uszkodzenie lub  zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
jub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badar okresla
wlasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, prowadzenie badari archeologicznych

wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobdw a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczyé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia
Zmiany wynikie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢é wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

elementow obejmuje:

e prace pomiarowe,

« roboty ziemne - wykonanie wykopow

¢ utozenie studzienek i rurociggdw

¢ roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

3)

|

sie¢ wodociggowa,

sie€ kanalizacyjna,

sie¢ energetyczna,

kable teletechniczne,

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

L]

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
roboty wykonywane w poblizu wodociagu

czynny ruch Kotowy

gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

wejécie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiggu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyfadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢ wypadku,
wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbibrki
obudowy wykopdw i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajacych w poblizu.

podnoszone lub opuszczane materialy do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dia pieszych oraz pracownikbéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materiatdéw i narzedzi z wysokosci,

5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych
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maszyn i urzadzenh, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczeg6inych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji robdt,

» Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikbw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupeiienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

o Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy bedg uzywac¢ danego sprzetu),

e Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostgpem oséb
postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje robét usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikoéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktdry obejmuje:

o Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dia
poszczegdinych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robo6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcja
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

o Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sig¢ sprzetem i narzedziami
ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu spi'awdzania jego sprawnosci | zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba Kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani z

planem ,BIOZ” i pouczeni 0 Koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaC specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacjg, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen '

a) Srodki techniczne:

¢ Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

o W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, Zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

s Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robo6t folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

¢ Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoéinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegding ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnoSci.

» Robdt nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesénie bedzie

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$é planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okoliczno$ci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgrinz. arch. Andrzej Bayﬂak

216/71/PW .~

13



lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie OIIB

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorsks Dkregowa Rada Izby Architekidw RP zaswindeza, 2ot

mgr inzZ. arch. Andrzej Banaszak
posizdaigcy kwalifikacie zawndowe do pelnisnia samodzielwch funkcii technicznych w budownichwdie
w specjainodai architekboniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied or 216/ 71 f/PW,

Jest wpsany na liste czlonkdw Pomprskis) Okregows] Tzby Architekidw RP
pod numerenr: PO-B64%,

Crionzk czyvnny od: 26-89-2013 v,

Datas | mrieisce wygensrowania zadwiadezania: 25-0%-2014 r, GSdadsk.
Zagwiadorenie jest waine do dnia: 31-12-20148 r.

Podpisere shakironcznie w systemis informetycznym Ieby ArchitekEdw RE przez:
Ryszard Comber, Praewoedniczacy Okregowei Rady Izby Srchivektow BP,

Nr weryhkacyiny zzdwiadezenia:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Drwme zwearte w niniejsoym zaswiadezenio modns sprevdzid nodaize ar weryfkscying
safwindczenia w publiczaym servizie intermatowym Tzby Architektdns wwanizbasrrhitakronapl
lub komakiujze Sie beepadiednic z wiaice Okrogowe Izhy fnchisalitdw RP.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr KS3.1 — Profil kanalizacji sanitarnej
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna &1200

skala 1 : 100/500
skala 1:20
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