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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
» Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
- Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Podkiaddéw mapowych w skali 1:500,
- Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, '
Obowigzujgcych norm, normatywow i przepiséw,
«  Warunki gestoroéw sieci:
Warunki Przedsigbiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji oswietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014

R X X =

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA MATEJKI
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie

miejskiej Bielsk Podlaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi, wpigtej do istniejacej sieci kanalizaciji sanitarne;.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze nie wystepuje kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sieé wodociggowa,

o sie¢ kanalizacyjna,



¢ sieé energetyczna,
¢ kable teletechniczne,
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur DN200, na zatamaniach zlokalizowano studnie
rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej 21200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego.
Kanaly kanalizacyjne ukfadane na podsypce zwirowej gruboéci 10cm. Rury nalezy uktadac
zgodnie z wytycznymi producenta.
Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur o $rednicy DN160 o
minimalnym spadku 2% (spadek w zalezno$ci od mozliwosci terenowych) z zaslepka. Wpiecie
przytaczy realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. UtoZenie przytgczy na podsypce o
grubosci 10cm.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy
zastosowa¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu
zaggszczonego o grubosci min. 20cm {(od gory i z bokdw rury).
Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnoéci rur SN 8 (8 kN/m?).
3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sig studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 81200. Kazda projektowana studnia
ma by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu cigzkiego (zeliwne)
oraz prefabrykowane elementy. piyty zelbetowe pod studnig, kregi Zelbetowe, piercienie
odcigzajace, piyty pokrywowe, pierScienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocy
odpowiednich uszczelek. Styki kregéw fgczonych na uszczelke gumowag z kompensacja
naprezen. Przy przejéciach rur PVC przez Zelbetowe $ciany studzienek stosowaé przejécia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci
pofgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe musza spetniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dia betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n, <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy Zeliwne okragte z Zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spefniaé
warunki PN EN 124, kiasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami.
Regulacje wysokosci wlazéw nalezy przeprowadzi¢ dowiazujgc do niwelety drogi za pomocs,
pierscieni dystansowych taczonych zaprawa cementowg o gruboséci do 10mm.
3.1.2 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 w obecnosci przedstawiciela zarzadcy
kanalizaciji i inspektora nadzoru.
3.2. Profil podiuzny
Profil podituzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.



3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywiste] lokalizacii
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ dokiadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagiebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno by¢é dokiadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki Sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podioze nalezy wykonywac ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi byé zachowana ostrozno$¢ by unikngé nadmiernej sity
zageszczania. Roboty ziemne prowadzié mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne
szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedag mechanicznie
koparka, a w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W
miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem
w wykopie otwartym.

Uktadanie kanafu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywacé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie ulozonego kanatu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonaé z piaskdéw grubych lub $Srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1:=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdéw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac stopniowo do géry po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego



- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntéw nienasyconych nalezy je usunaé ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwic ewentuaing korekie utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. lIstniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwagal Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dia projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Gighokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko, do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla kitérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnigciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podiaski dla wiw
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji sSrodowiskowej. Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Matejki oraz na budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.
Gltéwne oddzialywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z

prowadzeniem robot kanalizacyjnych i wodociggowych (ufoZzenie sieci) i rob6t drogowych oraz
ruchem pojazddéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojéé do
krotko trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do srodowiska w postaci pytéw w wyniku
prowadzonych robdt ziemnych, spalin z pojazddw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z
praca sprzetu budowlanego. Uciazliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.

Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na



Srodowisko w fazie roboét budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do
niezbednego minimum. Ponadto, przewiduje sig prace sprzetu mechanicznego w porze
dziennej w godzinach 6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej uciazliwy dia otoczenia.
Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wdd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig¢ tylko w
obrebie pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wylaczane. Beton
asfaltowy z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami. Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni
mas bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty rozbiérkowe zostang wywiezione |
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia $ciekow socjaino-bytowych. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikow waod
$rédlgdowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone.
W/iw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszaréw chronionych nie
bedzie oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w sktad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie
jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody.
W bliskim sgsiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawartg w projekcie, oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wptywaé na mieszkancéw. Aby ten wplyw byt jak najmniej ucigzliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wykiucza mozliwo$é transgranicznego
oddziatywania na srodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej
na obszarze, gdzie planowana jest realizacia przedmiotowego zadania. Planowane
przedsiewziecie nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni
sie do kumulowania sie oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na kiory
bedzie oddziatywad. (Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw.) W trakcie realizaciji



inwestycji wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw
przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie
stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skalg przedsigwziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyine bedzie mialto
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw
komunikacyjnych w tej czesci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia
ucigzliwosci dia $rodowiska ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych i
bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacji
przedsigwzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

» ucigzliwos¢ przedsiewziecia powinna zamykac sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
e warunki wykorzystania terenu potozonego poza projekiowanym pasem drogowym nie
mogg by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na
terenie objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych.
Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do
ktdrego bedzie przypuszczenie, Zze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzi¢ fub zniszczyé odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkdéw, a o przedmiocie i miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono
wystepowanie zabytkow archeologicznych, prowadzenie rob6t budowlanych/ziemnych lub
innych dziatan mogacych spowodowaé przeksztatcenie, uszkodzenie lub zniszczenie zabytku
archeologicznego, wymaga przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokryé koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty
budowlane/ziemne lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i
rodzaj badarn okresla wiasciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan

archeologicznych wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczyé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

o~

—//

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Baga’s’;’ak
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegodlnych obiektéw

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6inych

elementow obejmuje:

® prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopow

¢ utozenie studzienek i rurociggéw

» roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

— sie¢ wodociggows,
— sie¢ kanalizacyjng,
— siec energetyczng,

— kable teletechniczne,

3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
roboty wykonywane w poblizu wodociggu

czynny ruch kotowy

gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$é wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$é wypadku,
wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwo$é przysypania oséb
przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajacych w poblizu.
podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$é przygniecenia,

czynny ruch kolowy -zagrozenie dia pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,

5) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolinie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robdt instruktaz ogélny musi byé prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dia obsiugi

10



poszczegoblinych maszyn i urzadzen, kidre beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgey:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdinych pracownikow,

« Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

e Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikaciji,

e Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzgt ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

e Przeszkolenie pracownikdbw w zakresie posiugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzgtu),

o Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostgpem osob
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowiazkow wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegblnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robdt na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktdrego obstugi zostat przydzielony,

o Przeszkolenie pracownikow w zakresie posiugiwania sig sprzetem i narzedziami
ze szczego6linym zwrdceniem uwagi na prawidtowos$¢ ich uzytkowania,

¢ Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

el
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach giebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwsze] pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0soéb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

¢ Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

s W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

¢ Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robo6t folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoéinych elementdw robot i
ferminarzem wykonywania prac o0 szczegéinym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

» Robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

¢ Nie wykonywacé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych
robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Prz roiektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okresione w Art. 21 a Ustaw

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgrinz. arch. Andrzej Bgnégzak

216/T1/PW,”
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie OIIB

Pomorska Gkregowa Rada Izby Architekidw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomoraks Qkregowa Rada Izby Architekidw RP zadwiadczs, 22

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzisinych funkeji technicenyeh w budownictwie

w spegjzinodal architekioniczne; | w zakresie posiadanych uprawnisd nr 216/ 71 FPW,
jest wpisany na lishs crlonkow Pornorskisj Okregows]j Izby Architektow RP
pad numerem: PO-0649,

Czlorek coynny odr 26-5%-2013 r,

Data i miejsce wygensrowania Zadwiadozenias 25-09-2014 r. Gdansk.
Zagwiadorenie jest wadne do dla: 31-12-203:5 r.

Podpisans elekbronicznis w systemiz informeatyczrym Izhy Archiekidw BP presz:
Ryszard Comber, Preewodniczacy Okragowe] Rady Izby Architektiw P,

Mr weryiikacyjoy zadwiadozenia:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Dares zavaarte w ninizjazym zedwiadcenis meéna spravadzid podzize mr wergfikaeying
sabwisdoenia w publiczayms sarvisia interetowym Izby Architekidu vewwizhasrchiteksow. gl
fub kontadnuisr se bezpodredriie z wiadtivag Ghragows Tzba Architaltivw BP.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr K83.1 — Profil kanalizacji sanitarnej
Rys. nr KD4.1 — Studnia rewizyjna @1200

skala 1 : 100/500
skala 1:20
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