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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
- Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Podktadéw mapowych w skali 1:500,
-+ Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestorow sieci: _
v Warunki Przedsiebiorstwo Komunaine — TDP.1.07/31/2014
v Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
v Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
v Warunki Orange Polska S.A. —~ TODDRA-36651-113/14/WA
v Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji o$wietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidujacej z
projektowanymi drogami (przetozenie), przebudowa sieci napowietrznej (wymiana i przestawienie
stupdw) oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej w miejscach projektowanych
zjazdow oraz w miejscach kolizji z projektowanymi drogami. Przebudowe i zabezpieczenie kabli
teletechnicznych projektuje sie zgodnie z obowigzujagcymi normami teletechnicznymi i
budowlanymi oraz warunkami technicznymi. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
podiaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej Bielsk Podlaski. Drogi przebiegaja w terenie
ptaskim.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje usunigcie kolizji zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z

uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A.



2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Ukilad sytuacyjny
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.

2.2 Stan istniejgcy-inwentaryzacja
W stanie istniejgcym na projektowanych ulicach objetych opracowaniem wystepujg linie

teletechniczne kablowe i napowietrzne oraz kable elekiryczne. Przewody istniejacej linii
zawieszone sg na stupach zelbetowych typu ZN. Wysoko$¢ stupdw na omawianym odcinku
wynosi ok. 4 -6 m.

Stupy kolidujgcy z projektowanymi ulicami zgodnie z ponizsza tabelg. Dla usuniecia kolizji
niezbgdne jest zamontowanie stupéw i usunigcie stupéw istniejacych. Nowg lokalizacje stupa

podano na planie sytuacyjnym rys 72.1-2.11.

Migjsce Nr stupa Typ stupa
2 ul. Kowalska 5 Zn8
3 ul. Kowalska 2 Zn 8
4 ul. Kowalska 3 Zn8
5 ul. Kowalska 4 Zn8

2.3 Istniejagce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

* sie¢ wodociggowa,
¢ sie¢ kanalizacyjna,
* sie¢ elektroenergetyczna,

o kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Wymiana stupéw
Projekt zaktada przebudowe stupa wraz z przytaczami abonenckimi. Istniejgce stupy wymienié

na stup typu ELV-10.5/12 i przestawi¢ w kierunku granicy dziatki.

Do przebudowy poszczegélnych przylgczy nalezy uzyé odcinkéw kabli o takich samych
parametrach transmisyjnych jak kable istniejace.’

Projektowany nowe odcinki kabli nalezy wiaczyé do finii istniejgcej, wykonujac zlacza
przetaczeniowe. Sposéb wykonania ztaczy (rozszycia par) musi odtworzy¢ potaczenia istniejace
przed przebudows.

Wszystkie prace w poblizu innego uzbrojenia terenu wykonaé recznie. Przed przystgpieniem do
prac poinformowa¢ odpowiednie stuzby zarzadzajace terenem.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Orange w Bielsku Podlaskim.

3.2 Przelozenie kabli teletechnicznych
Catosc prac kablowych wykonaé zgodnie z obowigzujaca norma oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami. Nalezy przetozy¢ kable kolidujace z projektowang drogg na miejsce wskazane w
projekcie. Nalezy zachowa¢ minimaine odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami.



Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, kitéra mogtaby uszkodzic¢
kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac¢ tg ziemig. Kable powinny by¢ w wykopie linia
falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.
Przy ewentualnym przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebié, a sam
kabel ukfadaé na giebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu A110PS.

Przy ukfadaniu kabla wzdtuz ulic i drog nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew.

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna réw kablowy wykopaé recznie.

3.3 Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanej odbudowy okresiono grupe nosnosci podioza jako G3. Giebokosc

przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporty,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
(§ 3.1).

3.4 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $Srodowisko, do
przedsiewzig¢ mogacych potencjainie znaczgco oddzialywaé na $Srodowisko, dla kidrych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustalony jest fékultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony s$rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/iw
inwestycji wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyziji srodowiskowej. Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Kowalskiej oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej u.licy.

Giéwne oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i robét drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$¢ do krétko
trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytdw w  wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazddw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracag
sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakoniczeniu prac
budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejgcym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzic, iz przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

w fazie robét budowlanych, planuje sie skrécenie czasu przebudowy drogi do niezbednego



minimum. Ponadto, przewiduje si¢ prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
pracg, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu bedg wylgczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytwoémi mas
bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastgpnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbidrkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekdw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gérskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych ujeé wod i obszarach ochronnych zbiornikow wod
Srodigdowych oraz obszarach, na ktdrych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegto$¢ od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terendw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostalych formach ochrony przyrody. W
bliskim sgsiedziwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajgcej droznos$¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacig
zawartg w projekcie, oddzialywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwatle,
odwracalne i nie przekroczy standarddéw jakosci $rodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wpltywa¢ na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej uciazliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwos¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsigwzigcia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsigwziecie
nie jest powigzane technologicznie z innymi przedsiewzieciami i nie przyczyni sie do kumulowania
si¢ oddziatywan przedsigwzigé znajdujacych sig na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé. (Nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane beda
takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. W/w przedsiewziecie przy uwzglednieniu
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uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemystowej.

Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacia nie
bedzie stanowita znacznej uciazliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czesci miasta Bieisk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla srodowiska ze
wzgledu na poprawe parametréw technicznych i bezpieczenstwa jazdy.

Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko oraz informacji z przediozone] dokumentacji
przedsiewzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

ucigzliwos¢ przedsiewziecia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa drogowego,

warunki wykorzystania terenu polozonego poza projektowanym pasem drogowym nie moga by¢
zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestyciji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyC przy uzyciu dostgpnych srodkéw, a o przedmiocie i
migjscu jego odkrycia niezwiocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabyikdw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie robét budowlanych/ziemnych lub innych dziatan mogacych spowodowaé
przeksztatcenie, uszkodzenie Ilub zniszczenie zabytku archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologicznych.

Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
wiasciwy organ ochrony zabytkdw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych

wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkdw.

4. UWAGI KONCOWE

4.3 Uwagi ogdine
a) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczace:

» |okalizacji przepustow kablowych,

* miegjsc lokalizacji ztgczy itp.,



muszg by¢ zatwierdzone przez projekianta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajacg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i wuzupeitniong wynikami pomiarow oraz badann parametrow technicznych,
wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Orange Polska S.A.

o) Odbidr linii kablowych powinien byé poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosé
realizacji robét i parametrow transmisyjnych toréw z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
obowigzujacych przepiséw.

Projektowat:

mgr inz, M. Procinski
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét
e zagospodarowanie placu budowy,
e budowa oséwietlenia ulicznego,
e likwidacja placu budowy.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Plac budowy znajduje si¢ na dzialce drogowej. Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia
technicznego:
e sie¢ wodociggowa ,

3.
bezpie
[ 4

5.

siec kanalizacyjna,
siec elektroenergetyczna,
kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

czefistwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociagu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociagu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciagto$¢ ruchu pieszego.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie os6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$é wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania —~ mozliwoé przygniecenia,

prace prowadzone sprzgtem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwo$¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu oraz ludzi przebywajacych w poblizy,
czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,

upadki elementdw z wysokos$ci — upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizméw,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegéinie niebezpiecznych

Ze wzg

ledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogéiny musi byé prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych

maszyn i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami,

wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacie oraz dogwiadczenie



zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu
budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowaé sie
osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz
dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policig. Wszystkie prace nalezy prowadzié pod
nadzorem os6b posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi i montazowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

* Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

* Narzedzia i sprzgt budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

* Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub
tadmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostgpem os6b postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona, oraz odpowiednie oznakowanie.

« Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdinych elementdw robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczegéinym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulié ich,
aby w tym okresie zachowali szczegéing ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
nosci.

» Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach zte} widocznosci,

« Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg beda prowadzone wg projektu organizaciji ru-
chu na czas budowy,

« Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesénie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionnogé planowanych rob6t

bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ
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