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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podiaski,
Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Podktadéw mapowych w skali 1:500,
Wizji oraz pomiaroéw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Obowigzujacych norm, normatywow i pizépiséw,
- Warunki gestoréw sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunaine — TDP.1.07/31/2014
Warunki o$wietlenia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki oéwietlenia Urzgdu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. - TODDRA-36651-113/14/WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021.2.60.2014
v Warunki modernizacji o$wietlenia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA MATEJKI
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podlaski.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi

warunkami technicznymi, wpigtej do istniejacego kanatu deszczowego.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejagcym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej przebudowa.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objgty opracowaniem jest uzbrojony w:

* sie¢ wodociggowa,



» sie¢ kanalizacyjng,
* sie€ energetyczna,
¢ kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.
W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowaé
dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od goéry i z bokdw rury).
Rury gruboscienne z PVC o Sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), ciénienie
nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 91200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wilazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: plyty Zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajgce,
ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregéw tgczonych na uszczelke gumowsa z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur
PVC przez Zelbetowe Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczeinosci potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe muszg speiniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z Zeliwa szarego drogowego o srednicy 800mm powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wlazéw nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg pierscieni
dystansowych taczonych zaprawg cementowg o gruboéci do 10mm.

3.1.2 Studzienki $ciekowe
Projektuje sig studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m,
wykonane z rur o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata.
Wopusty uliczne z Zeliwa szarego drogowego kiasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowana. Elementy studzienki taczone za pomoca uszczelki
EPDM. Dopuszcza si¢ wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.



3.2. Profil podiuzny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowad
piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubosé warstwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki §ciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90%
Podioze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatow okre$lonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostroznoéé by uniknaé nadmiernej sity zagegszczania. Roboty
ziemne prowadzié mechanicznie i rgcznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczeinie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparka, a w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu rgcznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Uktadanie kanatu projektuje sig w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié uzytkownika uzbrojenia i wspdinie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zaggszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokosé
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykona¢ z piaskéw grubych lub érednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1.=0,97). Materiat zasypki nie moze zawieraé kamieni i okruchéw
skalnych nie wigkszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do géry po zageszczeniu kazdej warstwy.



Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystapienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
ukfadaniu kanatu gtdwnego, aby umozliwié ewentualng korektg utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejgcych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesié
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwagal Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dia projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G3. Giebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej

(§ 3.1).

3.8 Oddziatywanie na $rodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostala zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiggnieciu opinii organdéw ochrony érodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla w/w
inwestycji wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w ktorej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Rozwigzania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c
decyzji srodowiskowej. Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na budowie nawierzchni w

Ul Matejki  oraz na budowie infrastruktury wodociagowe;j i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gtéwne oddzialywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociagowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojsé do krotko
trwajacego wzrostu emisji zanieczyszczern do $rodowiska w  postaci pytbw w  wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z praca
sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowa drogi ustang po zakonczeniu prac
budowtanych.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu
pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé na
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srodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych  $rodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na $srodowisko
w fazie robdt budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbednego
minimum. Ponadto, przewiduje si¢ prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 - 22.00, kiedy to hatas jest najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
pracg, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wéd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujgcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sig tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczane. Beton asfaltowy
z wytwomi jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni mas
bitumicznych.

Odpady bedq segregowane i skiadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty rozbidrkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-bytowych. Po zakoficzeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-biotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wdd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych ujeé wéd i obszarach ochronnych zbiornikow wod
srodlgdowych oraz obszarach, na ktorych standardy jakosci $rodowiska Zostaty przekroczone.
Wiw inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczna odlegioéé od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywa¢ na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w  sklad terenéw objetych ochrona przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
Kulturowe, czy archeologiczne, a zasigg potencjalnych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznosé korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informach
zawarta w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krétkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywa¢ na mieszkaricow. Aby ten wplyw byt jak najmniej uciazliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwoéé transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsigwzigcia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu rownowagi $rodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewziecie
nie jest powiazane technologicznie z innymi przedsigwzieciami i nie przyczyni sie do kumulowania



sig oddziatywan przedsigwzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na kitory bedzie oddziatywaé. (Nie
zachodzi koniecznod¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane
bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturaine. W/iw przedsiewzigcie przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia
powaznej awarii przemystowej.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsigwziecia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych w tej
czesci miasta Bielsk Podiaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwoséci dla Srodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenstwa jazdy.
Z rozwigzan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej z punktu widzenia
kryteribw okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przedtozonej dokumentacji
przedsigwzigcia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na $rodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

* ucigzliwos¢ przedsiewzigcia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
» warunki wykorzystania terenu potozonego poza projektowanym pasem drogowym nie
moga by¢ zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na terenie
objetym inwestycjg oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw | opiece nad zabytkami nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych $rodkéw, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomié wiasciwego wojewoOdzkiego konserwatora
zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkéw archeologicznych,
prowadzenie robét budowlanych/ziemnych Ilub innych dziatan mogacych spowodowaéd
przeksztaicenie, uszkodzenie lub  zniszczenie zabytku  archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowigzek pokry¢ koszty badar archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okreéia
wiasciwy organ ochrony zabytkéw w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych
wymaga pozwolenia wlasciwego organu ochrony zabytkow.



4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé sie do instrukgji montazowych producentow
wyrobow a takze do Polskich Norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczyé pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodnié z projektantem

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiadaé wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Misjsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Bénaszak

216/71/PW



ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegoéinych
elementdw obejmuje:
® prace pomiarowe,
» roboty ziemne - wykonanie wykopow
¢ utozenie studzienek i rurociggow
e roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
— sie¢ wodociagows,
~ siec¢ kanalizacyjng,
~ sie€ energetyczna,
— kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dzialki Iub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

e roboty wykonywane w poblizu wodociagu

¢ czynny ruch kotowy

» giebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t budowlanych

* wejcie os6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

e przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwo$é przysypania osob
przebywajacych w wykopach oraz wpadnigcia 0séb przebywajacych w poblizu.

* podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosé przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajacych
bezposrednio na drodze,

* upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,

35) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed
przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych
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maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujace

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikow,

* Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robot,

» Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robdt oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikacji,

» Sprawdzenie i uzupeinienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania roboét,

» Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sig sprzegtem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy beda uzywac¢ danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robé6t przed dostepem osdb
postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robdt i uzywania sprzetu
budowlanego.

* Za przygotowanie i realizacje robdt usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczerstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu | usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegdinych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem | narzedziami
ze szczegolnym zwréceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

*» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
przeszKkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do rob6t w wykopach gtebokich i na wysoko$ci winni zostaé zapoznani z

planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznoéci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowal si¢ osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i prawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkq
i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, d2wig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

¢ Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robdt folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegéinych elementdw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulié ich,
aby w tym okresie zachowali szczegding ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

* Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

» Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnoéé planowanych robét
bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okoliczno$ci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

el -
./”
e
A )f

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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iil. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIlIB

Pomorska Ckregowa Rada Izby Architekidw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorsks Okregowa Rada Izby Architekidw RF zadwiadeza, 2a:

mgr inZ. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownichwie
w specjainodal architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawemisn nr 216/ 71 FPW,
Jest wpisany na lishe czlonkdw Pomorskis] Okregowsj Tzby Architektdw RP
pad numaremis PO-0649,

Calonek coynny odi 26-09-2013% v,

Data i rigisce wygensrowania zadwiadczenia: 25-09-3014 r. Gdarisk,
Zadwiadezenie jest wazneg do dufa: 31-12-2014 r. X

Podpizang elekbroniczrie w systemie informatyezaym Izhy Architekitw RP prEes:
Ryszard Comber, Prossvodniczacy Oloegewe] Rady Izby Architeltéw RP,

Ny weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Bene zawarts w ninisjstym zadwiadoenis motna sprawdzit podsiae v weryBleeying
safwindozenia w publicnymy serwisia internatowyrr Ty Archingkttm: wiviwizbasrchitabnowpl
I konrakeujar sig bezpotrediic z wiadtiva Ckregows Izby Ardeizekedw BP, _




IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr KD3.1 — Profil kanalizacji deszczowej

skala 1 : 100/500
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