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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
. Zlecenia Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku znak:
Gk.6220.9.2014 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
. Decyzja nr 16/2014 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lipca 2014r. znak:
GP.6733.16.2014.PK o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
. Podkiadéw mapowych w skali 1:500,
. Wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Obowigzujacych norm, normatywow i przepisow,
Warunki gestorow sieci:
Warunki Przedsiebiorstwo Komunalne — TDP.1.07/31/2014
Warunki oswietienia Urzedu Miasta (26.03.2014) — GK.7031.6.11 2014
Warunki oéwietlenia Urzedu Miasta (18.06.2014) — GK.7031.6.11.2014
Warunki Orange Polska S.A. — TODDRA-36651-113/ 14/ WA
Warunki kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta — GK 7021 .2.60.2014
v Warunki modernizaciji oéwietienia PGE Dystrybucja S.A. - RE3/RR3/RP/3448/2014
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w zakresie budowy i przebudowy:

ULICA KOLEATAJA
inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie miejskiej

Bielsk Podiaski.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi

warunkami technicznymi, wpietej do istniejacego kanatu deszczowego.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejacym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa wraz przykanalikami i wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na stan techniczny kanalizacji deszczowej, wymagana jest jej przebudowa.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

s sie¢ wodociggowa,



e sie¢ kanalizacyjna,
e sieé energetyczna,
» kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315. Kanat
deszczowy jest wpiety do istniejacej studni kanalizacji deszczowe).
W miejscach gdzie przykrycie kanalu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowac
dodatkowa izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o
grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury).
Rury gruboscienne z PVC o éciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych
niz wynikajace z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?), cisnienie
nominalne PN1, faczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelka gumowg EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o érednicy wewnetrznej 21200. Kazda projektowana studnia ma
by¢ wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierécienie odcigzajace,
ptyty pokrywowe, pierécienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek. Styki kregéw taczonych na uszczelke gumowa z kompensacjq naprezen. Przy
przejéciach rur PVC przez zelbetowe $ciany studzienek stosowaé przejécia szczelne tulejowe z
tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe musza spemniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragie z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny spetniac warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wtazéw nalezy przeprowadzic dowiazujac do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych taczonych zaprawg cementowa o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o giebokosci 1,0m,
wykonane z rur o $rednicy DN500 z wpustem ulicznym z krata.
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach
600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowana. Elementy studzienki taczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o Srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-EN 1610.



3.2. Profil podiuzny

Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkéw oraz dowigzania sig do istniejacego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno byé dokfadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej diugoséci rury. Jako podsypke stosowac
piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warsiwy podsypki
min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki ciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 90*
Podloze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku kanatéw okreslonego na
profilach. Musi by¢ zachowana ostroznosé by uniknagé nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i rgcznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie |
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparka, a w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane
bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.
Ukladanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o $cianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku natrafienia
na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia |
wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywaé¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokosé
obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie zageszczac
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykona¢ z piaskéw grubych lub érednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawieraé kamieni i okruchow
skainych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciagéé stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.



Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntow nienasyconych nalezy je usunaé ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa zaggszczong do wskaznika zageszczenia
1S5=1,0.

3.6. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
uktadaniu kanatu giéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejacych. Istniejace sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesié
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Dia projektowanej odbudowy okreslono grupe noénoéci podicza jako G3. Glebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1.2m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;j
(§ 3.1).

3.8 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona w § 3 ust 1 pkt 60 i 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzig¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, do
przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatlywaé na $érodowisko, dia kidrych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko ustalony jest fakultatywnie po
zasiegnieciu opinii organéw ochrony $rodowiska Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dla wiw
inwestycji wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ktérej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozwiazania projektowe zawarte w tym opracowaniu zawierajg uwagi oraz warunki zawarte w/c

decyzji $rodowiskowej. Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na budowie nawierzchni w

Ul. Kottataja oraz na budowie infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w tej ulicy.

Gléwne oddziatywanie przedsiewzigcia na $rodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robét kanalizacyjnych i wodociagowych (utozenie sieci) i robot drogowych oraz
ruchem pojazdéw samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze doj$¢ do krétko
trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytdw w wyniku
prowadzonych robét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatasu zwigzanego z pracg
sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudows drogi ustang po zakonczeniu prac
budowlanych.

Biorac pod uwage fakt, iz planowana budowa drogi bedzie realizowana w istniejacym przebiegu

pasa drogowego, mozna stwierdzi¢, iz przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywaé na



érodowisko, tym bardziej, ze przedstawiono szereg rozwigzan chronigcych srodowisko.
Mianowicie, w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
w fazie robot budowlanych, planuje sie skrocenie czasu przebudowy drogi do niezbgdnego
minimum. Ponadto, przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego w porze dziennej w godzinach
6.00 — 22.00, kiedy to halas jest najmniej uciazliwy dla otoczenia.

Inwestor zadba réwniez o nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng
prace, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi. Pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie
pasa drogowego, a w czasie przerw postojowych silniki sprzetu beda wytgczane. Beton asfaltowy
z wytworni jak i kruszywo dowozone bedzie specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami.
Niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zostanie odwieziony do wytworni mas
bitumicznych.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnoéci w tym zakresie. Materialy rozbidrkowe zostang wywiezione i
odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie
wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia sciekow socjaino-bytowych. Po zakonczeniu
prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach gorskich, obszarach objetych
ochrona, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw waéd
érodladowych oraz obszarach, na ktdérych standardy jakosci §rodowiska zostaly przekroczone.
W/w inwestycja z uwagi na usytuowanie i znaczng odlegtosc od obszaréw chronionych nie bedzie
oddziatywaé na kompleksy lesne, rezerwaty, pomniki przyrody czy parki. Ponadto nalezy
nadmieni¢, iz obszar inwestycji nie wchodzi w skiad terenéw objetych ochrong przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarach Natura 2000 oraz na pozostatych formach ochrony przyrody. W
bliskim sasiedztwie nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe, czy archeologiczne, a zasieg potencjainych zmian w wyniku realizacji inwestycji nie
bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych. Zgodnie z informacjg
zawartg w projekcie, oddziatywanie planowanego przedsiewziecia bedzie krotkotrwate,
odwracalne i nie przekroczy standardéw jako$ci érodowiska, w zwigzku z tym nie bedzie
niekorzystnie wplywaé na mieszkancow. Aby ten wplyw byt jak najmniej uciazliwy prace bedg
prowadzone w porze dziennej przy uzyciu sprzgtu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego wyklucza mozliwosé transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. Z dokumentacji wynika, iz wszelkie dziatania w zakresie realizacji
przedsiewziecia zostaly tak zaplanowane, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na
obszarze, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego zadania. Planowane przedsiewzigcie

nie jest powiazane technologicznie z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni sie do
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kumulowania sie oddziatywan przedsigwzie€ znajdujacych sig na obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywa¢. (Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.) W trakcie realizacji inwestycji
wykorzystane bedg takie surowce jak: woda, piasek, kruszywo naturalne. Wiw przedsigwziecie
przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka
wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.
Biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja nie
bedzie stanowita znacznej uciazliwoéci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaly (zwiazany jedynie z czasem
budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe warunkow komunikacyjnych w tej
czeéci miasta Bielsk Podlaski i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwoéci dla $rodowiska ze
wzgledu na poprawe parametrow technicznych i bezpieczenistwa jazdy.
Z rozwiazan projektowych zawartych w niniejszej dokumentacii projektowej z punktu widzenia
kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacji z przediozonej dokumentacii
przedsiewziecia i wymaganych prawem opinii wynika, iz budowa drogi gminnej nie bedzie
negatywnie oddziatywac na srodowisko w fazie eksploatacji poniewaz:

o ucigzliwosé przedsigwziecia powinna zamykaé sie w granicach projektowanego pasa

drogowego,
e warunki wykorzystania terenu pofozonego poza projekiowanym pasem drogowym nie
moga byé zmienione w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie znajduje sig na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Na terenie
objetym inwestycja oraz w jej sasiedztwie brak jest stanowisk archeologicznych. Jednakze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami naiezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, miejsce zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow, a o przedmiocie i
miejscu jego odkrycia niezwlocznie zawiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, poniewaz na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkow archeologicznych,
prowadzenie robot budowlanych/ziemnych fub innych dziatan mogacych spowodowac
przeksztatcenie, uszkodzenie Ilub zniszczenie  zabytku  archeologicznego, wymaga
przeprowadzenia wyprzedzajacych badan archeologicznych.
Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, inwestor ma
obowiazek pokry¢ koszty badan archeologicznych w zakresie, w jakim roboty budowlane/ziemne
lub inne dziatania zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny. Zakres i rodzaj badan okresla
wiagciwy organ ochrony zabytkow w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, prowadzenie badan archeologicznych

wymaga pozwolenia wiasciwego organu ochrony zabytkow.



. UWAGI KONCOWE

. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

« Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do Polskich Norm.

» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

« Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

«  Wszystkie zastosowane materialy | urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

T
o ,@
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla caltego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektéw
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoinych
elementdw obejmuije:
e prace pomiarowe,
« roboty ziemne - wykonanie wykopow
« utozenie studzienek i rurociggow
e roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa,
- sieé kanalizacyjnag,
-~ sie€ energetyczna,
— kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

 roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

o gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

» wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — moziiwos¢ wypadku,

e przebywanie oraz praca w zasiggu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢ wypadku,

« wykonywanie wykopoéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0sOb przebywajacych w poblizu.

e podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

« upadki elementow z wysoko$ci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych
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maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujgce

elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

—  Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnoéci dla poszczegdinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowa¢ podczas realizacji robot,

» Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikow z organizach robdt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

o Sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

« Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami
(dotyczyé to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzgtu),

e Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem o0s6b
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje robét usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dia prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajacego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziemika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyroboéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

o Sprawdzenie i uzupelnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dia
poszczegodlnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

o Sprawdzenie sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robdt na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktdrego obsiugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzgtem i narzedziami
ze szczegdinym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen

przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obsiugi,
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instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i| na wysokosci winni zostac¢ zapoznani z

planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

° Zagospodafowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

o W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednib oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i Wykorzysiywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

¢ Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

o Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6inym zagrozeniu bezpieczenistwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegding ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnos$ci.

s Robdt nie wykonywadé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

¢ Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

o Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrgbie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesénie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych robdt
bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

rd

projektowat : mgr inz. arch. Andrzgj,,Bé/naszé
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie OlIB

Pamorska Okragowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{weypis z listy architektéow)

Pomorsks Dkragowa Rada Izby Architektéw RF zaswiadeza, 2et

mgr inZ. arch. Andrzej Banaszak
posiadaiacy kwalfikacje zawodowe do pelnienia samodzielrych funkgi technicznwch w budownictwie
w specizineéul architelktonicane) | w zakresie posiadanych uprawnizd nr 216/ 71 fPW,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiaj Okregows] Tzby Architekbdw 8P
pod numerem: PO-0549.

Clonek coynny od: 26-09%-2013 .

Data § micjsce wygenerowania zadwiadczenia: 25-09-2014 r. Gdaisk.
Zadwiadczenie jest waine do dniar 31-12-2014 r.

Podpisanc cleltronicznie w sysbemie informatyrznym Irhy &rchitekidw RP praez:
Ryszard Comber, Preewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architekidw RP.

Nr weryhkacyiny zaswiadczenia:

PO-0649-58FB-4638-3D71-67Y3

Ttana zawarte w ninlejszym zafwdadoenis moina spravdid podsiae or wardBksoyiny
zauiadcrania w publicoyns servisie intermetowym: Ieby Ardiitzktbw: wviwdshasrdhitaleoepd
i komtekeuiac S heopadradnio T wattva Ckragowa Izby Architaktdm BB

odnesc z
inate:
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr KD3.1 — Profil kanalizacji deszczowej

skala 1 : 100/500
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