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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
dotyczace budowy o$wietlenia skweru przy ul. M. Reja w Bielsku Podlaskim. Projekt przewiduje montaz 3 stupéw
o$wietlenia parkowego o wysoko$ci Sm z oprawami parkowymi typu LED. Zgodnie z warunkami przylaczenia 19-
B3/WP/01385 o$wietlenie parkowe skweru przy ul. M. Reja w Bielsku Podlaskim bedzie zasilane linig kablowa nN
YAKXS4x25mm? ze slupa nr 36/RN-10 istniejacej linii napowietrznej nN przy ul. M. Reja. Na terenie projektowanej
inwestycji w pasie ul. M. Reja sg zlokalizowane podziemne sieci uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, wodociagowa
oraz kanalizacyjna.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Zamowienie obejmuje budowe sieci o$wietlenia zewnetrznego w zakresie:
- montaz sieci kablowej o$wietlenia zewnetrznego;
- montaz slupéw aluminiowych o wysokosci 5m z oprawami parkowymi typu LED;

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.

Roboty towarzyszace:

- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urzadzen podziemnych;

- transport materiatow;

- czynnosci zwigzane z zajgciem terenu i umozliwieniem komunikacji na tetenie budowy na czas wykonywania robét,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- czynnosci zwigzane z likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno-

ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla oséb

postronnych;

1.4. Informacje o terenie budowy i okres$lenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia
sig na nich napiecia w warunkach zakldceniowych.

1.4.2. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego wysylanego
przez zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

1.43. Kabel YAKXS, YKY - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
przemaczony do ukladania w ziemi,

1.4.4, Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oéwietleniowe.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzef i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.7. Materialy — przedmioty i urzadzenia niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.9. Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.,

1.4.12 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.13. Na terenie budowy wystepuje gesta infrastruktura podziemna: telekomunikacyjna, wodociggowa oraz kanalizacyjna..



1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacjq projektows,
ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdlrzedne punktow gléwnych
trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowa i komplet ST.

1.5. 2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych

warunkach umowy.

1.5.3.Zgodno$¢ rohot z dokumentacjg projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy stanowia zalacznik do umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznoscei opis wymiaréw waimiejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane
za wartodci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdw projektowanej linii o$wietleniowej musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty
nie bedg w pei zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakoé¢ elementdw
projektowane;j linii o$wietleniowej, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

a) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania komunikacji na terenie budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznoéei od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie zatwierdzona przez inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng

umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego oraz zastosuje $rodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomnikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.8.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektorem nadzoru
inwestorskiego i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigZen osi pojazdow
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe nawierzchni uszkodzonych podczas wykonywania rob6t, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa

publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaj g odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i migjscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

15.13. Kody CPV robét planowanych na budowie.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu;
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow;
45112310-1 Podsypywanie gleby;
45112330-7 Rekultywacja terenu;
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzgtu odwietleniowego;
45314300-4 Kladzenie kabli.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Zrédla uzyskania material6w.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania materialéw zgodnie z zestawieniami montazowymi i materialowymi. W
szczeglInosci dotyczy to typéw opraw o$wietleniowych i stupdw. Zastosowane materialy musza posiadac aprobaty
techniczne i certyfikacji zgodnoscei:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z: Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub jezeli nie sa objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2.2 Wymagania szczegblowe dotyczace opraw parkowych.

Oprawa musi by¢ przeznaczona do montazu bezposrednio na stupie z zakonczeniem Fi 60. Korpus oprawy -
wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, daszek - uksztaltowana blacha aluminiowa, klosz — poliweglan stabilizowany
UV w wersji przezroczyste]. Ksztalt oprawy zblizony do zalgczonej karty katalogowej w projekcie. Zrédlo $wiatta
LED 60W z reduktorem mocy. Oprawy muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢é



dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujgcymi. Stopien ochrony IP65 oraz klasa izolacji I1.

2.3 Wymagania szczegolowe dotyczgce slupdw.
Slupy aluminiowe anodowane lub malowane o wysoko$ci 5m z wnegka na zabezpieczenia, montowane na
prefabrykowanych fundamentach.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwoéé do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze przed
uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z zakresem robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoséé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Program zapewnienia jako$ci.
Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakoriczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich
wymaganych warunkdéw Wykonawca wuchamia instalacjg oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykoriczeniowe.
Wykonawcea jest zobowigzany przeprowadzi¢ proby i spom;dzm z nich sprawozdania, zgodnie z polskimi normami i innymi
przepisami obowigzijacymi w tym zakresie. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2, Zakres badan i pomiaréw odbioreczych
Badania i pomiary odbiorcze obejmuja:
1. Ogledziny instalacji i zainstalowanych urzadzen elektrycznych, pod katem spehienia wymagai bezpieczenstwa.
2. Préby i pomiary parametréw technicznych instalacji, zgodnie z norma PN-1EC 60364-6-61 ,,Instalacje elektrycz-

ne w obiektach budowlanych”.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do préb, przy odlgczonym zasilaniu.
Ogledziny przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia instalacji i urzadzen, czy:

a) spelniaja wymagania bezpieczenstwa;

b) zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane;

¢) nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo;

d) posiadaja wlaciwy sposéb ochrony przed porazeniem;

e) przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura sg wlasciwie oznaczone;

Zakres préb odbiorczych:
a) prdba ciaglosci przewoddw ochronnych;
b)  pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;



c) sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania;
d) pomiar rezystancji uziemienia;
e) prébe dziatania;
Prace pomiarowo-kontrolne powinny by¢é zakoficzone sporzadzeniem protokotu.
Protokoly nalezy sporzadza¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywa¢ wylacznie
osoby posiadajgce aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne.
Odbior wybudowanych urzadzeii powinien odbywacé sig komisyjnie i byé zakoniczony protokolem odbioru.

4.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeiistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonaweg inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materialy,
ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.4, Dziennik budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begdg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Rodzaje odbioréw robot-

W zalemoéci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy,
- protokoly odbioréw czgéciowych,
- dokumentacjg¢ powykonawcza, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzemplarzach,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
protokély z badar i pomiardw,
instrukeje obstugi i konserwacji wzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
Przy odbiorze koficowym nalezy w szczegolnosci skontrolowaé:
- uzycie wlasciwych materialéw i elementoéw urzadzenia,
- prawidlowo$¢ wykonanych polaczen,
- poprawnos$¢ wykonanych pomiaréw i préb.,
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary, badania i kontrole daty wyniki pozytywne.



5.2. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

6. ROZLICZENIE ROBOT.

Podstawe platnoéci stanowi wazny protokol odbioru i obmiar robét, zgodnie z zawarta umowa.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami i dokumentami zwigzanymi.

PN-EN 13201: 2016 Oéwietlenie dréog.

PN-88/E-08501 Urzadzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 6043-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-EN 60598-2-3: 2003(U) Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

8. Norma N SEP-E-004 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

11. Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

15. PN-E-04700 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

19. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i

wykorzystywania
znaku zgodnosci z Polska Norma.

20. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 paZdziernika 1999 roku.

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

szczegblowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce si¢ eksploatacja urzadzen

elektrycznych

N W

Upr. bugd-to proproz agraniczen
i, b o elshfr



