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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
dotyczgce budowy o$wietlenia skweru przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim projekt przewiduje montaz 2 shupéw
o$wietlenia parkowego o wysokosci Sm z oprawami parkowymi typu LED. Zgodnie z warunkami przylaczenia 19-
B3/WP/01391 oswietlenie parkowe skweru przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim bedzie zasilane linig kablowa
nN YAKXS4x25mm? ze stupa nr 21/RPP-12/12 istniejgcej linii napowietrznej nN przy ul. Szarych Szeregéw. Na
terenie projektowanej inwestycji w pasie ul. Strzelniczej sa zlokalizowane podziemne sieci uzbrojenia terenu:
telekomunikacyjna, wodociagowa oraz kanalizacyjna.

1.2, Przedmiot i zakres robét.

Zamodwienie obejmuje budowe sieci o$wietlenia zewnetrznego w zakresie:
- montaz sieci kablowej odwietlenia zewnetrznego;
- montaz stupéw aluminiowych o wysokodci 5m z oprawami parkowymi typu LED;

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Roboty towarzyszace:

- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie wrzadzen podziemnych;

- transport materiatow;

- czynnosci zwigzane z zajeciem terenu i umozliwieniem komunikacji na terenie budowy na czas wykonywania robét,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- czynnofci zwigzane z likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbgdnych zabezpieczeii bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyijno-

ostrzegawczych wokdl strefy zagrozenia,

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapié¢ zagrozenie dla 0séb

postronnych;

1.4. Informacje o terenie budowy i okreslenia podstawowe.

Uiyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdzialy, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego wysylanego
przez zrédlo $wiatla, zawierajgce wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

1.43. Kabel YAKXS, YKY - przew6d wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
przeznaczony do ukladania w ziemi,

1.4.4, Szafa o$wietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo$rednio zasilajgce instalacje owietleniowe.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Materialy — przedmioty i urzgdzenia niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.9. Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

1.4.12 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.13. Na terenie budowy wystepuje infrastruktura podziemna: sie¢ telekomunikacyjna, wodociag,, kanalizacja $ciekowa i
deszczowa..



1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktéw gléwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i komplet ST.

1.5. 2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych

warunkach umowy.

1.5.3.Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowy i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawcy stanowig zalacznik do umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdéw lub opuszeczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezmoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw projektowanej linii o$wietleniowej muszg wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty
nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw
projektowanej linii o§wietleniowej, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

a) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania komunikacji na terenie budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robét Wykonaweca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego oraz zastosuje $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciek6w wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia,
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.8.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wladcicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i wzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektorem nadzoru
inwestorskiego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie odpowiadal za napraw¢ nawierzchni uszkodzonych podezas wykonywania robdt, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publiczego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaj g odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot,

Wykonaweca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgceia do daty zakorczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonficzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

15.13. Kody CPV robét planowanych na budowie.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu;
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow;
45112310-1 Podsypywanie gleby;
45112330-7 Rekultywacja terenu;
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzg¢tu oswietleniowego;
45314300-4 Kladzenie kabli.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Zrédia uzyskania materialow.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialéw zgodnie z zestawieniami montazowymi i materialowymi. W
szczegdlnodci dotyczy to typéw opraw oswietleniowych i slhupdéw. Zastosowane materialy musza posiadaé aprobaty
techniczne i certyfikacji zgodno$ci:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub jezeli nie s objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

2.2 Wymagania szczegbélowe dotyczgce opraw parkowych.

Oprawa musi by¢ przeznaczona do montazu bezposrednio na stupie z zakonczeniem Fi 60. Korpus oprawy -
wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, daszek - uksztaltowana blacha aluminiowa, klosz — poliweglan stabilizowany
UV w wersji przezroczystej. Ksztalt oprawy zblizony do zalgczonej karty katalogowej w projekcie. Zrédlo $wiatla
LED 60W z reduktorem mocy. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodno$ci CE producenta. Oprawy powinny by¢



dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujacymi. Stopien ochrony IP65 oraz klasa izolacji 11.

2.3 Wymagania szczegélowe dotyczace slupdw.
Stupy aluminiowe anodowane lub malowane o wysoko$ci 5m z wneka na zabezpieczenia, montowane na
prefabrykowanych fundamentach.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze przed
uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej zmnieniany bez zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z zakresem rob6t.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Program zapewnienia jakoSci.
Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakoriczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich
wymaganych wanmnkéw Wykonawea uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykoiiczeniowe.
Wykonaweca jest zobowiazany przeprowadzi¢ préby i sporzadzi¢ z nich sprawozdania, zgodnie z polskimi normami i innymi
przepisami obowigzujacymi w tym zakresie. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

4,2, Zakres badan i pomiaréw odbiorczych
Badania i pomiary odbiorcze obejmuja:
1. Ogledziny instalacji i zainstalowanych urzadzen elektrycznych, pod katem spehnienia wymagan bezpieczenstwa.
2. Proby i pomiary parametréw technicznych instalacji, zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 ,,Instalacje elektrycz-
ne w obiektach budowlanych”.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb, przy odlaczonym zasilaniu.
Ogledziny przeprowadza sie w celu sprawdzenia instalacji i urzadzen, czy:
a) spehiaja wymagania bezpieczeiistwa;
b)  zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane;
¢) nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo;
d) posiadajg wilasciwy sposdb ochrony przed porazeniem;
e) przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura sg wlasciwie oznaczone;
Zakres prob odbiorczych:
a)  prdba cigglosci przewoddéw ochronnych;
b)  pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
¢) sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania;



d) pomiar rezystancji uziemienia;
e) probe dzialania;
Prace pomiarowo-kontrolne powinny by¢ zakoriczone sporzadzeniem protokolu.
Protokoly nalezy sporzgdza¢ zgodnie z przyjgtymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywaé wylgcznie
osoby posiadajgce aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne.
Odbiér wybudowanych urzgdzen powinien odbywag si¢ komisyjnie i byé zakonczony protokolem odbioru.

4.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

L. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetiaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badai beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materialy,

ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone,

4.4, Dziennik budowy.

Odpovwiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robo6t, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

5. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Rodzaje odbioréw robot-

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy,
- protokoly odbioréw czeéciowych,
dokumentacj¢ powykonawcza, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzemplarzach,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych material6w,
protokély zbadar 1 pomiardw,
instiukeije obstugi i konserwacji wrzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
Przy odbiorze koficowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowaé:
- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzenia,
- prawidlowo$¢ wykonanych polaczen,
- poprawno$¢ wykonanych pomiaréw i préb.,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i Specyfikacja Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary, badania i kontrole daly wyniki pozytywne.
5.2. Odbiér pogwarancyjny



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robot".

6. ROZLICZENIE ROBOT.

Podstawe platnosci stanowi wazny protokét odbioru i obmiar robét, zgodnie z zawartg umowa.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami i dokumentami zwigzanymi.

PN-EN 13201: 2016 Oswietlenie drog.

PN-88/E-08501 Urzadzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 6043-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-EN 60598-2-3: 2003(U) Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

8. Norma N SEP-E-004 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

11. Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

15. PN-E-04700 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrob6w Budowlanych

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlauym

19. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i

wykorzystywania
znaku zgodnosci z Polska Norma.

20. Rozporzqdzema Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 . w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach ener; getycznych Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 roku.

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmlenlajqce rozporzadzenie w sprawie

szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen

elektrycznych
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