



Bielsk Podlaski, dnia 07.10.2024

### Protokół z otwarcia ofert,

które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2024 z dnia 03 września 2024 r.

na realizację Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap”

w przedmiocie zamówienia:

**CZĘŚĆ I** – wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap”

**CZĘŚĆ II** – pełnienie nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap”

na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymano dotację pochodzącą z Promesy Wstępnej nr 2RPOZ/2023/5379/PolskiLad

Parafia Rzymskokatolicka pw. **Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim**, z siedzibą ul. Kościelna 4a, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP:543 19 23 333, REGON: 040094317; [www.bazylika-bielsk.pl](http://www.bazylika-bielsk.pl) e-mail: [bielsk.bazylika@drohiczynska.pl](mailto:bielsk.bazylika@drohiczynska.pl) będąca Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w dniu 07 października 2024 r. o godz. 10<sup>00</sup> dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Otwarcie przeprowadzono w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcia ofert dokonał Proboszcz Parafii ks. Tadeusz Syczewski w obecności:

- 1/Tadeusz Syczewski - Przedstawiciel Zamawiającego
- 2/ Adam Banaszek - Przedstawiciel Zamawiającego
- 3/Małgorzata Daniło - Przedstawiciel Urzędu Miasta
- 4/Urszula Demianiuk - Przedstawiciel Urzędu Miasta
- 5/Marzena Bondaruk – Przedstawiciel Urzędu Miasta

W otwarciu ofert nie uczestniczyli/ nie uczestniczyli przedstawiciele Wykonawców.

Na realizację zamówienia przeznaczono kwotę brutto 1 122 448,98 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 98/100). Środki finansowe na realizację inwestycji zabezpieczono w Uchwale nr VI/47/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24.09.2024 r., przy czym środki w kwocie 1 100 000,00 zł (słownie: jeden



milion sto tysięcy złotych) pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Nr2RPOZ/2023/5379/PolskiLad

W wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie składania ofert tj. do dnia 04 października 2024 r. do godz. 24<sup>00</sup> do siedziby Zamawiającego wpłynęło 6 Ofert w tym:

**CZĘŚĆ I – wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn.**

**„Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap - 3 oferty**

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	TREBUD Sp. z o.o. ul: Zachodnia 2G/99, 15-345 Białystok	1 034 173, 94
2.	PPHU SUPERBAU MAGDALENA ŚLUSARCZYK ul: Częstochowska 25, 42-165 Lipie	1 025 359,00
3.	FALBUD ARTUR FALKOWSKI Mokre 74, 17-106 Orla	1 014 000,00

**CZĘŚĆ II – pełnienie nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej przy realizacji**

**inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią**

**Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap – 3 oferty**

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	P.U.H. BudMarK mgr inż. Marcin Kobryń Andrzeja Boboli 74/1; 15-649 Białystok	29 520,00
2.	Biuro Projektowe GREKOR Grzegorz Korszak Haćki 9, 17-100 Bielsk Podlaski	9 840, 00
3.	Biuro Projektowe Żero Wojciech Żero ul: Kolejowa 5a/17-100 Bielsk Podlaski	9 532,50

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

Protokół sporządził:

Obecni przy otwarciu Ofert:

- 1/ *[Signature]*
- 2/ *[Signature]*
- 3/ *[Signature]*
- 4/ *[Signature]*
- 5/ *[Signature]*

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
Narodzenia NMP i św. Mikołaja  
BAZYLIKA  
17-100 BIELSK PODLASKI  
ul. Kościelna 4A, tel. 85 730 37 10  
DIECEZJA DROHICZYŃSKA

*[Signature]*  
Ks. Adam Banaszek

Bielsk Podlaski, 07.10.2024 r.

PROBOSZCZ  
*[Signature]*  
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

.....  
/data i podpis Zamawiającego/