Zal.nr 2

OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowe budowy
ulicy Modrzewiowe w Bielsku Podlaskim od km 0+000 do km 0+091,50.
Zakresem opracowania objeto:
- odcinek ulicy Modrzewiowse o dtugosci 91,5 m,

2. Podstawa opracowania proj ektu.

- Umowa z Burmistrzem Miasta Biel sk Podlaski,

- Specyfikacjaistotnych warunkéw zamowienia,

- Mapa zasadniczaw skali 1:500 zaktualizowana do cel dw projektowych,

- Badania podtoza gruntowego wykonane przez inz. Mirostawa Sawickiego w
listopadzie 2013 r.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Wizjalokalnaw terenie.

3. Parametry techniczne.
- klasa techniczna ulicy — D
- kategoriaruchu— KR 1
- predkos¢ projektowa— 30 km/h
- szerokos¢ jezdni — 5,5 m,
- spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % (daszkowy),
- pochylenie skarp— 1:1,5

4. Badania geotechniczne
Na podstawie badan geotechnicznych poditoza gruntowego wykonanych przez inz.
Mirostawa Sawickiego w listopadzie 2013 r. stwierdzono:
- istnigjaca nawierzchnig stanowi nasyp budowlany z pospotki i piasku grubego
do gitebokosci 1,0 m,
- w podtozu gruntowym zalegaja grunty mineralne rodzime reprezentowane przez
gling i pyt piaszczysty.
Wody gruntowsej nie stwierdzono.

5. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do zasadniczych robot drogowych nalezy rozebrac:
a) krawezniki i obrzeza,
b) tarczei stupki znakow drogowych.




6. Charakterystyka stanu istnigjacego
Objeta opracowaniem ulica Modrzewiowa zlokalizowana jest na obszarze Bielska
Podlaskiego. Stanowi ,,$lepy” siegacz — dojazd do posesji od ul. Debows.
Posiada jezdni¢ gruntowa w krawezniku o szerokosci 3,5 m. Na jg krancu
wykonany jest plac do zawracania o wymiarach 12 x 12 m.
Odwodnienie jezdni odbywa sie metoda powierzchniowego sptywu wod
opadowych przy krawezniku w kierunku ulicy Debows.

7. Rozwiazania projektowe

7.1.Geometria
Poczatek trasy zatozono na krawedzi jezdni bitumicznej ul. Debowe) w km 0+000,
za$ koniec trasy przyjeto w km 0+091,50 na granicy dziatek 4457/1 i 4463. O$
ulicy poprowadzono symetrycznie wzgledem pasa drogowego. Zaprojektowano ja
jako odcinek prosty. Przewidziano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,5 m
— utwardzenie catgl szerokosci istnigjagcego pasa drogowego.
Na krancu ulicy zlokalizowano plac do zawracania o wymiarach 12,0 x 12,0 m.
Na wszystkich przejsciach dla pieszych krawezniki obnizy¢ do wysokosci 2 cm
ponad nawierzchnie¢ jezdni, na zjazdach — do wysokosci 3 cm.

7.2.Profil podtuzny
Niwelete jezdni zaprojektowano w dostosowaniu do rzednych istnigacego
zagospodarowania terenu: bram wjazdowych oraz nawierzchni bitumicznegl na
krancach, zapewnigjac normatywne pochylenia podiuzne ulicy oraz zjazdéw na
posesje.
Zastosowano spadki podtuzne od 0,50% do 1,90%. Zatamania niwelety
wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R=500 m.
Zaprojektowane spadki podiuzne zapewnigia prawidiowe odwodnienie ulicy.
Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukladu wysokosciowego i
pokazano narys. nr 3.

7.3.Konstrukcja nawierzchni
W oparciu o ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz o badania geotechniczne
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
a) jezdniauulicy:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grub. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
Obramowanie nawierzchni ulicy stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm.

7.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy omawiang inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania
koryta, nasypdéw i wykopOw oraz robot zwigzanych z odwodnieniem.
W zakresie robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajne srednio grub. 20
cm. Pod nawierzchnig na podtozu nalezy uzyskac wtorny modut odksztatcenia min.
100 MPa.
Roboty ziemne policzono za pomoca przekrojow poprzecznych wykonanych w
migjscach charakterystycznych.




Roboty ziemne w rejonie usytuowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢

recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci i pod nadzorem

wiascicidi tych urzadzen tak, aby nie nastgpito ich przerwanie lub uszkodzenie.
7.5.0dwodnienie

Odbior wod opadowych z projektowanych jezdni | zjazdow przewiduje si¢ do

projektowanych studzienek sciekowych zlokalizowanych przy krawezniku i do

projektowang kanalizacji deszczowsy.

Jest ona przedmiotem odrebne] dokumentagji techniczng branzy sanitarng.
7.6.Zielen

Z uwagi narozwiazania projektowe zachodzi koniecznos¢ wycigcia drzew

kolidujacych z inwestycja. Ich wykaz zamieszczono w zat. nr 5.

8. Urzadzenia obce
W ramach robét drogowych zostanie wykonana regulacja wysokosciowa armatury
naistnigace sieci wod.-kan. do projektowanych rz¢dnych nawierzchni.
Prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzone beda recznie. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzone beda do stanu sprzed rozpoczecia robot.

9. Zajetosé terenu.
Omawiana inwestycja realizowana bg¢dzie na dziatkach bedacych wiasnoscia
Inwestora.

10.0Organizacja ruchu.
Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktory stanowi odrebne opracowanie.
Podczas realizacji rozbudowy drog nie przewiduje si¢ ich catkowitego zamkniecia
dlaruchu drogowego. Wykonawstwo odbywac si¢ bedzie potows jezdni.
W trakcie prowadzenia robot naezy zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo
pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na oznakowanie i zabezpieczenie robot po zakonczeniu zmiany i na
okres od zmierzchu do switu.




TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

ULICA MODRZEWIOWA

Zat. Nr 3

Powierzchnia [Srednia powierzchnia Objetosé Zuzycie [Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
Km Hm [Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odktad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0 0.5 0.5 0.00 0.00
0.85 0.35 7.5 6.38 2.63 2.63 3.75 0.00
0 7.5 1.2 0.2 3.75 0.00
0.8 0.2 21.5 17.20 4.30 4.30 12.90 0.00
0 29 0.4 0.2 16.65 0.00
0.85 0.2 18 15.30 3.60 3.60 11.70 0.00
0 47 1.3 0.2 28.35 0.00
1.4 0.2 15.5 21.70 3.10 3.10 18.60 0.00
0 62.5 15 0.2 46.95 0.00
2.8 0.2 9.5 26.60 1.90 1.90 24.70 0.00
0 72 4.1 0.2 71.65 0.00
3.75 0.2 10.5 39.38 2.10 2.10 37.28 0.00
0 82.5 3.4 0.2 108.93 0.00
2.3 0.2 9 20.70 1.80 1.80 18.90 0.00
0 91.5 1.2 0.2 127.83 0.00
91.5 147.25 19.425 19.425 127.825 0 127.83 0.00




TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

ULICA MODRZEWIOWA
Kilometr | Hektometr | Diugosé Srednia diug. Odlegto$é | Powierzchnia
m m m m2

0 0 2.6

2.6 7.5 19.5
0 7.5 2.6

2.6 21.5 55.9
0 29 2.6

2.6 18 46.8
0 47 2.6

2.6 15.5 40.3
0 62.5 2.6

2.6 9.5 24.7
0 72 2.6

2.6 10.5 27.3
0 82.5 2.6

2.6 9 23.4
0 91.5 2.6

91.5 237.90

Zat. Nr 4



Zak. Nr 5

ZESTAWIENIE DRZEWOSTANU DO WYCIECIA

Gatunek Srednica | Obwad
Lokalizacja Lp dr zewa pniana pniana Przyczyna usuniecia
e [szt] wys. 1,3m | wys. 1,3m ¢
’ [cm] [cm]
1 2 3 4 5 6
1 Jabton x 2 30x2 94,2x 2
0+283 2 Jablon 15 471 Budowa nawi grzch_ni ul.
0+0915 Modrzewiowe
' 3 Jabton 20 62,8
RAZEM: Owocowe 4 szt
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