Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjinego
(=58 Tomasz Borowik ul. Sikorskiego 6A lok.12; 15-667 Biatystok
J A 1610856743862, 0660694333 e-mail: biuro@strada.bialysiok pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Budowa ulicy Holowieskiejw Bielsku Podlaskim wraz z przebudowa

niezbednej infrastruktury

TEMAT: Budowa kanalizacji deszczowe]. budowa odgalezien od istniejacei

kanalizacji sanitarnej, przebudowa przylaczy wodociagowych

STADIUM: Specyfikacje techniczne

ADRES: Bielsk Podlaski , ul. Holowieska

INWESTOR: Miasto Bielski Podlaski

ZESPOE. AUTORSKI:

AUTOR OPRACOWANIA: mer inz. Bogustaw Kiluk

BRANZA: sanitarna

DATA WYKONANIA: 30.06.2010




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SIECT SANITARNE

ul. Holowieska w Bielsku Podlaskim

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ST-00-00 - Wymagania ogélne

ST-01-01 - Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 - Roboty przygotowawcze- wytyczenie trasy i punktéw
wysokosciowych

ST-02-02 - Roboty przygotowawcze- usunigcie warstwy humusu
ST-02-03 - Roboty przygotowawcze- rozbiorka elementéw drég,
chodnikéw, ogrodzen innych obiektow

ST-03-01 - Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach
kategorii od I do V

ST-04-01 - Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja sanitarna
ST-04-02 - Wykonanie obiektu liniowego — sie¢ wodociagowa
ST-04-03 - Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja deszezowa
ST-05-01 - Wykonanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego




1
Specyfikacja Techniczna ST-00-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00
WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

LL00 WISTEP oviriiirienictisininnincnsiissnncerssssessssossassssossssssssssasssssssossssssesssssssssssssaesssessassasossasssess str. 4
1.1, NAZWA ZAMOWIEIUAL vvvvvvrecererressanmsireeeessessesesseeeseessssassssssssssessesssssssessssssessssssssssssssessssssssssssssssssssnsessssssssssenssssssssnsanssssssssessnses str. 4
L2 PrzedimiOt 1 ZAKIES TODOL.  ...cccccvmmierionnerescesessssesssssesmssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssons str. 4
12,1 PrZ@AMIOL TODOE ... verrrreereeeveesissesssissssisessenceesesesessesssessssessssssessessssassssssssesssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssesssssssssssssnnsessesssssssses str. 4
1.2.2. Zakres irodzaj robot budowlanych. ..o, OO OSSOSO str. 4
1.2.3. Zakres i 10dzaj 10bOt SPECJAlISLYCZIYCI. «....ooeer vt ssssssesssssssssssssssssssessssasis sssssssesossmsosees str. 4
1.2.4..Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych i robOt tyIMCZASOWYCH. .....cvveeeneervccesiesisisscesisivesessssssssssesssssssssssasenees str. 4
1.2.5. Zestawienie projeKtowanych ODIBKIOW. ...........ooccccruurrermmuminnersirmimnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssnens sssssssssonssseess str.5
1.3.0. Zakres doKumentacji PrOJEKIOWE] ....ccccverrerecrmnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssss sssessssssssssesans str. 5
1.3.1. Specyfikacje TEChNICZNE .........cccevvummvermnenrecmrinnmesssserrrenns bR RR R RR SRR Sebbs et e str. 5
1.3.2. Zawartos¢ dokumentacji PrOJCKIOWE]. .......eceerersmmmmmmsessessssssssssssssssssnsssssssssssssessssssssssssssssssssssssssnsessses sseessssssssssssns str. 6
1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacia projektows i specyfikacja techniczng. ........cevvvvecoeeoneessrnssssennns ret et nnnse e str. 6
1.3.4. Zmiany 1 odstepstwa 0d dOKUIMEIMACHL. .....cccvuurmmeerrrrcersrmesmssmssesssssssssssssssssssssssssssssmssmansesssssssssssesssssssssnns sssssssssssmmsseses str. 6
1.4, InfOrmacje 0 terenie BUAOWY. ......c..uummemmmimmmsenesessesesssssssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnssssssssssssss sssssmmssssssesess str. 7
1..5. Organizacja robot, przekazanie placi BUAOWY . . .c..ovuvcrreennesre i ssssssssssessssssssssssssins siesmssesssssssasens str. 7
1.6. Ochrona INtereSOW 0SOD IZECICH. ......cccvvveevrrvvummmeemmmmmsssssssssssssssissesssssssssssssssssssssssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnees ssssssssssssssssenns str. 7
1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska. ..........c.en.. R R bRk SRR SESemsrnsassesennees str. 8
1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpoZarowa N8 BUAOWIE. ......uvvvuveeserersnsssssssssesneressssssssensessssnss cesssrsssssssnsens str. 8
1.9. Warunki dotyczace orgamizacii FUCHUL .......ev.cocormrvceonnrssssmmeesinsssssssssesssssssssssssessssssssssens vee coverersnnensrnenas str. 8
1.10. Ogrodzenie placu budowy. e 1R AR RS AR R RS Sebsae s RS str. 8
1.11. ZabezpieCzenie tereNU DUAOWY. .......ccccwwcuuumemorsnecsssssssisessesesessssassssssssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssss ssssssssssssssnnnns str. 9
1.12. Nazwy 1 kody zaméwienia wg, Wspdlnego Stownika ZAmOWICH. .........rvvemmennersceiissnsss e sssssssssssssssssseseessssssssens str. 9
1.13. OKISlenia. POASEAWOWE .......ruuuuurecimrerserieesssssesssisssssessessssssesessessssnssssssssessassssssssssssssassmssssssssssssssssssssssss coreeesesenesenees str.9
2. 0. MATERIALY .coiviniiniiininniniensisniinseinessimissnessstssssssissssssssosssssnssnsssssssosssssasssssssassasssassasess str. 13
2.1.0. Wymagania OZOINE. ......ccueiieieiniririeiete ettt sttt ete b e ss e e b s s ess et e tsetsesenteereseeneereneen str. 13
2.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materialow i wyrobow. ............ st 13
2.1.2. Zrédha uzyskania materialOw. .....c.ocviiviiiiii e ettt str. 13
2.1.3. Pozyskiwanie materialw miejSCOWYCH ....ccviriiiriiiieiiiieseiceies et e str. 13
2.1.4. Zmiany w listach materialoWyCh. .....c..ooviriinoi et str. 14
2.1.5. Inspekcja wytwOrni materiatOw ......ccoccoeiiiiiiiiiii et str. 14
2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatdW ..........c.cccceveriiiniiinine e str. 14
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. . et seee e ..str. 14
2.4. Materialy nieodpowiadajgce WYMAaZANIOM .....c.oceciriierirririeirereete e st esteeveeae e esreees s erees st evesansen str. 14
2.5. Wariantowe StoSOWanie MateTialOw ..........ccoeivrviriiiieiniciiriie sttt str. 14
2.6. Materialy szkodliwe dla 0tOCZENIA ....ocvovvevvieiciiicceccc ettt str. 15
2.1, Terminy dostaw. .......c...... e seeaes et bbb b Saan e sn st st str. 15
3.0. SPRZET str. 15
4.0. TRANSPORT ...coneriiiiininsnicisnsniisnissnisississsessssssssssiosssssssssssossosassssossssssasssassessnssssssnsesaess str. 15
4.1, WYMAGANIA OGOINME. ..ouvvrrrvvrrriveemmserreeeresesssnsesssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssesssssssnssssssssssssssssassssssssssessessssssssssnnessssssossens str. 15
4.2, TEANSPOIT POZIOMILY. cvvvreverrusmencereresssssecsossesssesssssssrssssessssssssssssmmssssssssssssssasssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssmssasssssssssssssssssssssssossssssssooes str. 15
4.3, TTANSPOIE PIONOWY . wocorreriirescressssseseessessssessssssssesssssssssssssssssssssnisssssesesessssssssssssasssssssassssssssassssssssssssssssssssssssssnssssesessssssesssssesses str. 16
5.0. WYKONANIE ROBOT str. 16
5.1. Ogolne zasady wykonywania roDO ..........cccoueiriinirierineiice ettt eeeeereas str. 16
5.2. Roboty rOZbIOTKOWE. .....ciiiiiiiiiiicie ettt ettt re e str. 16
5.3. Ochrona i UtrZymanie TODOT ......c..civivriiiiriree ettt sttt teersereene s een e str. 16
5.4. Projekt zagospodarowania plact BUAOWY. .......ccooviviiiiiiieeciiecee et str. 17

5.5. Projekt organizacji TODOL. ..ottt ettt o1ttt ettt st e str, 17




2
Specyfikacja Techniczna ST-00-00

5.6. Projekt technologii 1 0rganizacji MONTAZUL ........cceceiiririirirniriee ettt str. 17
5.7. Czynnosci geodezyjne Na DUAOWIE. ....cccovivuiiiiiriiiiiieieeesi ettt eb et str. 17
5.8. Likwidacja plactu BUAOWY. ....ccoooiiiiiiiiii ettt str. 17
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...couuururumcensmessecnesssnssseisssssssssssssssssssssssssssssssssssnas str. 17
6.1.Program zapewnienia jJaKoSci (PZJ) ...ooovoriiieiiiieitiinieesese sttt str. 17
6.2.0. Zasady kontroli JaKOSCT TODO ....c.civiiiiiiiiiciicic et str. 18
6.2.1. Warunki ogdlne kontrolo jako$ci 10DOL . c..ccovviiiiiiiiiiiicc e str. 18
6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materiatlow i wyrobow. ... etk R ekt str. 18
6.2.3. Zasady Kontroll WymMIarOW.. .....cc.cccciviiiiiiiiiiieees ettt ettt str. 19
6.2.4. Warunki eKSPlOataCy e, .....covcvviireireiieiieeis ettt sttt ettt ettt et es et ene et e e str. 20
6.3. PODIEIanie PrODEK .......ccccoiiiiiiiiiiici ettt sttt ettt er et an et erena str. 20
6.4. Badania 1 POIMIATY ......cccoviviiriiiciiiiiieieesect ettt ettt b st es et s sttt ese et et s e s tessetene e s str.20
6.5. Badania prowadzone przez INZYNIETA .........ccccovvicieiecii ittt ettt e e str. 20
6.6. Certyfikaty 1 deKIAracje .......coceieeuiieiriiirtiieiece ettt ettt ettt str. 21
6.7. ROWnowaznos¢ nOrm i ZBIOTOW PIZEPISOW. ...veceremmmmrrerssmssssmmmsssssssssmsnssssssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssnnsosssssssseees str. 21
6.8. DOKUMENLY DUAOWY ..ottt ettt ettt et et ettt es s str. 21
6.8.1. DZIENNIK DUAOWY ..ottt 1t ettt e st et e e e eeanenee str. 21
6.8.2. REJESLI ODIMIAIOW ...ooviiiiiiiiiiiiiiiire ettt ettt e e te v et s e reeneteerses e s e s saeseae str. 22
6.8.3. Dokumenty 1aDOratOryNe ..........cccoiiiiiiieieiririeeieee ettt ettt et str. 22
6.8.4. Pozostale dokumenty BUAOWY .....cccooicviiiiiniiirce ettt e str. 22
6.8.5. Przechowywanie dokumentow BUdOWY .......cccciiieiiiiiooiciieceeee et str. 22
7.0. OBMIAR ROBOT ...oomiimmssiisnnsssussssssssasssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssnmssssssssasssss str. 22
7.1. Ogolne zasady ODMIAIU TODOL. ....ecivviciiiiriiiriiieeieteeiet ettt er e et ettt ete s str. 22
7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materialdw .........ccoovviiiniiiciiieece e str. 23
7.3. Urzadzenia i SPrzet POIMIATOWY .....cccouvreirieerinieiieietetenesresseressssessesessesesesseseseesesesssesesessasessssessssssssess str. 23
7.4. Czas przeprowadzenia OBIMIATU «........ocovioiiiiiriiiiiiit ettt str. 23
8.0. PRZEJECIE ROBOT ...cvererrrrrrnnrerssnnssssessssssnsssesssssessssssssssasssssssssassasssasssssssssasssssssanes str. 23
8.1. Rodzaje przejecia roDOL .......ccciiviiriiiriiiice ettt ettt ettt ettt str. 23
8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakrycill c.ocoouviieviieiiiiiiciciciecececeeeeeeee e str. 23
8.3. Przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych. ........ oo str. 24
8.4. Przejecie CZESCI FODOT ..ottt ettt be e e s et s et ss et enese st str. 24
8.5. Przejecie RoDOt 1 OACINKOW .....c.oiiiiiiiiiiiiiiccie ettt str. 24
8.6. Rozruch technolOICZNY. .....cocceiieiiiiiiiiiiiiii ettt ettt str. 24
8.7. Przejeci€ KONCOWE RODOL. ........coovveireceirieeeisensessescecsninms s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssasssssessone str. 24
8.8. Przejecie robdt po OKIesie TEKOJIMIL . ..ccouiviiieiiiirie et str. 25
8.9. Przejgcie oStateczne — POGWATANICYJNC. ..c.cveuereeririrreeieteiriesiesitsieressesesassasassessetssessesesesteseaseseseersenasas str. 25
8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen. ...............c.......... str. 25
8.11. Dokumenty do przejecia Robot 1 OdCinKOW ......ocoovvivieieieiiicieiiee et str. 26
8.12. SWIAdECWO WYKONANIA. ©......ovvecvveeveeeeeo oo seeeeresese e s e seesssees e ee e ees e str. 26
9.0. PODSTAWA PEATNOSCI ..c.vurereerrrrenicesessisssssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssasssssases str. 26
9.1. UStalenia 0ZOINE ......cceiiiriiiiiiiiireee sttt ettt ettt ettt ettt sae s e str. 26
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne Specyfikacji Techniczne] ........ccccoovevvveviirirnennnne. str. 27
9.3. Objazdy, przejazdy 1 0rganizacja rUCHU ........ccoeievriiiiiiieiiereeeccere et str. 27
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA .cuoivvinieiicinncrcnninssssosanesssssessasseesssessesssasssossessasssssssesaons str. 27
10.1. Dokumentacja ProjeKtoWa. .......cccieiimiiiirieietetetcie ettt e es oeee et atsae s str. 27
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projeKtOWE] ......cvcvvvievivieiericiicieicreiee et e, str. 27
10.1.2. Zestawienie dokumentaci PIOJEKIOWE]. ........coccuvvvurvveeuummmummassnesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsnssssssssssssssses sesssssssmssssnsnns str. 27
10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych. .......c.ccoceviviiiiiiiiiiiiiiieceees e str. 28
10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych. ..ot e, str. 28

10.2. NOImy 1 aKEy PIAWIIE. ..o.voviiiieiiiieiiiciete ettt et s e et s et eseenseres caseeseaesesreneeneas str. 28




3
Specyfikacja Techniczna ST-00-00

1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamo6wienia.

Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Holowieskiej w Bielsku Podlaskim wraz z przebudowsg niezbednej
infrastruktury.

Budowa kanalizacji deszczowej, budowa odgalezien od istniejgcej kanalizacji sanitarnej, przebudowa
przylaczy wodociggowych.

Adres inwestycji: Bielsk Podlaski, ul. Holowieska

Zamawiajgcy: Miasto Bielsk Podlaski

1.2.Przedmiot i zakres robdt.

1.2.1. Przedmiot robét.

Przedmiotem robdt jest budowa kanalizacji deszczowej. Budowa odgalezieni od istniejacej kanalizacji sanitarne;j,
przebudowa przylaczy wodociagowych w granicach pasa drogowego.

1.2.2. Zakres irodzaj robot budowlanych.

W zakres robdt budowlanych objetych Inwestycja wehodza:
- budowa kanaléw sanitamych,

- budowa sieci wodociagowej

—  budowa kanalizacji deszczowej

1.2.3. Zakres irodzaj robot specjalistycznych,
W zakres robdt specjalistycznych wehodza nastgpujace roboty budowlano —montazowe urzadzen podezyszezajacych.

1.2.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.

Do prac i robot towarzyszacych 1 tymezasowych naleza;

—  wykonanie zaplecza wykonawcy,

—  roboty pomiarowe i geodezyjne,

—  roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych na trasie sieci wodociagowej,

—  zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,
—  odwodnienie wykopdw na czas realizacji poszczegolnych obiektdw Inwestycji,

—  budowa obiektow liniowych

—  budowa obiektéw kubaturowych podziemnych

—  wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow pod jezdniami,

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych poszezegdinych zadan i Dokumentacji Projektowe;.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robét wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosei Inwestycji.
Zakres robot podano w nizej zamieszczonej tabeli.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielko$ciami.

L.P. Rodzaj robot Srednica Jednostka | Tlo$¢
1 KANALY SANITARNE
Kanaty sanitarne z rur PVCKI. ,,8” 200mm mb 14
Kanaty sanitarne z rur PVC kl. ,,S” 160mm mb 59,5
2 [KANALY DESZCZOWE
Kanaty deszczowe z rur PP x-trem 800 mm mb 404,5
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L.P. Rodzaj robot Srednica Jednostka | Io$¢
Kanaly deszczowe z rur PP-xtrem 600 mm mb 130
Kanaty deszczowe z rur PVC k. ,,S” 500 mm mb 559
Kanaly deszczowe z rur PVC kl. ,,S” 400 mm mb 85
Kanaty deszczowe z rur PVC k1. ,,S” 300 mm mb 320

3 PODLACZENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH N
Kanaty deszczowe z rur PVC kl. .S 200mm mb 297
Studzienki sciekowe uliczne z osadnikiem 500mm  kpl 73

4 PRZEWODY WODOCIAGOWE
IPrzewdd wodociagowy 32mm mb 21,5

1.3..0. Zakres dokumentacja projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwigzanych z  budowa sieci
sanitarnych, stanowiace zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
robdt.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szezegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  Wymagania ogbine
2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  [Roboty przygotowawcze —wytyczenie tras i punktéw wysokosciowych
4 ST-02-02  Roboty przygotowawcze — usunigcie warstwy humusu
5 ST-02-03  Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementow drog i chodnikéw
6 ST-03-01  Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii [do V
7 ST-04-01  Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja sanitarna
8 ST-04-02  |Wykonanie obiektu liniowego- sie¢ wodociagowa
9 ~ ST-04-03  [Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja deszczowa
10 ST-05-01  Wykonanie zabezpieczenia istnigjacego uzbrojenia podziemnego

Niezaleznie od postanowien warunkéw szezegdlnych normy panstwowe , instrukeje i przepisy wymienione w
specyfikacjach beda stosowane przez wykonaweg w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacii nalezy wykonaé
w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy , nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.

1.3.2. Zawarto$¢ dolaumentacji projektowej.

W dokumentacji projektowej dla wszystkich elementéw objetych opracowaniem zamieszezono: przedmiary robot,
specyfikacje techniczne, opisy techniczne i podstawowe rysunki. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki,
obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢
sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwiazan konstrukeyjnych.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje w ramach ceny kontraktowej (bezplatnie) nastepujaca
dokumentacje:

- zaktualizuje w miar¢ potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy

- zaktualizuje w miarg potrzeb i postepu robot projekt tymczasowych objazdow na czas budowy

- projekt organizacji i harmonogram robot

- szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng dla robdt obejmujaca:
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wybor materialow,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

kolejnos¢ wykonania robét,

zakres i metodyke przeprowadzania préb i badan,

zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot

zestawienie koniecznych badan powykonawczych
- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy
Jesli w trakeie robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci : umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa,
przedmiar robdt, specyfikacje, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako
stanowigce cze$¢ kontraktu

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowsg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odst¢pstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji mogg by¢ na nastepujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym
nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byé
kazdorazowo potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbg¢dne potwierdzone zmiany i
odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny byé uzgodnione i
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatéw okreslonych w dokumentacji nie moga
powodowac pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz

zmniejszenia jej trwatosei eksploatacyjnej

1.4, Informacje o terenie budowy.
Teren objety inwestycja polozony jest w Bielsku Podlaskim ul. Hotowieska.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wigkszosci w liniach rozgraniczajacych ulicy.

Na terenie objgtym inwestycjg wystgpuje nastepujace uzbrojenie: wodociag, kable energetyczne,
kanalizacja telefoniczna, napowietrzne linie energetyczne komunalno-oswietleniowe, napowietrzne linie
telefoniczne, sie¢ gazowa, kanalizacja telefoniczna.

W zwiazku z lokalizacjaq kanalow w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywac¢ si¢ bedzie przy
wystepujacym ruchu pojazdow i pieszych

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
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1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specytikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawcea zobowiazany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne
reperow, wspdtrzedne punktow gtownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji
Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wilasny koszt.

1.6. Ochrona interesow oséb trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziadaniach, przedstawiajac kopie zezwoleni 1 inne odnosne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Tub ucigzliwosci dla 0sdb lub wilasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu

dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdhny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegdlnosei Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan sanitarmnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczgciem robdt zobowigzany




7
Specyfikacja Techniczna ST-00-00

Jjest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz.
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy., ktora  powinien
uzgodni¢ z odpowiednim Zarzadem Drog , celem zatwierdzenia..

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicdw plandw organizaii i ochrony
placu budowy 1uzyskania jego akceptacji
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy
- whasciwego skladowania materialow i elementéw budowlanych
- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegolnie w okresie wywozu ziemi
z wykopow
- uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji rachu drogowego w rejonie budowy

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢
do budynkoéw w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt i
odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu Powinien on by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczefistwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosei w dziefi i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miegjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene kontraktowa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest on wlaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i
przejecia robot i odeinkdw . Wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robt,
wygody spolecznosei i innych..

1.12. Nazwy i kody zamdwienia wg. Wspolnego Stownika Zamowien.
Zgodnie z obowiazujacym Wspolnym Stownikiem Zaméwien roboty objete inwestycja posiadaja nastepujace kody:
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1.0. DZIALROBOT - 450000007 - ROBOTY BUDOWLANE

1.1. grupa robét - 45100000-8 —Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych ; roboty
ziemne
kategoria robot - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria robdt - 45112100-6 -  Roboty w zakresie kopania rowow
1.2. grupa robot - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
iwodnej
klasa robét - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdéwnanie terenu
kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagdw do
odprowadzenia Sciekdw
kategoria robdt - 45232423-3 - Przepompownie sciekdw
kategoria robot - 452314009 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.13. Okreélenia podstawowe
Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktdre shizy¢
maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od
tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacii technicznych zdefiniowane s inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne
dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatmosé do stosowania w
budownictwie wydana
przez upowazniona do tego jednostke
- certyfikat zgodno$ci — dzialanie trzeciej osoby ( jednostki niezalenej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace , 7e
zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong.
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety
- deklaracja zgodnosei — oSwiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub
ushiga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna,
- diugos¢ kolektora — odleglos¢ miedzy studzienkami Scickowymi mierzona w osi studzienek
- dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych
skladajaca si¢ z :projektu budowlanego, projektéw wykonawczych , przedmiaru robét i informagji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami wynildymi
w trakcie realizacji inwestycji
- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu fub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze-
niami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
- Dziennik Budowy —dokument dostarczony Wykonawcey przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego
- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod Iub Sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej  charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecig
- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
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- Inzynier , Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia
reprezentujaca na budowie interesy Inwestora 1 uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilosci robot oraz bioraca udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt
- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspdnego, jakie majg speliaé roboty budowlane
- jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

- kanalizacja deszczowa - kanal stanowiacy calos¢ techniczno ~uzytkows (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca
odrebny element sluzacy do sciekdw deszczowych i opadowych
- kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy catos¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukeyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do $ciekow sanitarnych (bytowych)
- kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia Sciekow
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
wjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
- kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu sciekow

- kolektor boczny — kanal przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwoéch) i
doprowadzenia ich do kolektora glownego

- kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatdow bocznych oraz zbiorezych i odprowadzenia ich
do oczyszczalni lub odbiomika
- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow
- kolektor przelazowy —kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1 m
- kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekdéw
- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanaléw bocznych
- komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
- ksztaltki — wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, podiaczen kanaléw i przewodow
wodociagowych
- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie wyliczen  szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw . Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
- laboratorium —laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci i prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robdt
- magistralne przewody wodociggowe — przewody wodociggowe stuzace do przesylu wody pitnej na znaczne odleglosci
- materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z dokumentacija projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera
- nawiertka —urzadzenie stuzace do podlaczenia przytacza wodociagowego do przewodu wodociagowego rozdzielczego
bez koniecznosci wylaczania tego przewodu z eksploatacii
- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stizacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podloze
gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
- niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanahy,
studzienki, pompowni i innych elementow inwestyciji
- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (ENY”  lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji
- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy
- obmiar robét — pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacgji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartodei robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem
- odpowiednia (bliska) zgodnos§¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesl przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
- ogrodzenie — uldad stupkéw, siatek, furtek 1 bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja oséb
nieupowaznionych
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- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz dizew i
kizew6w. Pas drogowy moze rowniez obgimowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzent
chronigcych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza

- podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami 1 urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowania Sciekdw ub wody z poziomu nizszego na wyzszy

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

- przecisk ( przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego
(kolektora, przewodu cisnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej

- przedmiar robot (wykaz cen) —wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosei ich wykonania

- przejecie czesei robot (odbidr czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych, a
takze dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czesciowym nazywa sie
takze odbior czgsei obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”

- przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbior gotowego obiektu budowlanego ) — formalna nazwa czynnosci,
zwianych tez ,, odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawey gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez

Inwestora, ale nie pelnigca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- przekroczenie podziemne — uklad konstrukeyjny shuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie,

budynek, kolej rurociag itp.

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

- rejestr obmiaréw — oznacza ksiazke obmiardw prowadzona przez Inzyniera, do ktdrej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia
iloci niezwiocznie po ich dokonaniu

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrécenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego

- roboty podstawowe —minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot

- rura ostonowa — przewod rurowy chroniacy przed oddziatywaniem czynnikoéw zewnetrznych wewnatrz ktdrego
umieszczony jest przewod instalacyjny

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego ulozenia w nim przewodu

instalacyjnego pod przeszkoda

- rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uklad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami stuzacy do
odprowadzenia $ciekdw do oczyszezalni Sciekow lub innego odbiomika

- skrzyzowania —miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istniejacego uzbrojenia

- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyinej pomigdzy kineta a sciang komory roboczej

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanalow

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosei, w ktdrej scieki

padowe lub bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtizny odciazajacy przewdd pionowy

- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia co najmniej dwadch kanaldw

doplywowych w jeden kanat odptywowy
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-studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie , na zatamaniach

spadku kanalu oraz na odcinkach prostych

~ studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu
- szyb —element konstrukeyjny faczacy komorg robocza z powierzehnia trenu przeznaczony do zejécia obstugi do komory
roboczej
- Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosei (przedmiar) w kolejnosei technologicznej ich wykonania.
- wlaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych
- wodocigg — przewdd stanowiacy calos¢ techniczno — uzytkowa albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element
konstrukeyjny Iub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej
- Wspolny Slownik Zaméwiesi — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych.
- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu
wody lub sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy

- wyréb budowlany —nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa

- zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigea odrebna calosé konstrukeyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utizymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

- 7arzadzajacy realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie udzielonym pelnomocnictwem

- zasilanie pompowni w energie elektryczng — zewngtizna i wewngtizna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca przytaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni

- zasuwa ~ urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium
zamontowane na sieciach

2. 0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy musza
by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia , ktorych to dotyczy muszg, posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na Zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawcee przedstawione .

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwic,
certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do
picia , inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzyma réwniez sprzgt skonstruowany wedhug innych standardow miedzynarodowych i speliajacy kryteria konstrukeyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w ninigjszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowiazani do
dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyzsza zgodnosé. Akeeptacja takiego sprzgtu nie zwalnia Wykonawey zjego
zobowiazaf wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w ninigjszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia angielskich 1 polskich thumaczen dokumentéw zwiazanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach

2.1.2. Zrédta uzyskania materialow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skladania oferty Wykonawca poda nazwe
producentdw, od ktorych proponuje zakupié materialy, surowce i urzadzenia.

Lista materialow, elementéw wyposazenia, sprzetu i urzadzen dla ktérych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w dokumentacji projektowej i dotyczy przepompowni $ciekdw.
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Do oferty przy kazdej pozycji przepompowni sciekéw nalezy dolaczy¢ zestawienie czgsci zamiennych i ich
cen zalecanych do zakupu przez producenta na okres prob uruchomieniowych i oraz dwoch pierwszych lat
eksploatacji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zamowienia materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostatych materialéw i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskaé
materiaty, wyroby 1 inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie zlozy zaméwien w jakikolwiek firmie bez
wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie 7 takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czesei) materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badant w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zdcia
w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdt.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw z
Jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to Zrddia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spehienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek
Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypcee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane do robdt sktadowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.14. Zmiany w listach materiafowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzal dokona¢ zmiany dostawcy materialéw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian po
stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekeja wytworni materialow
Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci.
Winik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslongj partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekeje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:
- Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekeji,
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmni, gdzie odbywa sie
produkgja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszezone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia whudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym

wart. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szezegdlowych Specyfikacjach.
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Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposéb 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw
oraz elementdw konstrukeyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom,

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusei do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktére
w opinii Inzyniera sa nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z
innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materialow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ warlantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszezalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
Jjednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzetu i materialéw byla zharmonizowana z postepem rob6t i zaméwienia z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakoficzenie robét. Dostawey sprzetu i materiatow beda odpowiedzialni przed
wykonawca , a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych , programie zapewnienia jakosci lub
projekeie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalent w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére beda okreslone w projekeie organizaci
robdt oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegolowej Specytikacji Technicznej, jezeli gabaryty
lub masy elementdw konstrukeyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciaZenia na o przy transporcie materialéw/sprzetu na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone do transportu a Wykonawcea bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniklych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4..3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatéw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych o odpowiednim udzwign
i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zaladunku i wyladunku materiatéw na srodki transportu moga by¢ uzywane wdzki widlowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projektem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Roboty zostana przeprowadzone w sposob uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie wykwalifikowanych
robonikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacja
Techniczna. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popelionego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
7a ich doktadnos¢.

Cechy materialow i elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziah.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych,
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlodcei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonaweg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegdtow
projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera ,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub interpretacii.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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5.2. Roboty rozbidorkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektéw wymagajacych
wydania decyzji przez wlasciwy organ.

W zakres robot rozbidrkowych wchodzi rozbiorka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie wykopéw
pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.3. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robdt i odcinkéw. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego robdt 1 odeinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowang w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i
postgpu robot opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac
posiadany sprzet i zaplecze budowy.

W projekeie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana organizacja
ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miare potrzeb Wykonawca dla wlasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu
zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robét
uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robét i dostawy niezbednych materiatéw.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz
jego wspoltprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robét wykonaweca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT.
6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapevwnema Jakoocx
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez InZyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierag:

a) czgsé ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszezegdlnych elementow robdt,

- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

- sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi
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b)ezesé szezegolowa opisujaca dia kaidego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych

- rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszezy,

kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosei w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbinych elementdw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu

zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.2.1, Warunki ogélae kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatoéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sq okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac
dokumentdéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materialow i wyrobow.
Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnienr branzy budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994, poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami)
Materialy, instalacje 1, robocizna i wykonawstwo dotyczace 1 zwiazane z wykonaniem prac bedzie godne z najnowszymi
wersjami polskich przepisdw, o ile szczegblowe Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym
z trzech nastepujacych dokumentow odniesienia:
- zkryteriami technicznymi —w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa
- z whasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu
- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskicj Normy, lub wyrobu,

ktorego wlasciwoscei uzytkowe (odnoszace sig od wymagan podstawowych) rdzniq sig istotnie od wiasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa —na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wykaz wyrobow objetych certyfikacjq na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty)
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okresla : Rozporzadzenie Rady Ministréw z9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych

ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak

Bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia

przez. producenta deklaracji Zgodnoscei (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.)
- certyfikacji zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat

Zgodnosci z Aprobata Techniczng
- deklaracja zgodnosei producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje

Zgodnoscei z Aprobata Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaraci okregla: Rozporzadzenie Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji

Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszezonych do, obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na
speienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznangj sztuki budowlanej.
Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosei
przeprowadzania oceny przydatno$ci atestacji oraz ich znakowania,, Wykaz tych wyrobdéw okresla : Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobdw nie majacych istotnego
wplywu na spehnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobdw wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U.nr 11321998 r poz. 637)
Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewngtrznych 1 Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowcee to beda one zgodne z podanymi danymi szczegdlowymi.
Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Normy przywolane.

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z2000r poz. 1126 z poznigjszymi zmianamii
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodno$ci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04, 2060r

(Dz.U. Nr 43 poz. 489 z2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych

ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak

Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez  producenta
deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 22000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyroboéw nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej

(DZ.U.nr 11321998 r poz. 637)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszezonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospedarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow

(Dz. U.Nr 17 poz. 219 z2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentdéw dopuszezajacych do
obrotu wyroby mogace stwaiza¢ zagrozenie albo ktére shuza ochronie ub ratowaniu Zycia, zdrowia i Srodowiska i
$rodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnoscei lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentdw
(Dz. U. poz. 58 z2000r)

6.2.3. Zasady kontroli wymiarow.

Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem zgodnos$cei wymiardw nastapi wg. obowiazujacych norm, a szczegdnosci
PN-ISO 3443-8:1994

Normy przywolane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych dokdadnosci wymiarow.
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PN-ISO — 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnogci
wymiardw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- 15O —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN-1SO-3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

PIN- 150 ~7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementdw budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych

PN-150 -7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementdw budowlanych. Metody

i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zakladag, ze warunki
te beda si¢ miesci¢ w nastgpujacych granicach:

- temperatura - od -30do +35°C
— wilgotno$é - 0d0do95%

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktdre budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez. Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez InZyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
Jakiegos badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane pizez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiara lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybceiej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dila celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcee, bedzie oceniaé zgodnosé
materialow 1 robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialow, ktore budza watpliwosdci co
Jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
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ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacja projektows, i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢’ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w
powyzszym punkcie(1) i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.,

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane s konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe i odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczeklwanego przez Wykonawcc; zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane Zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego ub
wyZzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zaplsy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpleczenstwa tudzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

-~ terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszezegolnych elementdw robdt,

-- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
przejecia czesei robot 1 przejecia robét i odeinkdw

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagcji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosun-

kowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

Jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci Iub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakodci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)43) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robdt,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany spos6b i oznaczone wg, wskaza Inzyniera powinny byé
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy

Zaginieeie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane]
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilodeiach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét, Bledne dane
zostang poprawione wg instrukgji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bledow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcey i
akeeptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej  platnosei na rzecz
Wykonawey lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Lasady okre§lania ilosci robét i materialow

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w
Jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej
podawane beda w [m], powierzchnie w [m’] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.l Jesli Specyfikacje Techniczne
wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m] jako dlugoéé pomnozona przez
Sredni przekrd).

Przy robotach ziemnych - [m’] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [n’] nasypu oznacza grunt nerzony
PO Zageszezeni.

llosei, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za
roboty za dany miesiac chyba ze kontrakt stanowi inacze;j.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsci robdt lub przejeciem robdt i odcinkéw, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.,

Obmiar 1obot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

- przejecie czgsei robot

- przejecie robot i odeinkéw

- przejecie koncowe Robdt.

- przejecie robdt po okresie rekojmi.

- przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Przejecia robdt dokonuje Inzynier,

Gotowos¢ danej czesei robdt do przejecia zglasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilo¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szezelnodci, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8..3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszezegolnych instalacji w polaczeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru rob6t”

8.4. Przejecie czeSci robot

Przgjecie  czgsei robdt polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czgdei robdt.  Przejecie czgéei robét dokonuje sie

wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci

wybudowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Sciekéw bez oczekiwania na

zakoficzenie calego odcinka. Przyjmuje sig, ze do przejecia czgsci robét zglaszane moga by¢ catkowicie wykonane sieci:

- dtugosei nie krotszej niz diugos¢ ulicy, w ktérej byly wybudowane, pod warunkiem, ze sq potaczone z czynnymi
odcinkami tych sieci.

- wykopy zostaly zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie)

- pokrywy wiazdw do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaly na projektowanych rzednych powierzchni
chodnikéw i jezdni

- bez wykonanych chodnikow i jezdni

8.5. Przejecie Robot i Odcinkow

Przejeciu robot i odeinkédw podlegaja catkowicie zakonczone poszezegdlne odeinki robot. Przejecie robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i
wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do przejecia robdt i odeinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przgjecie robot i odeinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonfczenia robot 1 przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.11.

Przgjecie  robdt i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét uzupelniajacych lub robdt wykoriczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin przejecia robot i odcinkdw.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera , ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potrace, oceniajac
pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Przejecie konicowe robot.

Przejecie koncowe robot przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Przejecia koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokét przejecia robdt budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usunigeia przez Wykonaweg” W czasie przejecia koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakeie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbioréw i préb przewodoéw, instalacji i
urzadzen technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze przerwaé swoje czynnodci i ustalié nowy termin
koncowego przejecia robét. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é wykonanych robdt w
poszezegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakeie.
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8.8. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje ,,przejecie robdt po okresie

rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych

- protokotu koficowego przejecia obiektu

- dokumentdw potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakeie koficowego przejecia obiektu (jezeli
byly zgloszone wady)

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi potwierdzenia usuniecia tych wad

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukecje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny — jest za prowadzenie  ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji

umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na

ktory uzyskano pozwolenie na budowe wehodza miedzy innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu

- oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie budowy

- dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byl prowadzony

- protokoty odbioréw etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- protokoly odbioru czesciowych i koficowych

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

- kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
Jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jeshi
zachodzi potizeba i Projektanta

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektows, podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
Jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- oswiadezenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg., o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku termnu budowy a takze terenéw z kt6rych
korzystat Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materialéw i urzadzen

- instrukeje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR)

- karty gwarancyjne urzadzefi technicznych

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje

Jezeli w trakeie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub

dokumentéw, to powinny by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.10. Dokumenty do przejecia roboét i odcinkéw

Podstawowym dokumentem do przejecia robdt i odeinkéw jest protokdt przejecia robdt i odeinkéw sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robot i odeinkéw Wykonawea jest zobowiazany przygotowad nastgpujace dokumenty:

- oswiadezenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe., o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z kt6rych
korzystal Wykonawca

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- protokoly odbioréw czgsciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne).

- recepty 1 ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaly).

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiardw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- instrukgje eksploatacyijne
- protokoly odbioru kabli energetycznych  elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zaldadu Energetycznego i
protokdly z montazu licznikéw energii elektrycznej na przepompowniach Sciekdw
- opinig Konserwatora Zabytkow w miejscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu Na Budowe
W przypadku, gdy wg Inzyniera , roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robdt i odeinkédw.
Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy Inzynier.
8.11. Swiadectwo Wykonania.
Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy przejeciu robdt i odeinkdw oraz zaistnialych w Okresie Zglaszania Wad.
Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.11. “Przejecie Robdt i Odeinkdw”.

9.0. PODSTAWA PELATNOSCI

9 .1. Ustalenia ogolne.
Podstawa platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji przedmiaru
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy.
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Sposob rozliczenia poszczegdlnych robét zostat podany w szezegdlowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zaplaty czgsciowej jest zakres robdt wykonany w danym miesiacu, lecz takze o wartodci nie mniejszej niz
ustalona w Kontrakcie. Do kosztow wykonania robdt moga by¢ takze doliczone koszty dostarczenia kompletnych
przepompowni $ciekow (zbiornikéw z pompami)
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagaii warunkéw kontraktu i wymagai ogolnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6inione w przedmiarze.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajacych z postepu robdt.
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
- oplaty/dzierzawy terenu —w tym oplaty za zajecie pasa drogowego
- przygotowanie terenu
- konstrukeja tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.
- tymezasowa przebudowa urzadzen obeych.
Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i swiatet

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizaci ruchu obejmuje:
- usunigeie wbudowanych materialow i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej

Jednostka autorska dokumentacji projektowe; jest:
Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego STRADA Tomasz Borowiki,
Adres :15-667 Bialystok, ul. Sikorskiego 6a lok. 12.

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczono w niniejszej tabeli: .

In Nazwa dokumentacji Autor

Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej, budowy odgalezienn od mgr. inz. Bogustaw Kiluk
1 istniejacej kanalizacji sanitarnej, przebudowy przytaczy wodociagowych.

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest:

Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego STRADA Tomasz Borowiki,
Adres :15-667 Bialystok, ul. Sikorskiego 6alok. 12.

Projektant: mgr. inz Bogustaw Kiluk

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.
Wykaz Specyfikacji Technicznych opracowanych dla realizacji niniejszego zadania zamieszczono
w niniejszej tabeli:

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  |Wymagania ogolne
2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-02  Roboty przygotowawcze — usunigcie warstwy homusu |
5 ST-02-03  Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementow drog i chodnikow 7
6 ST-03-01  [Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V
7 ST-04-01  'Wykonanie obicktu liniowego- kanalizacja sanitarna
8 ST-04-02  \Wykonante obiektu liniowego- sie¢ wodociagowa
9 ST-04-03  Wykonanie obicktu liniowego- kanalizacja deszczowa
10 ST-05-01  |Wykonanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego

10.2. Normy i akty prawne.

1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, 225.08.1994r. poz. 414).

2.- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. - Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 19951).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku—Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

poZniejszymi zmianami)

5.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr2 z 1995 r.,poz. 29).

6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).
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