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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektrycznych dotyczące budowy linii oświetlenia ulicznego w 
Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika..  
Inwestor: Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk 
Podlaski. 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 
Zamówienie obejmuje budowę linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w zakresie: 

 -  montaŜ linii kablowej oświetlenia ulicznego .............................................m 269(349) 
 -  montaŜ przewodu oświetleniowego napowietrznego na słupach linii nN ....m 21 
 -  montaŜ słupów stylowych z oprawami oświetleniowymi stylowymi ..........szt 9 
 -  montaŜ słupa Ŝelbetonowego typu E z oprawą uliczną .............................szt 1 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Roboty towarzyszące: 
- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urządzeń podziemnych; 
- transport materiałów; 
- wszystkie czynności związane z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót, 
- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
- czynności związane z likwidacją stanowiska roboczego, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 

informacyjno- ostrzegawczych wokół strefy zagroŜenia, 
- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu, na którym moŜe wystąpić zagroŜenie dla osób 
  postronnych; 

 

1.4. Informacje o terenie budowy i  określenia podstawowe. 

    UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.2. Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 

1.43. Przewód AsXSn - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
przeznaczony do zawieszenia na slupach, kabel YAKXS - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do 
przewodzenia prądu elektrycznego, przeznaczony do układania w ziemi; 

1.4.4. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Rejestr obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników.  

1.4.8. Materiały – przedmioty i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.10. Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.12. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 



modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.14 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.15. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.16. Teren budowy obejmuje fragment ulicy miejskiej (ul. Kopernika) i skrzyŜowanie z drogą powiatową (ul. 
Mickiewicza). Jest to teren zabudowany w centrum miasta z duŜym natęŜeniem ruchu pojazdów i pieszych. 

1.4.17. Na terenie budowy występuje gęsta infrastruktura podziemna: linie elektroenergtyczne kablowe niskiego i średniego 
napięcia., linie kablowe i kanalizacja telekomunikacyjna, elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia, 
wodociąg,, kanalizacja ściekowa i deszczowa. 

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

       Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i komplet ST. 
       Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5. 2. Dokumentacja projektowa 
    Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

      Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
      W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
       Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów projektowanej linii oświetleniowej muszą  wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów projektowanej linii oświetleniowej, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy . 
        a) Zabezpieczenie terenu budowy. 
    Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi, 
organem zarządzającym  ruchem projekt organizacji  ruchu  i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieŜąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe  urządzenia zabezpieczające takie jak:  zapory,  światła ostrzegawcze,  sygnały,  itp, zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
      Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy  tych  zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
            
 



     1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy cd. 

       Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uciąŜliwości dla otoczenia, a 
wynikających  ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)   lokalizację bazy, warsztatu i magazynu,  
2)  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
    a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
    c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpoŜarowa 

       Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
       Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
       Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
      Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Wszelkie materiały 
odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
      Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają-tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
       
  1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
      Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
             Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
 



         1.5.9.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

l.5.l0. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegaj ą 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
         
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13 Kody CPV robót planowanych na budowie. 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu; 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów; 
45112310-1 Podsypywanie gleby; 
45112330-7 Rekultywacja terenu; 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych; 
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego; 
45314300-4 Kładzenie kabli.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
      Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów zgodnie z zestawieniami montaŜowymi i 
materiałowymi. W szczególności dotyczy to typów opraw oświetleniowych i słupów. Zastosowane materiały 
muszą posiadać aprobaty techniczne i certyfikacji zgodności: 
       - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  przepisów i dokumentów 
technicznych. 
      - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  z: Polską Normą lub aprobatą  techniczną w przypadku  
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub  jeŜeli nie są objęte certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa . 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

       Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
      KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 



2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

      Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 

    Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

  4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH . 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
    5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
               Projektowany zakres robót: 

     5.1 Słupy LSAU7 są profilowane z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozją i malowane na kolor 
czarny. Na wierzchołku słupa naleŜy zamontować koronę KS04 i oprawę OP07 150W z przezroczystym 
kloszem, rastrem i lampą SON-T Plus 150W. Wysokość zawieszenia oprawy wyniesie ok. 8m. Słupy ustawić na 
prefabrykowanych fundamentach BLS 120.  
     5.2 Słupy stylowe nr 2/1 do 9/1 są projektowane od strony skweru w pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a 
jezdnią. Kable pomiędzy poszczególnymi słupami ułoŜyć w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z 
piasku na głębokości 70cm. Przejście kabla pod jezdnią ulicy Kopernika na odcinku od słupa nr 1/1 do słupa nr 
1/2 wykonać w rurze osłonowej SRS110 metodą przecisku bez naruszania nawierzchni. Na skrzyŜowaniach z 
przejściami dla pieszych, pod wjazdami na posesje, w zbliŜeniach do drzew, na skrzyŜowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem terenu (kablowa sieć elektroenergetyczna nN i SN, kablowa sieć telekomunikacyjna, wodociąg, 
sieć kanalizacyjna) kable ułoŜyć w rurach osłonowych Arot DVK75. Zaleca się wykonanie przecisków pod 
nawierzchnią z polbruku.   



 
    5.3  Kable wprowadzić przelotowo do fundamentów poszczególnych słupów w rurach osłonowych giętkich 
KR50, kable podłączyć do tablic TB-1, które naleŜy zamontować we wnękach słupów. Od tablic  TB-1 wykonać 
zasilanie opraw na słupach przewodami YDY3x2,5mm2, które naleŜy przeciągnąć wewnątrz słupów.      
     5.4  Zachować minimalne odległości projektowanych kabli od istniejących urządzeń podziemnych:  
- poziomą na zbliŜeniu do kabli telekomunikacyjnych - co najmniej 0,5m; 
- poziomą na zbliŜeniu do wodociągu - co najmniej 1,0m; 
- pionową na skrzyŜowaniach z kablami telekomunikacyjnymi i kablami elektroenergetycznymi - co najmniej 
0,15m 
      W przypadku braku moŜliwości zachowania w/w odległości, kabel ułoŜyć w rurze osłonowej. 
      5.5 W rejonie skrzyŜowania ul. Mickiewicza i Kopernika projektowany kabel krzyŜuje się z 
wielowarstwową kanalizacją telekomunikacyjną i kablami telekomunikacyjnymi. Są to wyprowadzenia sieci 
telekomunikacyjnej z centrali TP. Głębokość ułoŜenia górnej warstwy kanalizacji telekomunikacyjnej wynosi 
ok. 0,6m. W celu uniknięcia uszkodzeń kabli i światłowodów telekomunikacyjnych roboty ziemne w tym 
miejscu wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności. Projektowany kabel ułoŜyć w rurze osłonowej 
nad kanalizacją telekomunikacyjną zgodnie z przekrojem skrzyŜowania - pkt nr 13  rys. nr 2.       
      Przepusty o długości większej od 2m uszczelnić, np: taśmą Denso w celu zachowania ich droŜności. 
Wykonać opisy kabli w słupach i w ziemi. Kable ułoŜyć zgodnie z projektem trasy i normą PN -76/E-05125. 
     5.6 Po ułoŜeniu kable przysypać 10cm warstwą piasku, następnie 30cm warstwą rodzimego gruntu, po 
zagęszczeniu gruntu ułoŜyć niebieską folię sygnalizacyjną i rowy zasypać do końca zagęszczając grunt 
warstwami co 20cm, współczynnik zagęszczenia gruntu  co najmniej 0,95. Piasek powinien spełniać warunki 
podane w normie PN-B-11113. Odtworzyć nawierzchnię chodników z polbruku. Końce kabli w słupach 
zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci przy pomocy kształtek termokurczliwych AK4 25-70.  
     Wykopy pod fundamenty słupów oraz rowy kablowe w zbliŜeniu do istniejących urządzeń 
podziemnych wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności.   
      Zasilanie oświetlenia części ul. Kopernika za skrzyŜowaniem z ul. Jagiellońską i Zamkową pozostaje bez 
zmian. Od projektowanego słupa nr 1/10/K-10,5/4,3 do istniejącego słupa nr 12/RNK przy skrzyŜowaniu ul. 
Kopernika z ul. Jagiellońską zawiesić przewód AsXSn4x25mm2, na słupie nr 12 wykonać podział sieci 
oświetleniowej. Przy projektowanym słupie nr 1/10/K-10,5/4,3 na przewodzie AsXSn4x25mm2 zamontować 
ograniczniki przepięć ASA A500-5BO+F2 oraz przy istniejacym słupie nr 12/RNK -12 zaciski TTD1CC do 
montaŜu uziemień przenośnych.  
       5.7 Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa. 

       Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporaŜeniowej zastosować samoczynne wyłączanie w układzie TN-
C poprzez zadziałanie zabezpieczeń topikowych. W tym celu naleŜy zacisk ochronny w kaŜdym projektowanym 
słupie połączyć z przewodem PEN kablowej linii zasilającej przy pomocy przewodu LGYŜo10mm2. Wykonać 
uziemienie przewodu PEN w słupie nr 1/2 i na słupie nr 1/10, Ru<10Ω.     
      Uziemienia wykonać jako prętowe z prętów stalowych ocynkowanych, pręty połączyć ze sobą bednarką 
ocynkowaną 25x4 przy pomocy odpowiednich zacisków krzyŜowych, styki zakonserwować wazeliną techniczną 
i osłonić folią. Bednarkę ułoŜyć na głębokości co najmniej 60 cm i wyprowadzić do styków uziemiających na 
słupach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa,, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

 

    



 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
  6.1.   Program zapewnienia jakości. 
    Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu prac montaŜowych i po spełnieniu wszystkich 
wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próby i sporządzić z nich sprawozdania, zgodnie z polskimi normami i 
innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 
 
   6.2    Badania i  pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sieci i urządzenia podczas montaŜu i/lub po ich zabudowie i podłączeniu, a przed przekazaniem do 
eksploatacji naleŜy poddać oględzinom i próbom, w celu sprawdzenia czy spełniają stawiane im wymagania; 

Badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające waŜne uprawnienia 
kwalifikacyjne E do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.  

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych naleŜy uŜywać przyrządów pomiarowych 
spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym m.in. wyniki pomiarów, jak 
teŜ ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów oraz wnioski. 

NaleŜy uŜywać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów pomiarowych, przyrządy naleŜy sprawdzać przed 
uŜyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów; 
Przed przystąpieniem do pomiaru naleŜy: 

a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, 
b) określić kryteria oceny wyników pomiarów, 
c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować moŜliwość popełnienia uchybów pomiarowych, 
d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości pomierzonych. 

 
6.2. Zakres badań i pomiarów odbiorczych 
Badania i pomiary odbiorcze obejmują: 
1. Oględziny instalacji i zainstalowanych urządzeń elektrycznych, pod kątem spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa. 
2. Próby i pomiary parametrów technicznych instalacji, zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-EN 13201-2: 2007 Oświetlenie dróg publicznych. 
Oględziny naleŜy wykonać przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu. 
Oględziny przeprowadza się w celu sprawdzenia instalacji i urządzeń, czy: 

a) spełniają wymagania bezpieczeństwa; 
b) zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane; 
c) nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo; 
d) posiadają właściwy sposób ochrony przed poraŜeniem; 
e) przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura są właściwie oznaczone; 
f) mają zapewniony dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 

Zakres prób odbiorczych: 
a) próba ciągłości przewodów ochronnych; 
b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
c) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 
d) pomiar rezystancji uziemienia; 
e) pomiary parametrów oświetlenia 
f) próbę działania; 
g) pomiar spadków napięcia. 

Prace pomiarowo-kontrolne powinny być zakończone sporządzeniem protokołu. 
Protokół powinien zawierać: 

a) ogólną charakterystykę obiektu badań; 
b) informacje o wykonujących pomiary; 
c) rodzaj badań; 
d) dane o metodzie pomiarów i dane uŜytych przyrządów pomiarowych; 
e) opis warunków przeprowadzania badań; 
f) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę; 
g) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji; 
h) datę wykonania badań; 
i) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów. 

Protokoły naleŜy sporządzać zgodnie z przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać 
wyłącznie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne.  
Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony protokołem badań 



odbiorczych. Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do wpisu w ksiąŜce obiektu 
budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.10.1998 w 
sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998 r., nr 135, poz. 882). 
 
   6.3.  Certyfikaty i deklaracje. 

  Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
   1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
    2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  z: 
-    Polską Normą lub aprobatą  techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dziennik budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Do dziennika budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
inspektora nadzoru inwestorskiego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-   dane dotyczące sposób, wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu 
robót. 
     Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy   będą przedłoŜone 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
    Decyzje inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

     Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
  

   6.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
     Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

 



7. OBMIAR ROBOT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową.  ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
7.2 Czas wykonywania obmiaru.  
    Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót- 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu, 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
  
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu  3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. . 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4. l. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.Całkowite   zakończenie   robót   oraz   gotowość   do   odbioru   ostatecznego   będzie   stwierdzona   przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  fakcie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór  ostateczny  robót   nastąpi  w  terminie   ustalonym  w  dokumentach   umowy,   
licząc   od  dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów,   wyników   badań   i   pomiarów,   ocenie   wizualnej   oraz  zgodności   wykonania   
robót   z dokumentacją projektową i ST. 



       
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym   dokumentem   do   dokonania   odbioru   ostatecznego   robót  jest   protokół   odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
  -   dziennik budowy, 
  -  protokoły odbiorów częściowych, 
  -  dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w  2 egzemplarzach, 
  -  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
  -   protokóły z badań i pomiarów, 
  -   instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, 
  -  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

Przy odbiorze końcowym naleŜy w szczególności skontrolować: 
          -  uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
          -  prawidłowość wykonanych połączeń, 
          -  poprawność wykonanych pomiarów i prób, zgodnie z p. 6.2., 
            -  zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, jeŜeli wszystkie 
pomiary, badania i kontrole dały wyniki pozytywne. 
    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
   8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór   pogwarancyjny   polega   na   ocenie   wykonanych   robót   związanych   z   usunięciem   wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie dokonany    na    podstawie oceny 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
    9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
    Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  
Podstawę płatności stanowi waŜny protokół odbioru i obmiar robót, zgodnie z zawartą umową. 
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