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OST-B-1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są ogólne wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową odcinka rzeki Biała w Bielsku Podlaskim . Zakresem prac budowlanych 

objęty jest odcinek rzeki o długości L=  200mb w rejonie ul. Kazimierzowskiej (po ok. 100mb przed i za mostem) 

zlokalizowany  pomiędzy kilometrażem 8+000 ÷9+000 biegu rzeki Białej liczonym od ujścia do rz. Orlanki. Kilometraż wg. 

dostępnych danych ustalony przez WZMiUW w Białymstoku. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest uregulowanie 

przepływu wielkich wód, których koncentracja następuje na regulowanym a zawężonym odcinku rzeki m.in. w rejonie mostu.  

Nagły spływ fali powodziowej w okresie wezbraniowym powoduje wylewy rzeczne z koryta właściwego i podtopienia 

przyległych nieruchomości. Wykonanie projektowanej inwestycji usprawni łagodne przejście kulminacyjnej fali 

powodziowej w obszarze zabudowanym.  

W dokumentacji projektowej uwzględniono warunki przedstawione w pozwoleniu na budowę uwzgledniające 

ustalenia zawarte w decyzjach:  pozwolenie wodnoprawne, ustalenia środowiskowe, ustalenia warunków prowadzenia robót, 

wymagań decyzji konserwatora zabytków, uzgodnienia zarządcy rzeki tj. WZMiUW w Białymstoku  . 

 

1.1.1. Opis zadania inwestycyjnego.  

 

Lokalizacja realizowanego zadania wg. współrz. geograf.  N – 52
o
 46’ 7”     ÷ 56

o
 46’ 11” 

                                                    E – 23
o
 12’ 0,3”  ÷ 23

o
 12’ 4,3” 

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie: 

1.  robót budowlanych 

a) poszerzenie koryta właściwego odcinka rzeki Białej – bzmienne = 6 ÷ 8÷ 6m 

b) profilowanie skarp – skarpa lewa na odcinku 50 ÷112 o przekroju dwudzielnym na WW 

2.   obiektów budowlanych tj. budowli regulacyjnych 

c) Opaska brzegowa - umocnienie liniowe 2 brzegów rzeki 

 palisada z pali sosnowych toczonych impregnowanych Ø10cm, L-1,50m - na odcinku 10 ÷ 160 ( z 

wyłączeniem odcinka mostowego) 

 kiszka faszynowa 2 x Ø25 cm na odcinkach 0 ÷10 i 160 ÷ 200.  

d) Umocnienie powierzchniowe skarp  

 na odcinku 20 ÷ 160 (z wyłączeniem odcinka mostowego) materace siatkowo-kamienne (gabiony) 

gr. 25÷30cm wyłożone bezpośrednio na wyprofilowanych skarpach bez geowłókniny podparte 

palisadą  

e) Umocnienie denne  

 uzupełnienie narzutu kamiennego w korycie pod mostem z uzupełnieniem ubytków betonowych 

na istniejącej płycie pomiędzy przyczółkami a filarami mostowymi.  

f) Tama podłużna (na lewym przybrzeżu rzeki) 

 zagospodarowany trawiasto nasyp ziemny o funkcji kierująco-zabezpieczającej o długości 

L=45mb, wyniesiony do rz. 137,00 m.n.p.m.Kr.  

 

Bezpośrednia realizacja inwestycji jest wykonywana na n/w działkach położonych w obrębie 3 Bielsk Podlaski, 

które stanowią własność wg. skorowidza działek Starosty Bielskiego z dn. 17.12.2013r: 

 dz. 2327 (rzeka Biała) – Skarb Państwa – Marszałek Woj. Podlaskiego, WZMiUW w Białymstoku 

 dz. 3016/3, 2750/1, 2842/1, 2782 – Gmina Miejska Bielsk Podlaski 

 dz. 2802/2– Gmina Miejska Bielsk Podlaski 

 dz. 2834 – Ludmiła Wojszkowicz Karpieniuk, ul. Piastowska 3/89, Białystok 

 

Dotychczasowe zagospodarowanie działek:  

 dz. 2327 (rz. Biała) - skarpy nieregularne, porośniete roślinnością trawiastą, zakrzaczone, 4 drzewa (wierzby) 

utrudniające spływ WW - przeznaczone do wycinki.  

 dz. 3016/3 – niezagospodarowana, roślinność bagienna, działka lokalnie zakrzaczona 

 dz. 2802/2 – ogrodzona siatą na podmurówce bet. ( do rozbiórki),  podwyższona gruntem nawiezionym, 

wzdłuż ogrodzenia kilkunastoletnie tuje, które nie kolidują z planowaną inwestycją i nie podlegają usunięciu.  

Na zajmowanej pod budowę powierzchni nie występuje inna szata roślinna.  

 

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu działki to: 

 regularne i  łagodne poszerzone koryta właściwego cieku oraz wyprofilowanie skarp brzegowych 

 ubezpieczenie brzegów opaską (palisada, kiszka faszynowa) oraz skarp gabionami kamiennymi 

 na lewym przybrzeżu przed mostem zagospodarowany trawiasto nasyp ziemny w formie wału o przekroju 

trapezowym  

Planowane zagospodarowanie nie koliduje z istniejącą infrastruktura techniczną. 

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w centrum miasta powiatowego,  poza obszarami chronionymi i nie 

występują w tym rejonie chronione gatunki fauny i flory. Nie przewiduje się niszczenia istniejącej zieleni i wycinki 

drzew w strefie przybrzeżnej (poza 4 wierzbami w pasie rzecznym). Nasyp ziemny obsiany zostanie mieszanka 



4 
 

trawnikową, natomiast umocnienie kamienne skarp świadomie układa się z pominięciem geowłókniny budowlanej w 

celu porostu traw, które po wykoszeniu wkomponują zabudowę w istniejące otoczenie i nie pogorszą walorów 

krajobrazowych.  Umocnienie narzutem kamiennym pod mostem z kamieni polnych o gładkich krawędziach  fi 30-

50cm w celu zapewnienia bezproblemowej migracji ryb i innych organizmów żywych. 

Wszystkie materiały do budowy są pochodzenia naturalnego a prace z użyciem sprzętu budowlanego będą 

ograniczone do niezbędnego minimum. Nie przewiduje się ingerencji w dno cieku.  

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się ze szczegółowymi rysunkami budowlanymi  

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych projektowanych robót i budowli należy dokonać robót 

przygotowawczych polegających na: 

 wycinka z usunięciem poza obręb budowy 4 drzew istniejących w pasie rzecznym na dz. 2327 – lokalizacja 

oznaczona na Zał. 1 (projekt zagospodarowania ) 

 likwidacja z wywozem poza teren budowy istniejącego na działce 2802/2 ogrodzenia siatkowego na 

podmurówce betonowej ze słupkami metalowymi na łącznej długości L=80mb. Nie zakłada się odzysku 

materiałów. 

 skucie zniszczonych części płyt betonowych pod mostem pomiędzy  filarami a przyczółkami  (szacowana pow. 

50% całości tj. 45 m
2 

). Gruz bez wywozu, planowany do wykorzystania w trakcie uzupełnienia betonowego 

ubytków. 

 likwidacja z wywozem pozostałości zniszczonego umocnienia brzegowego (pale, faszyna) na długości 20% x 2x 

200m = 80mb 

 przesunięcie lewej podpory wodociągowej  na odległość 2,1m do osi lewego filara mostowego  (wg. oznaczenia 

na Zał. 1, 2) 

 

 Etapy i warunki wykonania 

 Dojazd i transport materiałów ulicą Kazimierzowską z istniejącym zjazdem na dz. 2802/2  oraz  na drogę 

gruntową ozn. dz. 2782. ( działki Inwestora) 

 Urządzenie placu budowy na działce 2802/2 (teren planowanego nasypu – tamy podłużnej). 

 Środki transportowe – samochody- wywrotki o ładowności do 16t. 

 Skarpowanie koparką przedsiębierną ustawioną na przekładanych podkładach drewnianych w korycie rzeki. 

Przewiduje się nadmiary gruntu ze skarp wykorzystać do miejsc koniecznych uzupełnień (szczególnie na 

brzeg prawy), pozostałości w szacowanej ilości ok. 150 m
3 

przetransportować i wyrównać lokalne zadolenia na 

działce Inwestora nr 3016/3. Nie przewiduje się ingerencji w dno cieku (bez pogłębiania). 

 Ręczne wyprofilowanie skarp 

 Zabicie palisady i palików faszynowych do właściwych rzędnych wysokościowych (wg. Zał. 3,4,5,6) - 

sposobem ręcznym. Do zastosowania pale sosnowe Ø 10, L=1,5m oraz paliki faszynowe Ø8, L=1,0m  toczone, 

impregnowane. Dostępne do zakupu w firmach tartacznych (również w woj. podlaskim). Faszyna liściasta – 

wiązki Ø25cm. 

 Transport materiałów kamiennych w miejsce wbudowy - wskazany z użyciem dźwigu z teleskopowym 

wysięgnikiem, podawanych w workach ładownych (na obydwie skarpy z jednego stanowiska).  

 Ułożenie warstwowe 25-30cm kamieni polnych na rozłożonej siatce ocynkowanej (1,2 -1,4m, oczka 8- 8 cm), 

przykrycie i spięcie siatki – sposobem ręcznym. Dopuszcza się zastosowanie gotowych, zakupionych 

siatkowych materacy gabionowych. 

 Po likwidacji placu budowy -  usypanie ziemnego nasypu na dz. 2802/2 (wg. Zał. 1,2). Nasyp z materiału 

piaskowego (Pd, Pśr) o objętości całkowitej ok. V=150m
3
  z warstwowym zagęszczeniem (ID -90%) z 

zahumusowaniem i obsiewem mieszanką trawnikową. Nasyp wykonywać na podłożu po uprzednim usunięciu 

miejscowo występującej darniny, którą należy przetransportować w lokalne zadolenia na sąsiednią działkę 

Inwestora tj. nr 3016/3 Dowóz materiału  piaskowego transportem zewnętrznym (wywrotki do 16t) z 

odległości ok. do 10km. 

 Uporządkowanie terenu po pracach budowlanych 

 Końcowym efektem prac budowlanych jest montaż łaty wodowskazowej  na krawędzi bocznej lewego dolnego 

filara mostowego. Wodowskaz zaniwelowany w granicach rzędnych 135,00 ÷137,00 m.n.p.m. Poziom 136,00 

oznaczony farbą czerwoną na powierzchni bocznej filara. (wskazane aby montażu łaty wodowskazowej 

dokonała specjalistyczna firma np. IMGW w Białymstoku z potwierdzeniem legalizacyjnym) 

Optymalny okres prowadzenia  robót - czerwiec, lipiec, sierpień tj. okresy najniższych stanów wód.  

Wszystkie roboty budowlane zasadnicze i towarzyszące  należy wykonywać na terenie działek będących w 

dyspozycji Inwestora tj.  nr: 2327, 3016/3, 2802/2, 2842/1, 2750/1, 2834, 2782, które należy po zakończeniu prac 

uporządkować. Nie przewiduje się ingerencji na teren działek innych od zakładanych. W przypadku jednak ingerencji 

na tereny działek sąsiednich – ewent. naruszenie i obowiązek ich doprowadzenie do stanu pierwotnego spoczywa na 

Wykonawcy w uzgodnieniu z ich właścicielami. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

- OST-B-1- wymagania ogólne, 

- SST-B-2- wytyczenie geodezyjne punktów wysokościowych i lokalizacji obiektów,  
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- SST-B-3- roboty rozbiórkowe 

- SST-B-4- wycinka drzew  

- SST-B-5- roboty ziemne  

- SST-B-6- roboty umocnieniowe  

- SST-B-7- roboty betonowe (uzupełnienie ubytków betonowych ) 

- SST-B-8- roboty wykończeniowe 

 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami zawartymi    w odpowiednich normach i 

wytycznych. Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Kiszka faszynowa – elastyczny element, składający się z faszyny liściastej lub wiklinowej odpowiednio ułożonej wzdłuż osi 

kiszki oraz usztywnionej przez przewiązanie drutem  w określonych odstępach. 

Palisada – umocnienie brzegowe – rząd pali wbijanych pionowo w rzędzie jeden obok drugiego - na styk 

Materace kamienno-siatkowe (gabiony) – rodzaj umocnienia powierzchniowego skarp cieków wodnych - kosze z drutu  

stalowego ocynkowanego wypełnione kamieniem, a wolne przestrzenie wypełnione są kruszywem łamanym. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca 

warunki stateczności i odwodnienia, 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu 

lub wykopu, 

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych czasie wykonywania wykopów, 

Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa -  mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.  

Zaprawa  - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Drzewo posiada wykształcony pień. Podstawowy parametr charakteryzujący drzewo to średnica pnia mierzona na wys. 130 

cm od poziomu terenu. 

Krzew nie posiada wyraźnie wykształconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje go duża ilość odrostów z 

korzenia, tworzących rozłożystą kępę. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem    i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

Dziennik budowy – zeszyt   z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie               

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą                                i projektantem.             

Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 

mostowego. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie     w prowadzeniu prac budowlanych, 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 

kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 

zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 

parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 

zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. Na odbiorze częściowym 

obowiązuje dokumentacja powykonawcza w zakresie jak do odbioru końcowego. 
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Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na 

protokolarnym przyjęciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 

i ewentualnie terenów przyległych wykorzystywanych jako plac budowy oraz                            po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiającemu                 w wyznaczonym terminie. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych    w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót budowlanych, określony na podstawie dokumentacji projektowej. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający jest obowiązany do przekazania Wykonawcy w terminie określonym w dokumentach przetargowych n/w 

dokumentów budowy: 

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

- dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej, 

- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy (BHP). 

1.3.1. Przekazanie placu budowy 

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. Zniszczone lub 

uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 

stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

a) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 

b) dokumentacja projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 

przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych, tj. wartości minimalnej lub maksymalnej tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto 

możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się 

na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

kontraktu i SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i SST i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W 

takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót na czas prowadzenia robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robót i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót w/w projekt organizacji powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 



7 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

obiektów, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i mieszkalnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) mogą 

być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, takich 

jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 

placu budowy.  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 

właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczania i zabezpieczania tych 

urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdu 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 

i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
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Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących drogach publicznych 

stanowiących dojazdy do placu budowy i w obrębie placu budowy. 

1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymania robót do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.4. Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru świadectw jakości podstawowych 

materiałów, wystawionych przez Producenta. W przypadkach budzących wątpliwości Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia świadectw kontroli niezależnych od niego instytucji naukowo – badawczych lub innych jednostek 

laboratoryjnych. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej 

jednostce wykonania badań sprawdzających. 

Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdza zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 

zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nie przyjęte. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem rodzajów, typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

1.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.7. Wykonanie robót 

Inspektor Nadzoru pełniący nadzór inwestorski zajmie się całością zagadnień technicznych, finansowych i 

organizacyjnych związanych z danym zadaniem. Osoby pełniące funkcje Inspektora Nadzoru określa Zamawiający przed 

rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, Projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.8. Kontrola jakości robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i 

wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie niezbędne dokumenty związane z budową tj. 

dziennik budowy, księga obmiaru, atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być prowadzone i gromadzone 

na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

1.8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

1.8.2. Zasady kontroli robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, to Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że 

mogłyby wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

1.8.3. Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w przeciwnym 

wypadku koszty ponosi Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować należy wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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1.8.5. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów, wyniki badań jak najszybciej, nie później niż 

w terminie określonym w PZJ. 

Wyniki badań (kopie) powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 

1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badań materiałów u źródeł ich wytwarzania. Nadto zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i Producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione będą przez Wykonawcę. 

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które to posiadają: 

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa - wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych; 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- polską normą, 

- aprobatą techniczną, w stosunku do wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt.1 oraz spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 

powinna posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w 

dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolo – pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny 

posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z powyższymi wymaganiami to także materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

1.8.8. Dokumenty budowy 

a. Dziennik budowy  

 

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę) jest 

dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 

w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

prowadził, 

- wyniki prób elementów budowli z podaniem osoby badającej, 

- istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dziennik budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacjach o rodzaju oraz 

warunkach wykonywanych robót musi zawierać między innymi zgłoszenie Wykonawcy poszczególnych elementów robót do 

odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy stanowi również rolę 

książki kontroli jakości zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

 

b. Księga obmiaru 

 

Obowiązek prowadzenia księgi obmiaru powinien wynikać z warunków umowy pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą. 

Księga obmiaru stanowi podstawowy dokument określający rodzaj i ilość wykonanych robót na danej budowie i 

powinna zawierać okresowe (np. miesięczne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robót w układzie asortymentowym 

zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi podstawę do rozliczeń. Za 

roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane 

płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

 

 

c. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

 

d. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w w punkcie 1.8.8. następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania placu budowy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne cywilno – prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

 

e. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.9. Obmiar robót 

1.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST w 

jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Rejestru Obmiarów 

(Księga obmiaru). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w odpowiedzi na Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą w umowie. 

 

1.9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane wzdłuż linii osiowej. 

Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczane w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

1.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Rejestru Obmiarów (Księgi obmiaru). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.10. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

  1.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

1.10.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy, jeżeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadań na 

obiekcie w odniesieniu do ilości, wartości i jakości wykonywanych robót. Obioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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1.10.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w - pkt. 1.11.1.  Dokumenty do odbioru 

ostatecznego robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej z dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma istotnego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych 

1.11. Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót 

Dla dokonania odbioru częściowego i ostatecznego Inwestor powołuje odbierającego, który dokonuje odbioru przy 

udziale: 

- Kierownika Budowy robót, 

- Inspektora Nadzoru, 

- przedstawicieli użytkowników, 

- przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

Na wniosek odbierającego Inwestor może powołać do prac Komisji rzeczoznawców dla określonych zagadnień. 

1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  Dokumentację powykonawczą projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji. 

2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

3.  Receptury i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki budowy (gdy są wymagane) i Rejestry Obmiarów (oryginały), (Księga obmiaru). 

5.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i ewentualnie z PZJ. 

6.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ewentualnie z PZJ. 

7.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, wodociągowej 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom tych urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest wymagana. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, gdy jest wymagana. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

1.12. Odbiór pogwarancyjny
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

pkt. 1.11. Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót.
 

1.13. Sprawozdanie techniczne 

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robót należy sporządzić sprawozdanie techniczne, które 

powinno zawierać niżej wymienione zagadnienia: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z 

dokumentacją powykonawczą tych elementów w których wprowadzono zmiany oraz formalną zgodę Inspektora 

Nadzoru i nadzoru autorskiego na dokonane zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

Przepisy związane: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207,  poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 100, poz. 

1086 z późniejszymi zmianami). 

3. Wszystkie niezbędne normy, instrukcje, wytyczne itp. są wyszczególnione w poszczególnych SST. 
 

 

 

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach (SST) obejmują wymagania, wspólne dla 

poszczególnych rodzajów robót budowlanych zgodnych z wymaganiami Ogólnej Specyfikacji 

technicznej( OST).  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- B-1 Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, 

Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. 

 

SST-B-2       WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTÓW 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu  podano OST- B-1 - „Część ogólna” 
 

SST-B-2-1 

 

W zakres prac pomiarowych związanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras nasypów oraz punktów wysokościowych 

wchodzą: 

 

 sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami  

 niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 

 niwelacja kontrolna poprzeczników z  wytyczeniem przekroi poprzecznych  

 wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonów 

 zabezpieczenie osi trasy poprzez wyniesienie jej poza obreb robot 

 wykonywanie pomiarów bieżących w miare postępu prac 

 wyrób kolków pomiarowych i reperów w okresie budowy 

 wastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowaniem w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

 

Zakresem robót geodezyjnych objęta jest również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzeniem mapy 

poinwentaryzacyjnej w skali dostosowanej do spacyfiki obiektu ( 1:200 lub 1:500)  

 

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować słupki betonowe i rury metalowe o długości około 0,50  1,0 m. Do 

stabilizacji pozostałych punktów (w tym pośrednich) należy stosować paliki drewniane o długości od 0,30 m do 1,0 m i 
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średnicy 0,050,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny być dłuższe i wystawać nad teren lub wodę 0,50 m i 

mieć przekrój prostokątny.  

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK i obowiązującym 

Prawem Budowlanym. Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne oraz punkty 

wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia obiektów, wykaz punktów wysokościowych oraz 

wszelkie inne dane niezbędne do zidentyfikowania tych punktów w terenie. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy obiektów wykonywanych na podstawie pozwolenia na 

budowę). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych w punktach głównych i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdził, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 

Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty 

wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny 

i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. 

 

Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego projektowanego obiektu 

budowlanego. Repery robocze należy założyć poza granicami robót, z wykorzystaniem punktów stałych na stabilnych 

istniejących budowlach. W przypadku braku takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 

lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych 

należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 10 mm/km, stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 

zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu   i jego rzędnej. 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów  i nasypów na powierzchni terenu, 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz  w miejscach wymagających uzupełnienia do poprawnego przeprowadzenia robót   i 

w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować 

dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz 

wykopów głębszych niż 1 m. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 

geometrii trasy obiektów liniowych. Odległość ta powinna odpowiadać co najmniej odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. 

 

Kolejność wykonywania robót geodezyjnych. 

 

- zlokalizowanie urządzeń podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich (jeśli takie występują), 

- wznowienie granic działek w obszarze inwestycji, 

- wytyczenie osi rzeki, krawędzi wykopów, budowli, kształtowania terenu, 

- wykonanie pomiarów sprawdzających obiektów na etapie oraz po ich realizacji. 

 

Jednostki obmiarowe dla robót pomiarowych  

kilometr [m] wyznaczonej trasy w terenie,  

[m3] wykopu – pomiary przy wykopach rzeki, 

[m²] powierzchni – pomiary przy powierzchniowych robotach ziemnych, 

 

Przepisy związane: 

1. Instrukcja techniczna 0-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK W-wa 1997 r. 

3. Instrukcja techniczna G-1 – Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK W-wa 1998 r. 

4. Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK W-wa 1983 r. 

5. Instrukcja techniczna G-3 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK W-wa 1979 r. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. – Pomiary realizacyjne GUGiK W-wa 1983 r. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. – Osnowy realizacyjne GUGiK W-wa 1983 r. 
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SST-B-3  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu  podano OST- B-1 - „Część ogólna” 
 

Dojazd i transport materiałów ulicą Kazimierzowską z istniejącym zjazdem na dz. 2802/2  oraz  na drogę gruntową ozn. dz. 

2782. ( działki Inwestora) 

 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych projektowanych robót i budowli należy dokonać robót przygotowawczych 

polegających na urządzeniu placu budowy na działce 2802/2 (teren planowanego nasypu ) – działka wolna od przeszkód 

terenowych. 

 

SST-B-3-1 

 

Rozbiórka  ogrodzenia siatkowego na podmurówce betonowej ze słupkami metelowymi na długości L=80mb. 

 

Zakres robót: 

 

 rozmontowanie siatki ze słupków wraz z odcięciem dolnej części wbetonowanej do podmurówki 

 zwinięcie siatki w rolki z odniesieniem poza obręb robot i złożenie w stosy 

 odcięcie słupków przy podmurówce z odniesieniem poza obręb robót i złożenie w stosy 

 odkopanie podmurówki z rozbiciem na drobne elementy betonowe z odniesieniem poza obręb robot ze 

złożeniem w stosy 

 zasypanie dołów z wyrównaniem terenu 

 

 

 

SST-B-3-2 

 

Wywożenie rozebranych elementów ogrodzenia  na odległość do 5km. Wywózka w miejsce wskazane przez Inwestora. (gruz 

-12m3, siatka, słupki - 8m3) 

 

Zakres robót: 

 

 załadunek gruzu na środki transportu  

 przewiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 5 km i wyładunek  

 załadunek siatki i słupków na środki transportu  

 przewiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 5 km i wyładunek 

 przeniesienie i ułożenie osobno siatki i słupków we wskazanym miejscu  

 

SST-B-3-3 

 

Rozbiórka pozostałości zniszczonego umocnienia brzegowego (pale, faszyna) na długości L=20%(2x 200mb)=80mb. 

 

Zakres robót: 

 

 odkopanie kiszek faszynowych 

 wyciagnięcie kołków faszynowych i istniejących pozostałości  palisady  

 wyjęcie kiszek faszynowych 

 odniesienie materiałów poza obręb robót i złożenie w stosy 

 

 

SST-B-3-4 

 

Wywożenie rozebranych umocnień (pale, faszyna)  na odległość do 5km wraz z utylizacją 

 

Zakres robót: 

 

 załadunek materiałów  na środki transportu  

 przewiezienie w miejsce wybrane przez Wykonawcę na odległość do 5 km, wyładunek wraz z utylizacją 

(spalenie) 
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SST-B-3-5 

 

Przesunięcie lewej podpory wodociagowej na odległość 2,1m do osi lewego filara mostowego 

 

Zakres robót: 

 

 odkopanie rowkowe w kierunku przesuwu do podstawy podpory betonowej 

 przesuniecie podpory do osi filara 

 wypionowanie podpory betonowej 

 zasypka rowka gruntem rodzimym do wysokości projektowanej skarpy z zagęszczeniem (ubiciem) 

 zasypka pospółką z zagęszczeniem (ubiciem) wokół podpory   

 

 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, OST i 

poleceniami Inspektora  Nadzoru. 

 

Gruz i materiały z rozbiórki – liczony w m3  

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wykonywane będą z użyciem sprzętu i ręcznych narzędzi. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu 

sprzętu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Materiał z rozbiórki, który jest własnością Zamawiającego,  należy wywieźć dowolnymi środkami transportu do tego 

przystosowanymi i zatwierdzonymi przez Inspektora w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na wysypisko lub 

złomowisko, ewentualnie wykorzystać do wykonania umocnień. 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiórek został wykonany zgodnie z ustaleniami. 

Odbiór robót jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej. 

 

przepisy związane. 

 

1. „Przepisy BHP obowiązujące przy pracach rozbiórkowych”. 

 

SST-B-4 --- WYCINKA DRZEW 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu  podano OST- B-1 - „Część ogólna” 
 

 

Dokumentacja projektowa przewiduje wycinkę z usunięciem poza obręb budowy i utylizacja 4 drzew (wierzb)  istniejących w 

pasie rzecznym na dz. 2327 – lokalizacja oznaczona na Zał. 1 (projekt zagospodarowania ). Nie przewiduje się karczowania 

pni a jedynie ścięcie na poziomie wyprofilowanych skarp. Na wycinkę 4 drzew (wierzb) o obw. pni 250cm, i 3x160cm 

Inwestor posiada stosowne zezwolenie władz samorządowych.    

 

 

SST-B-4-1 

 

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 76-100cm 

 

Zakres robót: 

 

 ścięcie drzewa 

 obcięcie wierzchołka i gałęzi 

 odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy 

 przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach  

 

 

SST-B-4-2 

 

Wywożenie dłużyc i gałęzi na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora wraz utylizacją 

 

Zakres robót: 

 

 załadowanie dłużyc, drągowizny i gałęzi 

 przewiezienie dłużyc w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5 km i wyładowanie 
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 przeniesienie i ułożenie dłużyc na legarach 

 

 przewiezienie drągowizny i gałęzi w miejsce wybrane przez Wykonawcę na odległość do 5 km, wyładunek 

wraz z utylizacją (spalenie) 

 

 

Ścinanie drzewa może się odbywać piłą ręczną lub mechaniczną za  pomocą wysięgnika, lin odciągających, ciągników 

mechanicznych, itp. Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i wszelkiego mienia, a 

przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi. Ścinanie, zależnie od warunków, może być 

wykonywane etapowo tzn. najpierw konary, potem pień główny (od góry), a rozmiar ścinanych elementów musi uwzględniać 

rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczeństwo sąsiadujących nieruchomości oraz wykonawcy robót. Ścinanie może być 

wykonane jednym cięciem u podstawy pnia, jeżeli warunki na to pozwalają.  

 

Wymagany sprzęt i transport 

Do przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew może być użyty następujący sprzęt jak: siekiery, drabiny, piły ręczne 

i spalinowe, liny, wysięgniki, ciągnik z przyczepą do wywozu gałęzi, i dłużyc. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót.  

 

Wymagane kwalifikacje Wykonawcy 

Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje do wykonywania ww. zakresu robót związanych z wycinką, likwidacją 

i pielęgnacją drzew i krzewów: 

a. pilarze bezwzględnie muszą posiadać kwalifikacje w zakresie cięcia drzew i pracy na wysokościach, 

b. pozostałe prace związane z obcinaniem gałęzi, wycinką krzewów itp., wymagają przeszkolenia robotników stopniu   

podstawowym oraz w zakresie BHP i ppoż., 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robót wykonawca zabezpieczy teren robót. Podczas realizacji robót wykonawca 

będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Warunki techniczne wykonania  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

i przedmiarem robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 

Specyfikacji. 

 

Wymagania i warunki odbioru robót 

 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

Gotowość do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłasza Inwestorowi. Odbiór ostateczny 

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Teren w obrębie robót powinien być uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Za ewentualne szkody powstałe w 

czasie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 

Kontrola jakości wykonania robót  i użytych materiałów 

 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Kontrola bieżąca winna być dokumentowana notatką lub protokołem 

z udziałem wykonawcy. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren robót. Teren powinien zostać uprzątnięty, wygląd 

terenu przywrócony do stanu jak przed robotami. 

 

Obmiar robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną w jednostkach 

ustalonych w przedmiarze robót.  

 

 

Przepisy związane 

 

W zakresie wycinki drzew, krzewów oraz ich pielęgnacji zastosowanie mają następujące przepisy: 

1. Ustawa z dn. 30.06.2005 r. O zmianie ustawy „Prawo wodne” (Dz. U. Nr 130   poz. 1087).  

2. Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r. 

3. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dn. 29 11.1995 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Z dn. 18.12.1995 r.) 
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SST-B-5  ROBOTY ZIEMNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu  podano OST- B-1 - „Część ogólna” 

 

 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz bardzo szczegółowo opracowanymi 

zasadami podanymi w publikacji – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – Roboty Ziemne zatwierdzonymi przez Min. 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pismem Nr 

Gwop – 002/90/94 z dnia 16.09.1994 roku: 

- pkt.1. (Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru – str. 5  23). 

Przewidziane dokumentacją projektową roboty ziemne są to: 

 

SST-B-5-1 

Poszerzenie koryta rzeki ze skarpowaniem 

Poszerzenie koryta rzeki do projektowanych parametrów oraz skarpowanie przewiduje się wykonywać koparką 

przedsiębierną ustawioną na przekładanych podkładach drewnianych w korycie rzeki. Wjazd koparką w koryto z najniższego 

punktu lewego brzegu cieku  z działek Inwestora : nr 3016/3 ( odcinek górny) oraz z drogi gruntowej nr 2782 – odcinek 

dolny. Przewiduje się nadmiary gruntu ze skarp wykorzystać do miejsc koniecznych uzupełnień (szczególnie na brzeg 

prawy), pozostałości w szacowanej ilości ok. 150 m3 przetransportować i wyrównać lokalne zadolenia na przyległej działce 

Inwestora nr 3016/3. Nie przewiduje się ingerencji w dno cieku (bez pogłębiania). Wyrównanie (obrobienie na czysto) skarp 

sposobem ręcznym z zachowaniem parametrów projektowych.  

 

 

SST-B-5-1-1 

 

Skarpowanie brzegow rzeki   w gruncie III kategorii i grubości zbierania 20cm  wykonywane koparkami ustawianymi na 

przekładanych podkladach drewnianych w korycie rzeki. 

 

Zakres robót: 

 

 odspojenie gruntu na skarpach cieku łącznie ze skarpowaniem ( z koryta rzeki – koparka na podkładach 

drewnianych  

 uzupełnienie ubytków skarp poprzez przerzuty w miejscach niedoborów gruntu 

 

SST-B-5-1-2 

 

Ręczne plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) wyprofilowanych koparką skarp   

 

Zakres robót: 

 

 ścinanie łopatą wypukłości z odrzuceniem gruntu na pobocze lub do podstawy skarp 

 zasypanie wgłębień z ubiciem powierzchni plantowanych skarp 

 sprawdzenie skarp  trójkątem skarpiarskim lub łatą 

 

SST-B-5-1-3 

Wykopy koryt rzeki  w gruncie kategorii III wykonywane koparkami  z transportem urobku na odległość do 1,0km - 

wyładunek na przyległej dz.  Inwestora 3016/3. 

 

Zakres robót: 

 

 odspojenie koparką   

 załadowanie nadmiaru gruntu na środki transportowe  

 przewiezienie i wyładunek na sąsiednią działkę nr 3016/3 
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SST-B-5-1-4 

Mechaniczne plantowanie wywiezionego gruntu spycharkami gąsienicowymi  - wyrównanie lokalnych zadoleń na dz. 

3016/3  śr. warstwą 0,25cm  (150 m3 :0,25m=600m2) 

 

Zakres robót: 

 

 mechaniczne wyrównanie terenu poprzez przemieszczenie urobku, rozplantowanie i zasypanie wglebień 

 ostateczne reczne wyprofilowanie plantowanego terenu 

 

SST-B-5-2 

Wykonanie nasypu ziemnego (tama podłużna ) na dz. 2802/2 
 

Nasyp z materiału piaskowego (Pd, Pśr) o objętości całkowitej ok. V=150m3  z warstwowym zagęszczeniem (Id -90%) z 

zahumusowaniem i obsiewem mieszanką trawnikową. Wybór nasion traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia 

uwilgocenia. Zaleca  się stosować mieszanki traw o drobnym , gęstym ukorzenieniu , spełniające wymagania PN-R-65023 . 

Nasyp wykonywać na podłożu po uprzednim mechanicznym plantowaniu i wyrównaniu terenu. Dowóz materiału  

piaskowego transportem zewnętrznym (wywrotki do 16t) z odległości ok. do 10km. 

 

SST-B-5-2-1 

 

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami (F- 300 m2) 

 

Zakres robót: 

 

 mechaniczne wyrównanie terenu poprzez ścięcie wypukłości,  przemieszczenie urobku, rozplantowanie i 

zasypanie wglebień 

 ostateczne reczne wyprofilowanie plantowanego terenu 

 

 

SST-B-5-2-2 

 

Zakup wraz z dowozem  piasku 0-4mm  - transport lądowy   na odległość do 5 km z wyładunkiem  (piasek  V=150m3) 

 

Zakres robót: 

 

 załadowanie, wyładowanie oraz przewóz materiału oraz powrót środków transportowych 

 

SST-B-5-2-3 

Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi  nasypu  z piasku drobnego 0-4mm 

 

Zakres robót: 

 

 formowanie nasypu z dostarczonego gruntu na przygotowanym podłożu i wyrównanie warstwami gr. 20cm 

dla właściwego zagęszczenia 

 zagęszczenie gruntu warstwami 

 wyprofilowanie skarp nasypu 

 obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu 

 

SST-B-5-2-4 

Humusowanie nasypu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm 

 

Zakres robót: 

 

 spulchnienie gruntu skarp i korony 

 pokrycie skarp i korony humusem 

 obsianie skarpy i korony z uklepaniem lub obwałowaniem obsianej powierzchni 

 

Sprzęt do wykonania robót ziemnych. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek gąsienicowych podsiębiernych i przedsiebiernych, 

- spycharek gąsienicowych 
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- samochodów samowyładowczych, 

- ubijaków mechanicznych (zagęszczarki płytowe), 

 

Transport gruntu. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany  do rodzaju gruntu (materiału), jego 

objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości 

transportu ponad wartości zatwierdzone, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Grunt należy 

rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

Wykonanie robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami norm . 

 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie robot ziemnych należy wykonywać pomiary geodezyjne w terenie    z wyznaczeniem osi i 

ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, 

niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi niewypały itp. należy 

przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i 

zwierząt. Wznowienie robót budowlanych, na odcinku na którym je wstrzymano, może nastąpić                      za zgodą 

właściwych władz i powinny być one przeprowadzone wg ich wskazówek. 

 

Tolerancje wykonywania robót 

Dopuszczalne odchylenie wymiarów przy wykonywaniu wykopów i nasypów zgodnie  z PN-B-06050:1999  Odchylenia od 

wartości projektowanych nie powinny być większe niż: 

- dla nachylenia skarp  - ± 1 %, 

- dla rzędnych dna wykopu fundamentowego - ± 5 cm, 

- dla rzędnych korony nasypu budowlanego - ± 2-5 cm, 

 

 Kontrola jakości robót ziemnych. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. Sprawdzenie i kontrola wykopów i 

nasypow w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów i nasypów, 

- usytuowanie oraz długość osi, 

- wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania) 

- nachylenie skarp. 

 

 Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m3] 

- nasypy - [m3] 

- rozplantowanie urobku - [m3] 

- plantowanie terenu i skarp - [m2] 

 

Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST –B-1. Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

 

 Podstawa płatności. 

Podstawą płatności za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1m3 gruntu zgodnie  z dokumentacją projektową i obmiarem 

w terenie. 

Wykopy - cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem, 
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Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu - cena 

obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 

- przewóz na wskazaną odległość, 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 

Nasypy - cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 

- uformowanie i zagęszczenie nasypu. 

Plantowanie [m2] - cena obejmuje: 

- plantowanie i wyrównanie terenu lub skarp. 

Rozplantowanie urobku - cena obejmuje: 

- rozplantowanie urobku warstwą o założonej grubości, 

- wyrównanie rozplanowanej powierzchni. 

 

 

Normy związane: 
1. PN-B-02480 (PN-86/B/02480) Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04481 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane – Badania próbek gruntów. 

3. PN-B-12095 Nasypy – Wymagania i badania przy odbiorze. 

4. Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne” – Polski Komitet 

Normalizacyjny, styczeń 1999r. 

5. 2. Polska Norma – PN-B-12095 „Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania 

przy odbiorze” – Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 1997 r. 

 

 

SST-B-6  ROBOTY UMOCNIENIOWE   

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu  podano OST- B-1 - „Część ogólna” 
 

 

SST-B-6-1 

Opaska brzegowa – palisada 

 
Palisada – umocnienie brzegowe – rząd pali wbijanych pionowo w rzędzie jeden obok drugiego - na styk 

  

Projektowana palisada stanowi umocnienie liniowe 2 brzegów rzeki tzw. opaskę brzegową   

Wymiary oraz rodzaj kołków, w zależności od lokalnych warunków wodno-gruntowych, oraz funkcji jaką ma spełniać 

palisada, określa dokumentacja projektowa.  Projektowana palisada z pali sosnowych toczonych impregnowanych Ø10cm, L-

1,50m - na odcinku 10 ÷ 160 ( z wyłączeniem odcinka mostowego) jako umocnienie  liniowe 2 brzegów rzeki . 

 

SST-B-6-1-1 

 

Wbijanie palisady z  pali iglastych sosnowych toczonych impregnowanych śr.10cm  L-1,5m wbijanych na głębokość 1,20m  

 

Zakres robót: 

 

 montaż i demontaż kleszczy  

 wbicie pali sposobem ręcznym lub młotem pneumatycznym 

 wyrównanie głów pali pod sznur  

 

Przy wykonywaniu palisad stanowiących samodzielny rodzaj umocnienia, należy przestrzegać następujących wymagań: 

a) pale powinny być wbijane pionowo, w rzędzie jeden obok drugiego - na styk  

b) pale należy wbijać wzdłuż wyznaczonej osi „pod sznur”, do wymaganej wysokości 

 

Dopuszczalne odchyłki: 

- długości    10 cm, 

- odchylenie od projektowanej osi    3 cm, 

- rzędna góry (korony) palisady    2 cm, 

- szpary między palikami do 1 cm. 

 

Dopuszcza się po wbiciu palisady wyrównanie głowic pali poprzez obcięcie do wymaganej wysokości  

 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m (metr) wykonanych umocnień  palisadowych 
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SST-B-6-2 

 

Opaska brzegowa - kiszka faszynowa 
 

Kiszka faszynowa  

 – elastyczny element, składający się z faszyny liściastej lub wiklinowej odpowiednio ułożonej wzdłuż osi kiszki oraz 

usztywnionej przez przewiązanie drutem w określonych odstępach. 

 

Projektowana opaska z kiszki faszynowej  2 x Ø25 cm na odcinkach 0 ÷10 i 160 ÷ 200 po obu brzegach rzeki. 

Materiały powinny być wykonane ze składników odpowiednich z technologicznego punktu widzenia. Do wykonania opasek z 

kiszek faszynowych stosuje się następujące materiały: 

- kiszki faszynowe wg BN-69/8952-27, 

- paliki i pale wg BN-78/9224-04, 

 

Ubezpieczenie faszynowe składa się z wbitego pionowo w dno wzdłuż wytyczonej trasy 2  rzędy palików Ø8 cm, długości 

1,0m  w odstępie co 0,5m. Pomiędzy rozstawę palików  25cm  zakładana jest podwojna wiązka kiszek faszynowych 2 x Ø25 

cm z przewiązka z miękkiego drutu 2,5-4mm. 

 

SST-B-6-2-1 

 

Wykonanie opasek palowo-kiszkowych śr.2x25cm 

 

Zakres robót: 

 

 wykonanie wykopu pod umocnienia 

 wbicie palików sposobem ręcznym  

 ułożenie kiszek w miedzypale 

 przewiązanie górnej kiszki do palików 

 ukopanie ziemi i zasypanie przestrzeni między opaską a skarpą  

 

Zabicie palisady i palików faszynowych do właściwych rzędnych wysokościowych (wg. Zał. 3,4,5,6) - sposobem ręcznym.  

Do zastosowania pale sosnowe Ø 10, L=1,5m (do palisady)  oraz paliki faszynowe Ø8, L=1,0m  toczone, impregnowane. 

Dostępne do zakupu w firmach tartacznych (również w woj. podlaskim). Faszyna liściasta – wiązki Ø25cm. 

 

 

Dopuszczalne odchyłki: 

- długość    1 m, 

- odchylenie od projektowanej osi    3 cm, 

- rzędne góry(korony) opaski    2 cm, 

- odstępy między palikami oporowymi    5 cm, 

- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 

 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m (metr) wykonanych umocnień faszynowych  

 

SST-B-6-3 

 

Materace siatkowo-kamienne (gabiony) 

 

Materace  siatkowo-kamienne  

- kosze z drutu  stalowego ocynkowanego wypełnione kamieniem, a wolne przestrzenie wypełnione są kruszywem 

łamanym. 

Projektowane ułożenie warstwowe na odcinku 20 ÷ 160 (z wyłączeniem odcinka mostowego) 25-30cm kamieni polnych na 

rozłożonej siatce ocynkowanej (1,2 -1,4m, oczka 8- 8 cm), przykrycie i spięcie siatki – sposobem ręcznym. Materace 

siatkowo-kamienne (gabiony) wyłożone bezpośrednio na wyprofilowanych skarpach bez geowłókniny podparte wcześniej 

wykonaną palisadą. Na styku z płytą pod mostem – materace gabionowe zlicowane powierzchniowo z umocnieniem 

betonowym.  Szczegółowy sposób ułożenia materacy przedstawiono na rys. Zał. nr 6.   

 

Dopuszcza się zastosowanie alternatywnie gotowych, zakupionych siatkowych materacy gabionowych.  
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SST-B-6-3-1 

 

Umocnienie skarp materacami kamienno-siatkowymi poprzez ułożenie warstwowe 25-30cm kamieni polnych na rozlozonej 

siatce ocynkowanej (oczka 5x5 lub 8x8cm, drut 2,8mm). Łaczenie siatki na zaklad 10cm. Przykrycie i spięcie siatki -

sposobem ręcznym. Transport kamieni w miejsce wbudowy (na obydwie skarpy z jednego stanowiska) - wskazany z 

uzyciem dźwigu teleskopowego w workach ładownych. Pow. umocnień skarp - F= 520m2, V - 150m3, pow. siatki Fs -2 x 

520 x 1,2 =1250m2. Koszt kamieni liczony wraz z dostawą na plac budowy. 

 

Zakres robót: 

 

 ułożenie siatki na wyprofilowanych skarpach (na zaklad) 

 ułożenie kamieni 

 przykrycie siatką  

 zszycie siatki przewiązkami z drutu 

 

Kamień  użyty na wykonania materacy powinno charakteryzować się następującymi 

właściwościami: 

a/   ścieralność do 35% 

b/  mrozoodporność do 30% 

c/  nasiąkliwość do 2% 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania gabionów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparka kołowa, 

 koparko-ładowarka, 

 agregat prądotwórczy, 

 ubijaki mechaniczne, 

Wskazane jest aby Wykonawca dysponował zszywarką pneumatyczną. 

Transport materiałów kamiennych w miejsce wbudowy - wskazany z użyciem dźwigu z teleskopowym wysięgnikiem, 

podawanych w workach ładownych (na obydwie skarpy z jednego stanowiska). 

 

Kontrola polega na ocenie wizualnej równości podłużnej, poprzecznej oraz szerokości przesunięcia kolejnych warstw 

względem siebie. Ponadto należy sprawdzić ścisłość ułożenia, jakość oraz uziarnienie kruszywa (tak aby najmniejszy rozmiar 

kruszywa nie był mniejszy od oczka siatki).  

 

Jednostką obmiarową jest  m3 (metr sześcienny) . 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera/Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, badania i 

ocena wizualna dały wyniki pozytywne. 

Cena wykonania 1m3 umocnienia skarpy obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

SST-B-6-4 

 

Narzut kamienny luzem ( umocnienie denne pod mostem) 

 

Umocnienie narzutem kamiennym pod mostem z kamieni polnych o gładkich krawędziach  fi 30-50cm w celu zapewnienia 

bezproblemowej migracji ryb i innych organizmów żywych. 

Kamień do umocnień powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie 

związków chemicznych zawartych w wodzie, nie  ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem  

właściwym.  Może to być: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i średniotwardy. 

Kamień układa się lub zrzuca z małej wysokości bezpośrednio na uprzednio ręcznie wyrównanym dnie rzeki. Nie przewiduje 

się podsypki. 

 

SST-B-6-4-1 

 

Wykonanie narzutu kamiennego   luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym. Koszt kamieni liczony wraz z dostawą na 

plac budowy. 

 

Zakres robót: 

 

 wyładunek ręcznie kamienia na budowę z przewiezienia kamienia taczkami 

 wyrównanie kamienia dragiem w wodzie lub ręcznie nad wodą 
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Dokumenty potwierdzające możliwość stosowania poszczególnych materiałów  są następujące: 

- oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające zgodność produktu (materiału) z normami lub innymi 

dokumentami normującymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez nadzór. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom mogą być użyte do innych robót za zgodą Inspektora Nadzoru z korektą kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami dokumentacji Projektowej i odpowiednich 

norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na  ocenie wizualnej równości podłużnej, poprzecznej oraz  porównanie 

wykonanych robót z Dokumentacją Projektową  i wymaganiami odpowiednich norm. 

 

 

Normy związane: 

1. PN-B-11104, 1996; (PN-60/B-11104) – Materiały kamienne. Brukowiec. 

2. BN-78/9224-04 – Faszyna i kołki faszynowe. 

3. PN-B-01080, 1984 – Kamień. 

4.  BN-78/9224-04 Paliki i pale. 

5.          BN-76/8952-31  Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 

  

 

SST-B-7  ROBOTY BETONOWE   

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu  podano OST- B-1 - „Część ogólna” 
 

W ramach zadania wykonywane są roboty betonowe polegające na uzupełnieniu ubytków zniszczonych części płyt 

betonowych pod mostem pomiędzy  filarami a przyczółkami  (szacowana pow. 50% całości tj. 45 m2 ). Gruz bez wywozu, 

planowany do wykorzystania w trakcie uzupełnienia betonowego ubytków. Wylewka betonowa ubytków grubości 15cm na 

podsypce żwirowej gr. 15cm.   

 

 

SST-B-7-1 

 

Uzupełnienie ubytków płyty betonowej pod mostem. Beton towarowy "z wytwórni" hydrotechniczny B40, W10,F200. 

Objetość - V=0,15mx45m2= 6,75 m3. Wykorzystanie gruzu z rozbiórki  w ilości 2,5m3. 

 

 

Zakres robót: 

 

 skucie reczne zniszczonych części płyt betonowych pod mostem pomiedzy filarami a przyczólkami 

(szacowana pow. 50% całosci tj, 45m2). Gruz bez wywowzu - planowany do wykorzystania w trakcie 

uzupełnienia ubytków. 

 wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 15cm z transportem lądowym 

o wyrównanie podłoża 

o rozścielenie i wyrównanie podsypki odpowiedniej grubości 

 przygotowanie stykowych powierzchni betonu 

 transport mieszanki betonowej z wytworni 

 wykonanie dylatacji z warstwy papy 

 ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie jego powierzchni 

 pielegnacja betonu 

  

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 oraz warunkach technicznych 02. 

 

Do  uzupełnienia ubytków betonowych należy zastosować mieszankę  betonową  wykonywaną  w Wytwórni tzw. "beton 

towarowy"  hydrotechniczny o parametrach: B40, W10, F200. 

 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, aby 

zapewnić wymaganą szybkość betonowania z  uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz  

koniecznej rezerwy  w  przypadku awarii  samochodu. W  czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
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zmiana konsystencji i składu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 

podanych w normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-S-10040:1999. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić zgodność rzędnych z projektem. Przewidywany sposób 

podawania mieszanki – pompa do betonu. 

Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w 

dokumentacji technologicznej. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można  się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym  do zaprawy w 

betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Dotyczy to również dobetonowywania 

elementów do istniejącej konstrukcji. 

 

 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując  warunki  

umożliwiające  uzyskanie  przez  beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera, 

potwierdzonej wpisem do Dziennika 

Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa. 

 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy   przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek  wystąpienia  ulewnego  

deszczu.  Konieczne  .jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeżego betonu. 

 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 

na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Woda 

stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-881B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN- 

63/B-O6251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych  polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmującego między innymi podział obiektu na części 

podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość 

pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia "Planu kontroli", który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 

jakości robót podano w OST. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych norma-mi PN-S-

10040:1999, PN-88/B-O6250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub tez za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny nie-zależnemu 

laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować "Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W "Planie kontroli" 

powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 

i  niniejszą SST,  oraz  ewentualne inne konieczne do  potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych, a  wymagane przez 

Inżyniera. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w 

"Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST. 

 

Wbudowanie mieszanki  betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S10040:1999 oraz niniejszą SST. Zakres 

sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. Zakres sprawdzenia i 

wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych norma-mi PN-S-

10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materia/ów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny nie-zależnemu 

laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować "Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W "Planie kontroli" 

powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-Q6250 i niniejszą SST, oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych technologii, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w "Planie kontroli" 

jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

  

 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie. 

 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. niniejszą SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 

przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Normy:     PN-S-10040:1999                             Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z późn. zm)  

 

 

SST-B-8 ---- ROBOTY KOŃCOWE 

 

 

SST-B-8-1 

 

Montaż łaty wodowskazowej  na krawędzi bocznej lewego dolnego filara mostowego. Wodowskaz zaniwelowany w 

granicach rzędnych 135,00 ÷137,00 m.n.p.m. Poziom 136,00 oznaczony farbą czerwoną na powierzchni bocznej filara. 

(wskazane aby montażu łaty wodowskazowej dokonała specjalistyczna firma np. IMGW w Białymstoku z 

potwierdzeniem legalizacyjnym) 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uporządkowanie terenu po pracach budowlanych – zlikwidowanie i uprządkowanie 

terenu po placu budowy oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych. 

Wszelkie ewentualne naruszenia stanu  nieruchomości nie objętych projektem,  Wykonawca ureguluje we własnym zakresie 

przedstawiając pisemne potwierdzenie właścicieli


