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Ogtoszenie nr 584710-N-2017 z dnia 2017-09-07 r.

Miasto Bielsk Podlaski: Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 1
— Termomodernizacja Przedszkola Nr 5, ZADANIE 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 7, ZADANIE 3 - Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im.
J. Kostycewicza, ZADANIE 4 - Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy: Zaméwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa V.
Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.3 Efektywno$¢ energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzyteczno$ci publicznej Poddziatanie 5.3.1
Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

0 zaméwienie mogg ubiegaé sie wytacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktdrych dziatalnosé, lub dziatalno$¢ ich wyodrebnionych
organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaty zamowienie, obejmuje spoteczng i zawodowg integracje oséb bedacych cztonkami grup
spofecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osdb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii, 0 ktdrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mnigjszy niz 30%, 0s6b zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcdw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli prowadzenie postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajgcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie oraz podaé adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne
oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajacymi z innych paristw cztonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspdlnie z zamawiajacymi z innych paristw cztonkowskich Unii Europejskiej - majace
zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA | ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 5065898200000, ul. ul. Kopernika 1, 17100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie,
panstwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp @bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.

Adres strony internetowej (URL): www.bielsk-podlaski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktdrym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzer lub formatéw plikdw, ktdre nie sg ogélnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowigzkéw migdzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania, w tym w przypadku wspélnego przeprowadzania
postepowania z zamawiajgcymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktdry z zamawiajgcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zaméwienie bedzie udzielane przez
kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy zaméwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskaé pod adresem (URL)

Tak

www.bielsk-podiaski.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

Tak

http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm.

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w inny sposob:

Nie

Inny sposob:




Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.03.01-20-0097/16 ,, Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim”
realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.05.03.01-20-0097/16-00 z dnia 04.08.2017 r.

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposob:

pisemnie

Adres:

Urzad Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow, ktdre nie sg ogélnie dostepne
Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod adresem: (URL)

SEKCJA Il PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja
obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 1 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 5, ZADANIE 2 - Termomodernizacja
Przedszkola Nr 7, ZADANIE 3 — Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza, ZADANIE 4 — Termomodernizacja
Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza

Numer referencyjny: zp.271.51.2017

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

1.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

I1.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu mozna sktada¢ w odniesieniu do:

wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia facznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba czesci zaméwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zamdwienie jednemu wykonawcy:

zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamédwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.
Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: 1) ZADANIE 1 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 5. Zakres
nadzorowanych robét obejmuie : a) docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu budynku, b) remont instalacii c.o. i c.w.u., ¢) wymiana
czesci istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, d) remont o$wietlenia, e) remont zadaszenia i schodéw zewnetrznych, f) przebudowa 2
tarasow oraz rozbidrka 1 tarasu, g) budowa podjazdu dla osob niepetnosprawnych, h) przebudowa chodnikéw wokét budynku i dojscia do
budynkdw gospodarczych, i) remont budynku gospodarczego i wiaty wraz z zadaszeniem. Parametry techniczne obiektu Przedszkola Nr 5:
- kubatura budynku — 4108,27 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy —
468,12 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1143, 80 m2 2) ZADANIE 2 - Termomodernizacja Przedszkola Nr 7. Zakres nadzorowanych robét
obejmuje : a) docieplenie $cian zewnetrznych, b) docieplenie stropodachu wentylowanego nad czesciami pietrowymi, docieplenie dachu
nad czesciami parterowymi, ¢) wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, d) wymiana instalacji c.o., €) remont o$wietlenia, f)
remont zadaszenia i schodoéw zewnetrznych, g) budowa 2 podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych, h) przebudowa chodnikéw wokét
budynku, terenu utwardzonego oraz zjazdu do piwnicy, i) remont budynku technologicznego czerpni/wyrzutni wentylacji budynku
przedszkola, j) przebudowa wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Parametry techniczne obiektu Przedszkola Nr 7: - kubatura
budynku — 8540 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy — 943 m2 -
powierzchnia uzytkowa — 1868 m2 3) ZADANIE 3 — Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza. Zakres
nadzorowanych robét obejmuie : a) docieplenie $cian zewnetrznych budynku dydaktycznego, tacznika oraz sali gimnastycznej oraz $cian
cokotowych i piwnic, b) docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachu budynku dydaktycznego; docieplenie dachu sali gimnastycznej,
¢) wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej kondygnaciji nadziemnych, wymiana stolarki okiennej piwnic, d) remont istniejgcej
wewnetrznej instalacji c.o., €) modernizacja instalacji c.w.u. i o$wietlenia. Parametry techniczne obiektéw Zespotu Szkét z DNJB im. J.
Kostycewicza Budynek dydaktyczny: - kubatura budynku — 5997,1 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 3 - liczba kondygnacji
podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy — 479,0 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1451,05 m2 t.acznik nr 1 (brama) - kubatura budynku —
183,22 m3 - liczba kondygnaciji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacji podziemnych — 0 - powierzchnia zabudowy — 31,52 m2 -
powierzchnia uzytkowa — 45,23 m2 tgcznik nr 2 (2-kond.): - kubatura budynku — 744,52 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych - 2 - liczba
kondygnacji podziemnych — 0 - powierzchnia zabudowy — 99,27 m2 - powierzchnia uzytkowa — 146,81 m2 Sala gimnastyczna: - kubatura
budynku — 10607,52 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 1 (2 zaplecze) - liczba kondygnacji podziemnych — 0 - powierzchnia zabudowy
— 1348,78 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1457,47 m2 4) ZADANIE 4 - Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza. a)
docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw dydaktycznych "starej" i "nowej" szkoty, facznika z salg gimnastyczng oraz $cian cokotowych i
piwnic, b) docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachdw budynkéw dydaktycznych; docieplenie dachu sali gimnastycznej, c)
wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej kondygnaciji nadziemnych i stolarki okiennej piwnic, d) remont istniejgcej wewnetrznej instalacii
c.0., &) modernizacja instalacji c.w.u. i o$wietlenia, f) remont nawierzchni jezdni manewrowych, miejsc parkingowych i chodnikéw z kostki
betonowej, g) przebudowa kanalizacji sanitarnej na placu szkolnym. Parametry techniczne obiektéw Zespotu Szkét przy ul. Adama
Mickiewicza: Budynek dydaktyczny "stara" szkota: - kubatura budynku - 7 017,15 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych - 3 - liczba



kondygnacji podziemnych - 1 - powierzchnia zabudowy - 526,19 m2 Sala gimnastyczna z zapleczem: - kubatura budynku - 4 230,65 m3 -
liczba kondygnacji nadziemnych - 1 (2 zaplecze) - liczba kondygnacji podziemnych - 0 - powierzchnia zabudowy - 1 348,78 m2 Budynek
dydaktyczny "nowa" szkofa: - kubatura budynku - 11 318,0 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych - 4 - liczba kondygnacji podziemnych - 1 -
powierzchnia zabudowy - 621,8 m2 Szczegdtowy opis robot zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podiaski.pl w zaktadce BIP —
Zaméwienia publiczne, w dokumentacji bedgcej przedmiotem przetargu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku
Podlaskim: ZADANIE 1 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 ZADANIE 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 7 ZADANIE 3 -
Termomodernizacja Zespotu Szkdt z DNJB im. J. Kostycewicza ZADANIE 4 — Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama
Mickiewicza 2. Do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie miedzy innymi: a) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang zadania
inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi, b) zapoznanie si¢ z terenem inwestycji i
istniejgcymi urzadzeniami, ¢) sprawowanie kontroli w celu zabezpieczenia intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikéw w tym: -
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, - sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych i stosowanych materiatéw (do obowigzkdw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbidr od wykonawcy robét, atestow i
certyfikatéw wyrobow i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegélno$ci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbidr robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
- udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koricowego, - kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i
dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét (ilosci,
jakosci, wartosci robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przeglagdu dziennika
budowy oraz potwierdzenia bytno$ci poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz
dopilnowanie usuniecia wad przez Wykonawce; d) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
przekazywanie zlecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru; e) udziat w komisjach powotanych do
oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania; f) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich
dokumentdw (atestow, Swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementdw prefabrykowanych i innych wyrobow. Dokonuje ich
oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wiasciwg jakosé lub tez
w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy
odpowiednich badar i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistniatym fakcie. g) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrob6w niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robét budowlanych z
dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewfasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposdb powodujacy i mogacy narazi¢ Inwestora na straty —
Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor
Nadzoru ma prawo zgdac od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe; h) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez
wykonawce dokumentdw i zaswiadczen wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru robdt budowlanych, i)
udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancii i rekojmi (w tym udziat w odbiorach
pogwarancyjnych), j) kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad, k) uczestniczenie w przejeciu przez Inwestora od
wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem. 3. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OS Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.3 Efektywno$¢
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznoci publicznej Poddziatanie 5.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne.

I1.5) Gtéwny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Catkowita warto$¢ zamowienia (jeZeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamdéwienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa catkowita maksymalna wartos¢ w catym okresie
obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

I.7) Czy przewiduije sie udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone zamdwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktéry zostata zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory
zostat ustanowiony dynamiczny system zakupoéw:

miesigcach:  fub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakoriczenia: 2018-09-14

1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA Ill: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lll.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

lII.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe




lll.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkéw: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

lll.1.3) Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: W celu potwierdzenia spetnienia warunku Wykonawca powinien wykazac, ze dysponuje co najmniej 1 osobg
posiadajgca uprawnienia do petnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosci: a) konstrukcyjno-budowlanej (dotyczy ZADANIA 1,2,3,4), b)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (dotyczy ZADANIA 1,2,3,4),
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (dotyczy ZADANIA 1,2,3,4), d) drogowej
(dotyczy ZADANIA 1,2,4). w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332) lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw albo uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcji
na podstawie odrebnych przepiséw prawa, w tym takze posiadajgcg uprawnienia rownowazne wedtug przepisow kraju ich uzyskania.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk
0s0b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe:

l1.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

l1I.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

l1.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajgcy przewiduje
nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriéw selekc;ji

Nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy, (w przypadku
wspdlnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdéwienia przez dwdch lub wigcej Wykonawcdw w ofercie muszg by¢ ztozone
przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich). a) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyzej, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. b) Jezeli w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, zastepuije sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub migjsce zamieszkania tej osoby. ¢) Dokumenty/o$wiadczenia powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem sktadania

l11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
l11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1.wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlno$ci odpowiedzialnych za $wiadczenie
ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — wg Zatgcznika nr 5 do SIWZ.

l11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

l1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt [11.3) - 111.6)

1. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCOW, KTORE NALEZY Zt0ZYC WRAZ Z OFERTA: 1)
Formularz ofertowy — wg Zatgcznika nr 1 do SIWZ, 2) Oswiadczenie Wykonawcy — wg Zatgcznika nr 2 do SIWZ, 3) Dokumenty
potwierdzajgce doswiadczenie inspektora nadzoru — jezeli Wykonawca zamierza uzyska¢ dodatkowe punkty. 4) Petnomocnictwo ztozone w
formie oryginatu lub kopii po$wiadczone notarialnie — jezeli dotyczy a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w
odpisie z wtasciwego rejestru — penomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku
podmiotéw wystepujgcych wspdlnie petnomocnictwo podpisane przez upowaznionych przedstawicieli kazdego z podmiotéw wystepujacych
wspdlnie, do reprezentowania w postepowaniu (zgodnie z art.23 ustawy Pzp), 5) Zobowigzanie innego podmiotu, na zasobach ktdrego
polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia — wg Zatgcznika nr 3
do SIWZ - jezeli dotyczy. UNAGA: W przypadku wspéinego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcdw, oswiadczenie sktada kazdy z
Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenie potwierdza spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia. 2. OSWIADCZENIA, KTORE MA ZtOZYC KAZDY WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA
NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT: - O$wiadczenie o przynaleznosci albo braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, ktdrzy ztozyli
oferty w postepowaniu. Wraz ze ztozeniem odwiadczenia — wg Zatgcznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze



powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia. Wyzej wymienione
o$wiadczenie nalezy ztozy¢ w oparciu 0 zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego
(http://bip.um.bielsk.wrotapodiasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm) wykaz ztozonych w danym postepowaniu
ofert. 4. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTOW TRZECICH W przypadku, gdy
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu polega na zasobach innych podmiotow, zobowigzany jest:
1) zamiesci¢ informacje o tych podmiotach we wstepnym oswiadczeniu Wykonawcy, sktadanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp,
dotyczacym spetienia warunkéw udziatu w postepowaniu i niepodlegania wykluczeniu — w Zatgczniku nr 2 do SIWZ, 2) ztozy¢
o$wiadczenie, ze w stosunku do podmiotu, na ktérego zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, nie zachodzg podstawy
wykluczenia z postepowania — w Zatgczniku nr 2 do SIWZ, 3) ztozy¢ dokumenty, w szczegdlnosci zobowigzanie innych podmiotéw do
oddania mu do dyspozyciji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia (na lub wg Zatgcznika nr 3 do SIWZ), ktdre okresla w
szczegdlnosci: a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu, b) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez
Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego, c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego, d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktdrych wskazane zdolnosci dotyczg. W
odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé na
zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te beda realizowaé ustugi, do realizacji ktdrych te zdolnosci sg wymagane. Wykonawca,
ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy. 5. Wykonawca, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, na zgdanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni (art.26 ust.2 ustawy Pzp), aktualnych na dzien zfozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduije si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:

Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sie ztozenie ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dotgczenia do ofert katalogdw elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie ztozenia oferty wariantowe;:

Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktdrzy zostana zaproszeni do udziatu w postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcéw

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikdw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony internetowej, na ktdrej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupdéw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza sie ztozenie ofert w formie katalogdw elektronicznych:
Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzadzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupéw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem)
Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktdrej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduije sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia:

Nalezy podac, ktdre informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich




udostepnienia:

Informacije dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki, na jakich wykonawcy bedg mogli licytowaé
(minimalne wysokosci postapien):

Informacije dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzarn i specyfikaciji technicznych w zakresie potgczen:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukgji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00

doswiadczenie inspektora nadzoru|40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych bez przeprowadzenia negocjacii
Przewidziany jest podziat negocjaciji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjaciji (w tym liczbe etapdw):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagarn zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrdd dla wykonawcéw, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe
do sktadania ofert, jezeli zamawiajgcy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriéw oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepny opis przedmiotu zamdéwienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzadzen
informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postapien:

Informacie o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacii elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, albo ogéine
warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduije sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w zakresie: 1) wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki podatku VAT (w
sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem Umowy, w takim
przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o kwote réwng réznicy w kwocie podatku, jednakze
wytacznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano), 2) wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10



pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przez Wykonawce zamdwienia publicznego, wynikajgcego z zawartej umowy na okres dtuzszy niz 12 miesiecy. W tym celu
Wykonawca skfada Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze szczegétowg kalkulacjg obrazujgcg wptywa
wyzej wymienionych zmian na koszty wykonania zaméwienia oraz dowody na potwierdzenie zmiany kosztow. 4) terminu wykonania
przedmiotu umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér inwestorski. 2.
Zamawiajgcy moze odmowi¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust.1 pkt. 1-3 do czasu przedstawienia przez Wykonawce
rzetelnej, szczeg6towej kalkulacji kosztdw lub zazgda¢ dodatkowych wyjasnien i dokumentdw. Waloryzacja dotyczy wytacznie kosztow
realizacji zamoéwienia powstatych po ztozeniu wniosku przez Wykonawce, nie wczesniej niz w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich
przepiséw 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 4. Wszelkie
postanowienia zawiera projekt umowy stanowigcy Zatacznik Nr 6 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposdb udostepniania informaciji o charakterze poufnym (jeZeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:

Data: 2017-09-15, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskdw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzgdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

>PL

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)

IV.6.4) Przewiduije si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych
z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci
zamOwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduije si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki stuzace sfinansowaniu zaméwien na
badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zaméwienia, nie zostaty mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesc nr:

1

Nazwa:

Pefnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 1 —
Termomodernizacja Przedszkola Nr 5

zapotrzebowania i wymagarn) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:1. Zakres nadzorowanych robét obejmuije : a) docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu budynku, b)
remont instalacji c.o. i c.w.u., ¢) wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, d) remont o$wietlenia, e) remont zadaszenia i
schoddw zewnetrznych, f) przebudowa 2 taraséw oraz rozbidrka 1 tarasu, g) budowa podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych, h)
przebudowa chodnikéw wokét budynku i dojscia do budynkéw gospodarczych, i) remont budynku gospodarczego i wiaty wraz z
zadaszeniem. Parametry techniczne obiektu Przedszkola Nr 5: - kubatura budynku — 4108,27 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 2 -
liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy — 468,12 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1143, 80 m2 Szczegdtowy opis
robdt zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zaktadce BIP — Zamdwienia publiczne, w dokumentaciji bedacej
przedmiotem przetargu pn. Termomodernizacja obiektdw publicznych w Bielsku Podlaskim, ZADANIE 1 — Termomodernizacja Przedszkola
Nr 5 2. Do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie miedzy innymi: a) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang zadania
inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi, b) zapoznanie si¢ z terenem inwestycji i
istniejgcymi urzadzeniami, ¢) sprawowanie kontroli w celu zabezpieczenia intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikéw w tym: -
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, - sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych i stosowanych materiatéw (do obowigzkdw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbidr od wykonawcy robét, atestow i
certyfikatéw wyrobow i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdtowa weryfikacja), a w szczegdlno$ci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbidr robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
- udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koricowego, - kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i
dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét (ilosci,
jakosci, wartosci robét), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przeglagdu dziennika
budowy oraz potwierdzenia bytno$ci poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz
dopilnowanie usunigecia wad przez Wykonawce; d) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
przekazywanie zlecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru; e) udziat w komisjach powotanych do
oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania; f) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich



dokumentdw (atestow, Swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementdw prefabrykowanych i innych wyrobow. Dokonuje ich
oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wiasciwg jakosé lub tez
w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy
odpowiednich badar i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistniatym fakcie. g) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrob6w niedopuszczonych do
stosowania W budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z
dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewfasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposdb powodujacy i mogacy narazi¢ Inwestora na straty —
Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor
Nadzoru ma prawo zgdac od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe; h) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez
wykonawce dokumentdw i zaswiadczen wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru robdt budowlanych, i)
udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancii i rekojmi (w tym udziat w odbiorach
pogwarancyjnych), j) kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad, k) uczestniczenie w przejeciu przez Inwestora od
wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem. 3. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OS Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.3 Efektywno$¢
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznoci publicznej Poddziatanie 5.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne.

2) Wspdliny Stownik Zamowien(CPV): 71247000-1,

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakoriczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
Znaczenie

cena
60,00

doswiadczenie inspektora nadzoru

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesc nr:

2

Nazwa:

Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim:ZADANIE 2 -
Termomodernizacja Przedszkola Nr 7.

zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:1. Zakres nadzorowanych robét obejmuije : a) docieplenie $cian zewnetrznych, b) docieplenie stropodachu
wentylowanego nad czesciami pietrowymi, docieplenie dachu nad cze$ciami parterowymi, ¢) wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej i
drzwiowej, d) wymiana instalacji c.o., €) remont o$wietlenia, f) remont zadaszenia i schodéw zewnetrznych, g) budowa 2 podjazddéw dla
0s0b niepetnosprawnych, h) przebudowa chodnikéw wokét budynku, terenu utwardzonego oraz zjazdu do piwnicy, i) remont budynku
technologicznego czerpni/wyrzutni wentylacji budynku przedszkola, j) przebudowa wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Parametry techniczne obiektu Przedszkola Nr 7: - kubatura budynku — 8540 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacii
podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy — 943 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1868 m2 Szczegdtowy opis robét zawarty jest na stronie
internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zaktadce BIP — Zaméwienia publiczne, w dokumentacji bedacej przedmiotem przetargu pn.
Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 7. 2. Do zadan
Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie miedzy innymi: a) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang zadania inwestycyjnego, w tym
warunkami pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi, b) zapoznanie sie z terenem inwestycji i istniejagcymi urzgdzeniami, c)
sprawowanie kontroli w celu zabezpieczenia intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikdw w tym: - reprezentowanie inwestora na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy, - sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych
materiatéw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbidr od wykonawcy robdt, atestéw i certyfikatow wyrobdw i
materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdtowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow



budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbidr rob6t budowlanych ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, - udziat w czynnosciach
odbioréw czesciowych i odbioru kocowego, - kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét (ilosci, jakosci, wartosci rob6t), w czasie
kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci
poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz dopilnowanie usunigcia wad przez Wykonawce;
d) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury technicznej powstatych w toku
wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego, przekazywanie zlecen nadzoru autorskiego jest
dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru; e) udziat w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku
jej trwania; f) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentdw (atestéw, $wiadectw jakosci, wynikéw badar),
dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw. Dokonuje ich oceny jakodci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W
razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajgcych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy odpowiednich badar i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie. g) czuwanie nad
przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobow niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego
pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacig techniczng (w tym specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt), nieprawidtowosci procesdw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w
wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujgcy i mogacy narazié¢ Inwestora na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo zadac od kierownika
budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robodt, a takze wstrzymania dalszych
robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z
projektem lub pozwoleniem na budowe; h) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen
wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru robdt budowlanych, i) udziat w komisjach powofanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych), j) kontrola usuniecia
przez wykonawce stwierdzonych wad, k) uczestniczenie w przejeciu przez Inwestora od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych
protokotem. 3. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-
2020 O$ Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.3 Efektywno$¢ energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach
uzytecznosci publicznej Poddziatanie 5.3.1 Efektywnos¢ energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

2) Wspdliny Stownik Zamowien(CPV): 71247000-1,

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakoriczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
Znaczenie

cena
60,00

doswiadczenie inspektora nadzoru
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesc nr:

3

Nazwa:

Pefnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim- ZADANIE 3 -
Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza

zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:1. Zakres nadzorowanych robét obejmuije : a) docieplenie $cian zewnetrznych budynku dydaktycznego,
facznika oraz sali gimnastycznej oraz $cian cokotowych i piwnic, b) docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachu budynku
dydaktycznego; docieplenie dachu sali gimnastycznej, ¢) wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej kondygnaciji nadziemnych, wymiana
stolarki okiennej piwnic, d) remont istniejgcej wewnetrznej instalacii c.o., ) modernizacja instalacji c.w.u. i o$wietlenia. Parametry
techniczne obiektéw Zespotu Szkét z DNJB im. J. Kostycewicza Budynek dydaktyczny: - kubatura budynku — 5997,1 m3 - liczba
kondygnacji nadziemnych — 3 - liczba kondygnaciji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy — 479,0 m2 - powierzchnia uzytkowa —



1451,05 m2 tgcznik nr 1 (brama) - kubatura budynku — 183,22 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych - 2 - liczba kondygnaciji podziemnych
- 0 - powierzchnia zabudowy — 31,52 m2 - powierzchnia uzytkowa — 45,23 m2 tacznik nr 2 (2-kond.): - kubatura budynku — 744,52 m3 -
liczba kondygnacji nadziemnych — 2 - liczba kondygnacji podziemnych — 0 - powierzchnia zabudowy — 99,27 m2 - powierzchnia uzytkowa —
146,81 m2 Sala gimnastyczna: - kubatura budynku — 10607,52 m3 - liczba kondygnaciji nadziemnych — 1 (2 zaplecze) - liczba kondygnacii
podziemnych — 0 - powierzchnia zabudowy — 1348,78 m2 - powierzchnia uzytkowa — 1457,47 m2 Szczegdtowy opis robét zawarty jest na
stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zaktadce BIP — Zamdwienia publiczne, w dokumentacji bedacej przedmiotem przetargu pn.
Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim:ZADANIE 3 — Termomodernizacja Zespotu Szkét z DNJB im. J.
Kostycewicza 2. Do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie miedzy innymi: a) zapoznanie si¢ z dokumentacjg budowlang zadania
inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi, b) zapoznanie si¢ z terenem inwestycji i
istniejgcymi urzadzeniami, ¢) sprawowanie kontroli w celu zabezpieczenia intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikéw w tym: -
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, - sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych i stosowanych materiatéw (do obowigzkdw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbidr od wykonawcy robét, atestow i
certyfikatéw wyrobow i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegélno$ci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbidr robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
- udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koricowego, - kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i
dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét (ilosci,
jakosci, wartosci robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przeglagdu dziennika
budowy oraz potwierdzenia bytno$ci poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz
dopilnowanie usuniecia wad przez Wykonawce; d) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
przekazywanie zlecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru; e) udziat w komisjach powotanych do
oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania; f) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich
dokumentdw (atestow, Swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementdw prefabrykowanych i innych wyrobow. Dokonuje ich
oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wiasciwg jakosé lub tez
w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy
odpowiednich badar i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistniatym fakcie. g) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrob6w niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robét budowlanych z
dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewfasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposdb powodujacy i mogacy narazi¢ Inwestora na straty —
Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor
Nadzoru ma prawo zgdac od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe; h) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez
wykonawce dokumentdw i zaswiadczen wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru robdt budowlanych, i)
udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancii i rekojmi (w tym udziat w odbiorach
pogwarancyjnych), j) kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad, k) uczestniczenie w przejeciu przez Inwestora od
wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem

2) Wspdliny Stownik Zamowien(CPV): 71247000-1,

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakoriczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
Znaczenie

cena
60,00

doswiadczenie inspektora nadzoru
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Czesc nr:

4



Nazwa:

Pefnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 4 —
Termomodernizacja Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza

zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:1. Zakres nadzorowanych robét obejmuije: a) docieplenie Scian zewnetrznych budynkéw dydaktycznych
"starej" i "nowej" szkoty, facznika z salg gimnastyczng oraz $cian cokotowych i piwnic, b) docieplenie przestrzeni wentylowanej
stropodachéw budynkéw dydaktycznych; docieplenie dachu sali gimnastycznej, ¢) wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej kondygnacji
nadziemnych i stolarki okiennej piwnic, d) remont istniejgcej wewnetrznej instalacji c.o., ) modernizacja instalacji c.w.u. i o$wietlenia, f)
remont nawierzchni jezdni manewrowych, miejsc parkingowych i chodnikow z kostki betonowej, g) przebudowa kanalizacji sanitarnej na
placu szkolnym. Parametry techniczne obiektow Zespotu Szkét przy ul. Adama Mickiewicza: Budynek dydaktyczny "stara" szkofa: -
kubatura budynku - 7 017,15 m3 - liczba kondygnacji nadziemnych — 3 - liczba kondygnacji podziemnych — 1 - powierzchnia zabudowy -
526,19 m2 Sala gimnastyczna z zapleczem: - kubatura budynku - 4 230,65 m3 - liczba kondygnaciji nadziemnych - 1 (2 zaplecze) - liczba
kondygnacji podziemnych - 0 - powierzchnia zabudowy - 1 348,78 m2 Budynek dydaktyczny "nowa" szkota: - kubatura budynku - 11 318,0
m3 - liczba kondygnacji nadziemnych - 4 - liczba kondygnacji podziemnych - 1 - powierzchnia zabudowy - 621,8 m2 Szczegdtowy opis
robdt zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zaktadce BIP — Zamdwienia publiczne, w dokumentaciji bedacej
przedmiotem przetargu pn. Termomodernizacja obiektéw publicznych w Bielsku Podlaskim: ZADANIE 4 — Termomodernizacja Zespotu
Szkét przy ul. Adama Mickiewicza 2. Do zadarn Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie miedzy innymi: a) zapoznanie sie z dokumentacjg
budowlang zadania inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi, b) zapoznanie sie z terenem
inwestyciji i istniejgcymi urzgdzeniami, c) sprawowanie kontroli w celu zabezpieczenia intereséw Inwestora i przysztych uzytkownikéw w
tym: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, - sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych i stosowanych materiatéw (do obowigzkdw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbidr od wykonawcy robét, atestow i
certyfikatéw wyrobow i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegdlno$ci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbidr robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
- udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koricowego, - kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i
dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét (ilosci,
jakosci, wartosci robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przeglagdu dziennika
budowy oraz potwierdzenia bytno$ci poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz
dopilnowanie usuniecia wad przez Wykonawce; d) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
przekazywanie zlecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru; €) udziat w komisjach powotanych do
oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania; f) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich
dokumentdw (atestow, Swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementdw prefabrykowanych i innych wyrobow. Dokonuje ich
oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wiasciwg jakosé lub tez
w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy
odpowiednich badar i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistniatym fakcie. g) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z
dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewfasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢ Inwestora na straty —
Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor
Nadzoru ma prawo zgdac od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe; h) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez
wykonawce dokumentdw i zaswiadczen wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru robdt budowlanych, i)
udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancii i rekojmi (w tym udziat w odbiorach
pogwarancyjnych), j) kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad, k) uczestniczenie w przejeciu przez Inwestora od
wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem. 3. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.3 Efektywno$¢
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uzytecznoci publicznej Poddziatanie 5.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne.

2) Wspdliny Stownik Zamowien(CPV): 71247000-1,

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakoriczenia: 2018-09-14

5) Kryteria oceny ofert:

|Kryterium |Znaczenie|




cena

60,00

doswiadczenie inspektora nadzoru

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Z up. Burmistrz Miasta
Bozena Teresa Zwoliriska
z-ca Burmistrza




