
Bielsk Podlaski, dnia 30.01.2018 r.

Izp.271.2.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
CZĘŚĆ I – Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja 

projektowa
CZĘŚĆ II – Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida – 

dokumentacja projektowa
CZĘŚĆ III – Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego – dokumentacja 

projektowa
CZĘŚĆ IV – Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego        

w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Zamawiający zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz.1579 ze zm.) informuje, że: 
1) na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto:

a) Część I – „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja
projektowa” – 249.000,00 zł łącznie z robotami budowlanymi

b) Część  II  –  „Połączenie  drogowe ul.  Brańskiej  z  ul.  11  Listopada,  ul.  Wojska  Polskiego  z  ul.  Norwida  –
dokumentacja projektowa” – 150.000,00 zł

c) Część  III  –  „Budowa  ul.  Wyszyńskiego  na  odcinku  od  ul.  11  Listopada  do  ul.  Wojska  Polskiego  –
dokumentacja projektowa” – 100.000,00 zł

d) Część IV – „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego
w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” – 36.000,00 zł

2) do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 30.01.2018 r. godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

CZĘŚĆ I –  Budowa fontanny miejskiej  w skwerze im. Izabeli  Branickiej  w Bielsku Podlaskim – dokumentacja
projektowa
brak ofert

CZĘŚĆ II  –  Połączenie  drogowe  ul.  Brańskiej  z  ul.  11  Listopada,  ul.  Wojska  Polskiego  z  ul.  Norwida  –
dokumentacja projektowa

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto
zł

Termin
realizacji

Okres
rękojmi

Warunki
płatności

1. INFRAP Łukasz Klebus
ul. Zwierzyniecka 10 lok.13, 15-333 Białystok 169.371,00 30.11.2018 r. 84 miesięcy 30 dni

2. DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok.3, 15-333 Białystok 193.110,00 30.11.2018 r. 84 miesięcy 30 dni

CZĘŚĆ III – Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego – dokumentacja
projektowa

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto
zł

Termin
realizacji

Okres
rękojmi

Warunki
płatności

1. INFRAP Łukasz Klebus
ul. Zwierzyniecka 10 lok.13, 15-333 Białystok 53.136,00 31.10.2018 r. 84 miesięcy 30 dni

2. DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok.3, 15-333 Białystok 93.972,00 31.10.2018 r. 84 miesięcy 30 dni



CZĘŚĆ IV –  Przebudowa instalacji  elektrycznej  w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt.  Władysława Wysockiego
w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto
zł

Termin
realizacji

Okres
rękojmi

Warunki
płatności

1.
Biuro Techniczno-Handlowe 
Tomasz Słowikowski
ul. Poświętna 16, 17-100 Bielsk Podlaski

44.895,00 28.09.2018 r. 60 miesięcy 30 dni

Przypominam, że zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp w terminie 3 dni tj. do dnia 02.02.2018 r. od dnia zamieszczenia
na  stronie  internetowej  ww.  informacji,  Wykonawcy  biorący udział  w  postępowaniu  powinni  przekazać  Zamawiającemu
o  ś  wiadczenie o przynale  ż  no  ś  ci     lub braku przynale  ż  no  ś  ci do tej samej grupy kapitałowej  , o której mowa w art.24 ust.1
pkt.23 ustawy  Pzp. Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że powiązania  z  innym
Wykonawcą  nie prowadzą  do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg Załącznika Nr 4 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski


