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Zatgcznik Nr 6.1
Projekt umowy

UMOWANNF ....oovirrrnnnennsneninnen
NA USLUGE PELNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

................................. 2019 roku w Bielsku Podlaskim pomiedzy Miastem Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,

17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432066155, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
Jarostawa Borowskiego — Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

zostata zawarta umowa w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wytonionej w przetargu nieograniczonym
pn. petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk
Podlaski — ZADANIE 1 - ,Montaz, instalacja efektywnego energetycznie oswietlenia w zakresie drég publicznych
wraz z systemem sterowania o$wietlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Strategie niskoemisyjne na
terenie miasta Bielsk Podlaski — ZADANIE 1 - ,Montaz, instalacja efektywnego energetycznie oswietlenia w
zakresie drog publicznych wraz z systemem sterowania o$wietlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie petnienie przy realizacji ww. zadania obowigzkéw
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w petnym zakresie czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.).

2. Do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie miedzy innymi:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

prowadzenie wszelkich czynnosci Inspektora Nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego w
relacji do zakresu zadan bedgcych przedmiotem zamodwienia, a przede wszystkim petnienie czynnoSci
okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.).
reprezentowanie Inwestora w miejscu realizacji projektu poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacii
inwestycji z projektami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej oraz z
zapisami uméw pomiedzy Zamawiajgcym a dostawca,

nadzor w zakresie instalacji elektrycznych przez inspektora branzowego posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane,

sprawowanie kontroli prawidtowosci wykonania prac demontazowych i montazowych przez dostawce,
sprawdzanie / kontrola jakosci wykonywanych robdt i ich zgodnosci z dokumentacjg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi, branzowymi, zasadami wspdtczesnej sztuki budowlanej oraz kontrola
rodzaju wyrobow budowlanych wbudowanych oraz przeznaczonych do wbudowania, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

prowadzenie narad konsultacyjnych i koordynacyjnych z udziatem Zamawiajgcego i dostawcy,

weryfikacja i akceptacja tacznie z Zamawiajagcym postepu i wartosci prac,

kontrola i dbato$¢ o terminowo$¢ realizacji robét objetych nadzorem,

prowadzenie spraw zwigzanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazaniem jej w uzytkowanie;
uczestniczenie w pracach komisji odbioréw czesSciowych i koricowych, kontrolach przeprowadzanych przez
nadzor budowlany i inne uprawnione organy, nadzorowanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas
kontroli,

10) niezwioczne informowanie o faktach majgcych istotny wptyw na prawidtowg realizacje Projektu,
11) uczestniczenie w prébach, testach, badaniach, obmiarach, odbiorach technicznych i odbiorze koricowym robdt,
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12) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych, kontrola usuniecia przez
wykonawce stwierdzonych wad,

13) zapoznanie si¢ z ,Dokumentacjg projektowg modernizacji systemu o$wietlenia ulicznego w miescie Bielsk
Podlaski” i ,Audytem energetycznym oswietlenia ulicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski’; UWAGA:
dokumentacja projektowa obejmuje wiekszy zakres modernizacji systemu o$wietlenia, zakres przedmiotowego
zamowienia okresla audyt energetyczny (przyjeto do realizacji wariant 1),

14) odpowiedzialno$¢ za powierzone mu obowigzki, w szczegdlnosci za odbiory techniczne, swiadomos¢ realizacji
inwestycji zgodnie z Zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, a w szczegolnosci Regulaminem Oceny i Wyboru Projektdow w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Dziafanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziatanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wytaczeniem BOF, nr
naboru: RPPD.05.04.01-1Z.00-20-001/17.

3. Catos¢ inwestycji realizowana jest w ramach projektu pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski
wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Srodkdw Budzetu Parstwa w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa V
Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziatanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z
wytaczeniem BOF.

§2
Termin realizacji
Termin wykonania zamdwienia ustala sie od dnia podpisania umowy do dnia 10.10.2019 r.

§3
Uprawnienia
W realizacji zamoéwienia bedzie UCZESINICZYC ........cevveiiiiiiiiiiiiiiici e (imig i nazwisko) —
osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w  specjalnosci:
................................................................................. — Nr uprawnien .............ccccceevvivneeennnnn.. Wydane przez
§4

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru ustala sie w wysokosci:
cena netto ........ccceeevnnnee zt + podatek VAT ......% .ccovvinnennn zt = cena brutto .........cccovvineeiiinns z
SHOWNIE ZHOLYCN & ..o
2. W przypadku, jezeli Inspektor Nadzoru realizuje roboty przy udziale Podwykonawcy, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu wraz z wystawiong fakturg (rachunkiem) oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, co do ktdrych termin ptatnosci uptynat w
danym okresie rozliczeniowym. Jezeli w danym okresie rozliczeniowym nie uptynat termin ptatno$ci zadnych faktur
(rachunkdw) Podwykonawcéw, do faktur (rachunkéw) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest dotgczy¢ oSwiadczenie
Podwykonawcéw o braku roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Inspektora Nadzoru w uregulowaniu wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych z uméw o
Podwykonawstwo.
3.  Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé pfatnos¢ kazdej doreczonej faktury (rachunku) nie pozostajgc w opdznieniu w
jej zaptacie, do czasu przedtozenia Zamawiajacemu przez Inspektora Nadzoru oswiadczen, o ktérych mowa w ust.2.
4.  Ptatnos¢ realizowana bedzie przez Zamawiajgcego w czesci procentowej wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1
odpowiadajgcej procentowi wykonanych przez Wykonawce dostaw i odebranych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego w terminie 30 dni, po zakonczeniu etapu, podpisaniu protokotu odbioru i otrzymaniu faktury
(rachunku) wystawionej przez Inspektora Nadzoru za wykonang czes$¢ niniejszej umowy.
Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje roszczenie wobec Zamawiajgcego z tytutu zrealizowania przez Wykonawce

—

L
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dostaw bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego w wigkszej ilosci. Faktury (rachunki) przejsciowe mogg by¢
wystawione nie czesciej niz raz w miesigcu.
. W fakturach (rachunkach) wystawianych Zamawiajgcemu przez Inspektora Nadzoru, nalezy podawac jako
odbiorce i pfatnika: Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-20-66-155.
Za termin realizacji faktury (rachunku) uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Inspektora Nadzoru.

§5
Kary umowne
. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy
poniesie szkode, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci.
. Za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru, Inspektor
Nadzoru zaptaci kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §4 ust.1 umowy.
. Za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zapfaci kare umowng w wysokoSci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 umowy z
zastrzezeniem §6 niniejszej umowy.
. W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty z tytutu realizacji niniejszej umowy w terminie, o ktorym
mowa w §4 ust.4 umowy, z zastrzezeniem §4 ust.3 umowy, Inspektorowi Nadzoru przystugujg odsetki ustawowe za
kazdy dzien opoznienia zapfaty.
. Inspektor Nadzoru wyraza zgode na dokonanie potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia.
. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej umowy przekracza
wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§6
Odstapienie od umowy
. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach okreslanych w Kodeksie Cywilnym oraz w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
. Odstgpienie od umowy w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektorowi Nadzoru przystuguje
wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci umowy.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w razie
nienalezytego wywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub w przypadku
innych naruszen niniejszej umowy.

§7
Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
bedg dopuszczalne w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w zakresie:

1) wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang obowigzujgcej stawki podatku VAT (w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem Umowy, w takim
przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia, o kwote réwng roznicy w
kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji dostaw i montazu, nad ktdrymi
bedzie sprawowany nadzor inwestorski.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Zmiany umowy wymagajg pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem
niewaznosci.
Inspektor Nadzoru nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego.
Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy:
1) zdnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.),
2) Kodeks cywilny,
3) zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2 2018 r. poz.1202 ze zm.).
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. Zamawiajgcego i 1 egz. Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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