1zp.271.36.2019

Ogtoszenie nr 627106-N-2019 z dnia 2019-11-25 1.

Miasto Bielsk Podlaski: Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacia projektu pn. CZESC 1 - Rozbudowa drog: nr 1073258 ul.

Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 1073688 ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul.
Ogrodowej CZESC 2 - Rozbudowa drog: nr 1073638 - ulicy Warzywnej i nr 107383B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

0 zamowienie moga ubiegat sie wylacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych dziatalnosé, lub dziatalnos¢ ich

wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaty zaméwienie, obejmuje spoteczng i zawodowa integracje os6b

bedacych czionkami grup spotecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej kategorii, 0 ktorych mowa w art. 22 ust.

2 ustawy Pzp, nie mnigjszy niz 30%, 0sob zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzytipowierzyli przeprowadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzytipowierzyli prowadzenie postgpowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktorzy wspdinie przeprowadzajg postgpowanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz csoby do kontakiéw wraz z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czionkowskich Unil Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wspélnie z zamawiajacymi z innych parnstw cztonkowskich Unii Europejskiej -

majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA | ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 50658982000000, ul. ul. Kopemika 1, 17-100 Bielsk

Podlaski, woj. podiaskie, panstwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podiaski.pl, faks 0-85 7318 150.

Adres strony internetowe] (URL): www.bielsk-podiaski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskat dostep do narzedzi i urzadzefi lub formatow plikéw, kire nie sg ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (fezeli dotyczy):

Podzial obowiazkéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspalnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspdinego

przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych pafistw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawigjacych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaja pozostali

zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zaméwienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoéredni dostep do dokumentéw z postgpowania mozna uzyskac pod adresem {(URL)

Tak

(http://bip.um.bielsk.wrotapodiasia.pl/zamowienia_i_przetargilzamowienia_i_przetargi_lista.htm)

Adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

Tak

(http://bip.um.bielsk.wrotapodiasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.ntm)

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskaé pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesylac:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu w inny sposob:

Tak

Inny sposob:




w formie papierowej

Adres:

Urzad Miasta Bielsk Podlaski, Biuro podawcze ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikéw, ktre nie sg ogéinie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod adresem: (URL)

SEKCJA Il PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu pn. CZESC1-
Rozbudowa drog: nr 1073258 ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 1073698 ul. Wschodniej na
odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej CZESC 2 - Rozbudowa drog: nr 1073638 - ulicy Warzywnej i nr 1073938 - ulicy Pogodnej w
Bielsku Podlaskim

Numer referencyjny: |zp.271.36.2019

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czgsciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sktada¢ w odniesieniu do:

wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia facznie nastepujacych czeéci lub grup czesci:

Maksymalna liczba czesci zaméwienia, na ktore moze zostac udzielone zaméwienie jednemu wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ushug lub robot budowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamdwienia jest pefnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu pn. CZESC1-
. Rozbudowa drég: nr 1073258 ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 1073698 ul. Wschodniej na
odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w ramach zadania pn. Rozbudowa drég: nr 1073258 ul. Ogrodowej na dwadch odcinkach - od
ul, Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej — a takze drogi nr 1073698 ul. Wschodniej na odcinku od
ul. Klesberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim CZESC 2 - Rozbudowa drég: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 1073938 - ulicy
Pogodnej w Bielsku Podlaskim 2. Zadania Czes¢ 1 i Cze$c 2 planowane sg do dofinansowania ze Srodkow FUNDUSZU DROG
SAMORZADOWYCH.Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postgpowania na podstawie art.93 ust.1a pkt.1 ustawy PZP, jezeli srodki,
ktore Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia CZESCI 1 lub CZESCI 2, nie zostana mu przyznane. 3. Zakres
nadzorowanych robot obejmuje: 1) CZESC 1 - Rozbudowa drog: nr 1073258 ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul.
Wschodniej, drogi nr 1073698 ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej * Rozbudowa drogi nr 1073258 ul. Ogrodowej
na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej a) wykonanie sieci wodociagowej @ 110 — ok. 287,75 m b) wykonanie kanalizacji
sanitamej z rur PVC @ 160 — ok.30 m; ¢) wykonanie kanalizacji sanitamej z rur PVC @ 200 - ok 393 m; d) ukiadanie kabli o masie do 2.0
kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YAKXS 4x35 - 333m; e) ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych - kabel YAKXS 4x35 w przepuscie, stupie, szafie i ztaczu — 367 m; f) ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na
stupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 — 14 m; g) uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciaganie do rur ostonowych mocowanych
na stupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 w rurze ostonowej odpomej na promieniowanie UV ~6 m; h) wykonanie kanalizacji
deszczowej @ 400 - @ 315 — 539 m i) wykonanie nawierzehni z kostki betonowej gr. 8 cm — 3 486 m2 j) wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6 cm — 202 m2 k) przebudowa urzadzer telekomunikacyjnych : - montaz i stawianie stupow pojedynczych zelbetowych — 3
szt. - ukladanie kabla @ 30mm -101 m - zawieszenie kabli nadziemnych @ do 15 mm- 80 m - demontaz kabli nadziemnych na stupach -
81 m; - demontaz stupdw pojedynczych zelbetowych — 3 szt. I) przebudowa kablowych linil SN - demontaz kabli z utylizacja - 588m; -
przelozenie istnigjacego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 24 m; - ulozenie kabli o masie do 2 kg/m w
rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 612 m; - ulozenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanafach zamknietych kabel
XRUHAKXS 120 w przepuscie - 24 m; 1) przebudowa kablowych linii energetycznych NN - demontaz kabli z utylizacig - 306m; -
przetozenie istniejacego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - 10 m; - utoZenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych -
kabel YAKXS 4x50 - 185 m: - utozenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x70 - 59 m; - ulozenie kabli o masie
do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabel YAKXS 4x50 w przepuscie - 24 m; - uloZenie kabli o masie do 3 kg/m w
rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabel YAKXS 4x70 w przepuscie - 11 m; « Rozbudowa drogi nr 1073698 ul. Wschodniej na
odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — 3000,00 m 2 , b) wykonanie nawierzchni
kostki betonowej gr. 8 cm — 250,60 m 2, c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm — 846,00 m2 d) wykonanie kanalizacji
sanitamej z rur PVC @ 160 — 155,50 m; &) wykonanie kanalizacji sanitamej z rur PVC @ 200 - 496,50 m; f) wykonanie kanalizac|
deszczowej z rur PVC @ 315 — 185,80 m; g) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 400 - 260,10 m; h) wykonanie kanalizacji
deszczowej z rur PVC @ 500 — 43,90 m; i) wykonanie sieci wodociagowej @ 110 — ok. 498,70 m j) uktadanie kabli w rowach kablowych -
568,50 m; k) uktadanie uzioméw w rowach kablowych — 568,50 m, |) likwidacja kolizji — branza elekiryczna Szczegolowy opis robot
zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podiaski.pl w zaktadce BIP - zaméwienia publiczne, w dokumentacji bedacej przedmiotem
przetargu pn. Rozbudowa drég: nr 1073258 ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 1073698 ul.
Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej ( postgpowanie Izp.271.35.2019 z dnia 12.11.2019). 2) CZESC 2 - Rozbudowa
drog: nr 1073638 - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim « ulica Warzywna — alugosc projektowanej ulicy
663,92m: a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,5m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowe;
szer, 2,80-3,00m, ¢) wykonanie $ciezki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,5m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
e) budowa przytaczy kanalizacii sanitamej, f) budowa linii kablowej, g) przebudowa kolidujacej infrastruktury elektroenergetycznej wraz z
montazem kontenerowej stacji transformatorowej, h) budowa oéwietlenia przejscia dla pieszych, * ulica Pogodna — diugos¢ projektowane]
ulicy 616,53m:; a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,0m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki
betonowej szer. 2,20-2,50m, ¢) wykonanie $ciezki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,0m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami




ulicznymi, e) budowa przytaczy kanalizacji sanitamej, f) przebudowa istniejacego odcinka wodociagu wraz z przylaczami i hydrantami, g)
przebudowa odcinka linii napowietrznej, h) przetozenie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, i) przebudowa odcinka kablowej linii
oéwietlenia ulicznego. Szczegdlowy opis robdt zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podiaski.pl w zaktadce BIP — zamdwienia
publiczne, w dokumentacji bedacej przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa drég: nr 107363B - ulicy Warzywnej i nr 107333B- ulicy
Pogodnej w Bielsku Podlaskim ( postgpowanie 1zp.271.34.2019 z dnia 31.10.2019). 4. Do zadan nadzoru inwestorskiego w zakresie
CZESCI 11 CZESCI 2 nalezec bedzie w szezegolnosci: 1) Obowigzki Wykonawcy obejmowat bedg w szczegolnosci: a) analiza
merytoryczna dokumentacji technicznej celem wiasciwej realizacji pod wzglgdem kolejnosci robot, zastosowanych materialow i rozwigzan
technicznych, b) nadzor nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, umowa o wykonanie robot
budowlanych, wymaganiami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i sztuka budowlang w zakresie
rozwiazan funkcjonalno- uzytkowych, technicznych, technologicznych i materiafowych, jakosc, trwalosci i estetyki wykonania, c)
przekazanie wraz z Zamawiajacym placu budowy dla wykonawcy robot budowlanych, d) kontrola prawidiowosci prowadzenia dziennika
budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego, e)
wyjasnianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlanej zwigzanych z realizacjg zadania, majgc na uwadze stanowisko i opinig
nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakosci wykonanych robot, montowanych urzadzen, dostarczanych i wbudowywanych wyrobow, a w
szczegolnosci zapobieganiu zastosowania wyrobow budowlanych, urzadzen, systemow i wyposazenia nieuzgodnionych przez
Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacia projektowa lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiory
robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach
technicznych, h) opiniowanie - w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w zakresie materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzgtu, wyposazenia, rozwiazan technicznych, technologicznych i
uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowsj, i) w trakcie realizacji inwestycji
sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce harmenogramow rzeczowo - finansowych pod wzgledem technologiczno-
organizacyjnym, oraz zgodnosci z budzetowym planem finansowania inwestycji Zamawiajacego, j) przedstawianie lub opiniowanie
propozycji rozwiazan zamiennych w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle akiualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania
nowych rozwiazan nie zwigkszy kosztow zadania z zastrzezeniem, Ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaopiniowane przez nadzor autorski i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentow z prob, testow i sprawdzen
wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych robét budowlanych, potwierdzenie prawidiowosci ich wykonania, osiagnigcie
zakladanych parametréw, oceng bezpieczeristwa w eksploataci | uzytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzér nad probami | badaniami
sieci, instalacji, urzadzen i systeméw, tacznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacii, I) inicjowanie i udziat w naradach i komisjach
technicznych, m) dokonywanie odbioréw czeéci robdt, n) sporzadzanie protokotéw odbioru faktycznie wykonanych robdt, z oszacowaniem
zakresu rzeczowego | finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiacymi podstawe do wystawienia faktur przejsciowych przez
wykonawce robét budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawce robdt budowlanych probek lub dokumentacii
potwierdzajacej mozliwos¢ przyjecia do zastosowania materiatow, urzadzen, systemow i elementow, pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacja projektowa i wymaganiami Zamawiajacego, p) dokonywanie wszelkich innych czynnoéci nadzoru, ocen i sprawdzen,
dotyczacych wykonania robat budowlanych, zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu
prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnetrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow
wymaganych przepisami prawa pod wzgledem kompletnoéci i prawidtowosci oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie
realizacji robt budowlanych, przed dokonaniem odbioru koricowego, a takze przed kazdym zgloszeniem obiekt lub jego czgsci do
uzytkowania. r) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robét i sygnalizowanie — z odpowiednim wyprzedzeniem — o wszelkich
zdarzeniach majacych wplyw na realizacje zadania, w tym na jego terminowe zakonczenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczen
kosztorysowych w przypadku wystapienia robdt zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutkow finansowych proponowanych
zmian w stosunku do rozwiazan przyjetych w dokumentaci i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, ) sktadanie Zamawiajacemu
comiesigcznych sprawozdan z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na zadanie Zamawiajacego sprawdzanie i kontrolowanie
rozliczen zadania oraz opiniowanie uméw z podwykonawcami robdt budowlanych pod kafem zgodnosci z przepisami i wymaganiami
Zamawiajacego v) potwierdzenie gotowosci wykonawcy zadania do odbioru koricowego oraz udziat w koricowym odbiorze zadania, w)
organizowanie i uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniatych w tym okresie wad, z
udziatem Zamawiajacego | wykonawcy robét budowlanych, 2) Wykonawca zobowigzuje sig do wykonywania obowiazkow wynikajacych z
niniejszej umowy z nalezytq starannoscia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru
inwestorskiego nie moga powodowat przeszkdd i opbznien w realizacji zadania. . 3) Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia od
odpowiedzialnogci cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwote co najmniej zlozonej oferty | zapewnienia jego
kontynuacji przez okres obowigzywania umowy.

11.5) Gtéwny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71700000-5
I1.6) Catkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zaméwienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa catkowita maksymaina warto$¢ w cafym okresie
obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w)

IL.7) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 67 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone zaméwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktory zostata zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory
zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach:  Jub dniach:




lub

data rozpoczecia: /ub zakoficzenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakonczenia
2021-09-30

11.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamowienia: CZESC 1 - do dnia 30.09.2021r., CZESC 2 - do dnia
15.12.2020r. 2. Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydiuZenia terminu zakoriczenia realizacji robot budowlanych.
SEKCJA IIl: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

1Il.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslone] dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisow
Okreslenie warunkow: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

1I.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

lII.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: W celu potwierdzenia spefnienia warunku \Wykonawca powinien wykazaé, ze: a) dysponuje co najmnigj 1 osobg
posiadajaca uprawnienia do petnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowe, kiora posiada doSwiadczenie na stanowisku
inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 1 budowy branzy drogowej o warto$ci co najmniej 800 000,00 zt brutto (dot. robat objetych
nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert (dotyczy CZESCI 11 CZESCI 2), b)
dysponuje co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia do pelnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej, ktora posiada
doéwiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 1 budowy branzy sanitamej o warto$ci co najmniej 800 000,00
z} brutto (dot. robot objetych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert (dotyczy
CZESCI 11 CZESCI 2), ¢) dysponuje co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia do pefnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
elektrycznej ktora posiada doswiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 1 budowy branzy elektrycznej o
wartosci co najmniej 180 000,00 z¢ brutto (dot. robét objetych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert (dotyczy CZESCI 11 CZESCI 2), d) dysponuje co najmnie] 1 osobg posiadajaca uprawnienia do pefnienia nadzoru
inwestorskiego w specjalnosci telekomunikacyjnej, ktora posiada doswiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co
najmniej 1 budowy branzy telekomunikacyjnej o wartoci co najmniej 8 000,00 2t brutto (dot. robét objgtych nadzorem), realizowanej w
okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert (dotyczy CZESCI 1), w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2 2019 r. poz.1186 ze zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wezesniej obowiazujacych przepisow albo uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych przepisow prawa, w
tym takze posiadajaca uprawnienia rownowazne wediug przepisow kraju ich uzyskania. UWAGA: W przypadku Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia, warunek udziaiu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej zostanie
uznany za spekniony, jezeli jeden z cztonkow konsorcjum spetni postawiony warunek w wymaganym zakresie lub spetnig tacznie powyzszy
warunek (zapis stosuje sig odpowiednio do innych podmiotow).

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk
0s6b wykonujacych czynnosci przy realizacji zaméwienia wraz z informacig o kwalifikacjach zawodowych lub doéwiadczeniu tych oséb:
Tak

Informacje dodatkowe:

11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje
nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA
ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziaiu w postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spefnianiu kryteriow selekcji

Nie

Iil.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z wtadciwago rejestru lub z centralngj ewidencji i informacii o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem sktadania ofert (w przypadku wspdlnego ubiegania sig o udzielenie niniejszego zaméwienia przez
dwach lub wigcej Wykonawcow w ofercie musza by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich), 2) dokumenty podmictow
zagranicznych: a) Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, zamiast dokumentu
jak wyzej, skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kiorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci. b) Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o kiérych mowa powyzej,
zastepuie sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oéwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do
jeqo reprezentacji, lub oéwiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ziozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osaby. ¢) Dokumenty/oswiadczenia powinny by wystawione nie wczesniej niz 8
miesiecy przed uplywem sktadania ofert. 3) Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnodciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art.22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentu wymienionego
w pkt.3.1. Zapisy pkt.3.2 lit.a-c) stosuje sig odpowiednio.




11L.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Wykaz 0sab, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie
ustug, kontrole jakoécl, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbgdnych do wykonania zeméwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — wg Zatacznika nr 5 do
SIWZ.

11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt lIl.3) - lIL.6) )

1. DOKUMENTY | OSWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCOW, KTORE NALEZY ZtOZYC WRAZ Z OFERTA; 1)
Formularz ofertowy — wg Zatacznika nr 1 do SIWZ, 2) Oéwiadczenie Wykonawcy —wg Zatacznika nr 2 do SIWZ, UWAGA: W przypadku
wspolnego ubiegania sie 0 zamowienie przez Wykonawcéw, oéwiadczenie skiada kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig 0
zamdwienie. Owiadczenie potwierdza spefnianie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kiorym
kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Dokumenty
potwierdzajace doswiadczenie Inspektora nadzoru - jezeli Wykonawca zamierza uzyskat dodatkowe punkty. 4) Pefnomocnictwo ztozone
w formie oryginatu lub kopii poswiadczone notarialnie - jezeli dotyczy a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w
odpisie z wiasciwego rejestru — pelnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku
podmiotéw wystepujacych wspdinie pefnomocnictwo podpisane przez upowaznionych przedstawicieli kazdego z podmiotow
wystepujacych wspdinie, do reprezentowania w postepowaniu (zgodnie z art.23 ustawy PZP), 5) Zobowigzanie innego podmiotu, na
zasobach kiorego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobOw na potrzeby realizacii zamowienia —
wg Zatacznika nr 3 do SIWZ - jezeli dotyczy. 2. OSWIADCZENIA, KTORE MA ZLOZYC KAZDY WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD
DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT: — O$wiadczenie 0
przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP, wraz z innymi
wykonawcami, ktorzy zozyli oferty w postepowaniu. Wraz ze ziozeniem o$wiadczenia - wg Zatacznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do zakiocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia. Wyzej wymienione o$wiadczenie nalezy ziozy¢ w oparciu 0 zamieszczony na stronie internetowe] Zamawiajacego
(ht,tp:ﬁbip.um.bielsk,wratapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargifzamowienia_i_przetargi_!ista‘htm) wykaz ziozonych 3. DOKUMENTY |
OSWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTOW TRZECICH W przypadku, gdy Wykonawca w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu polega na zasobach innych podmiotéw, zobowiazany jest: 1) zamiescic
informacje o tych podmiotach we wstepnym o$wiadczeniu Wykonawcy, skiadanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP, dotyczacym
spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu i niepodlegania wykluczeniu —w Zalgczniku nr 2 do SIWZ, 2) ziozy¢ odwiadczenie, ze w
stosunku do podmiotu, na ktdrego zasoby powoluje sig w niniejszym postgpowaniu, nie zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania —
w Zalgczniku nr 2 do SIWZ, 3) zlozy¢ dokumenty, w szczegolnosci zobowigzanie innych podmiotow do oddania mu do dyspozycjl
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (na lub wg Zatacznika nr 3 do SIWZ), ktare okresla w szczegblnosci: a) zakres
dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu, b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmictu przez Wykonawcg, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego, ¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego, d) czy
podmiot, na zdalnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztaicenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza, W odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegat na zdolnodciach innych podmiotow,
jesli podmioty te beda realizowat ustugi, do realizac]i ktérych te zdolnosci sg wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IvV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:

Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sie Ziozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie ztoZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig ztozenie oferty wariantowe]

Ziozenie oferty wariantowe] dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ziozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktorzy zostana zaproszeni do udziatu w postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogfoszeniem, dialog konkurencyjny, parinerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow




Kryteria selekeji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduie sie ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowe;;

Informacje dodatkowe:

Zaméwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupw dopuszcza sig ziozenie ofert w formie katalogow elektronicznych:
Przewiduje sie pobranie ze zlozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzgdzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem)
Nie

Nalezy podat adres strony internetowej, na ktrej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia:

Nalezy podat, ktére informacje zostana udostgpnione wykonawcom w trakcie aukgji elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich
udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elekironicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na
(minimalne wysokosci postapien).

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych w zakresie poiaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacie o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kttrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Warunki zamkniecia aukcji elekironiczne;:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

akich wykonawcy beda mogli licytowac

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
doéwiadczenie inspektora nadzoru|40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapow negociacii (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagar zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dia wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe
do skiadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujace minimalne wymagania, ktorym muszg odpowiadac wszystkie oferty:
Podziat negocjaci na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajgcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriéw oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zaméwienia w licytacii elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestraci i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzadzen
informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacii elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postapien:

Informacie o liczbie etapéw licytacii elektroniczne] | czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:



Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elekironicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, kire zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, albo ogoine
warunki umowy, albo wzdr umowy:
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy: Tak
Nalezy wskazat zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: )
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru (dotyczy CZESCI1iCZESCI2)w
przypadku zmiany: 1) wysokosci obowiazujgeej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana
stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w §5 ust.1 umowy, o kwote rowna réznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czgsci
wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 2) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych plandw
kapitafowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, - jezeli zmiany te bedg
miaty wplyw na koszty wykonania przez Inspektora Nadzoru zaméwienia publicznego, wynikajacego z zawartej umowy na okres diuzszy
niz 12 miesiecy. W tym celu Inspektor Nadzoru skiada Zamawiajacemu wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze szczegolowa
kalkulacj obrazujaca wplyw wyzej wymienionych zmian na koszty wykonania zaméwienia oraz dowody na potwierdzenie zmiany kosztow.
Zamawiajacy moze odmowic zmiany wynagrodzenia w przypadku do czasu przedstawienia przez Inspektora Nadzoru rzetelnej,
szczegdlowej kalkulacji kosztow lub zazada¢ dodatkowych wyj agnien | dokumentdw. Waloryzacja dotyczy wytacznie kosztow realizacji
zaméwienia powstalych po zlozeniu wniosku przez Inspektora Nadzoru, nie wezesniej niz w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich
przepisow. 2. Zamawigjacy dopuszcza zmiang terminu realizacji umowy w przypadku wydiuZenia terminu zakonczenia realizacii projektu.
W takim przypadku Inspektorowi nadzoru nie przysiuguje dodatkowe wynagrodzenie. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla
swojej waznoéci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 4. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiacy Zatacznik Nr6 |
Nr 6A do SIWZ .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposdb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dofyczy):
$rodki stuzace ochronie informacii o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 10:00,
Skracenie terminu skiadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebg udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Nie
Wskazat powody:
Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzgdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
>PL
IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert)
IV.6.4) Przewiduije sig uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodzacych
z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi $rodkow z pomocy udzielonej przez pafistwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci
zaméwienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli $rodki stuzace sfinansowaniu zamowien na
badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie calosci lub czesci
zamoéwienia, nie zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesc g T— Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg projektu pn.Rozbudowa drog: nr 1073258 ul. Ogrodowej na odcinku
nr: * od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 1073698 ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj | ilo§é dostaw, ustug lub robGt budowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania | wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamowienia jest peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg, projektu pn. CZESC 1 -.
Rozbudowa drog: nr 1073258 ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 1073698 ul. Wschodniej na
odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w ramach zadania pn. Rozbudowa drog: nr 1073258 ul. Ogrodowej na dwéch odcinkach — od
ul, Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a takze drogi nr 1073698 ul. Wschodniej na odcinku od
ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim 2. Zadania Czg$¢ 1planowane jest do dofinansowania ze $rodkéw FUNDUSZU
DROG SAMORZADOWYCH, 3. Zakres nadzorowanych robot obejmuje: 1) CZESC 1 - Rozbudowa drog: nr 1073258 ul. Ogrodowej na
odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 1073698 ul. Wschodnie] na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowe; *
Rozbudowa drogi nr 1073258 ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul, Wschodniej a) wykonanie sieci wodaciagowej @ 110 -
ok. 287,75 m b) wykonanie kanalizacj sanitamej z rur PVC @ 160 - 0k.30 m; c) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 200 - 0k.393
m: d) uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YAKXS 4x35 - 333m; e) ukiadanie kabli o masie do 3.0
kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YAKXS 4x35 w przepuscie, stupie, szafie | zigczu — 367 m; f) ukladanie kabli o




masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 — 14 m; g) uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez
weiaganie do rur osfonowych mocowanych na stupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 w rurze oslonowej odpornej na promieniowanie
UV — 6 m; h) wykonanie kanalizacji deszczowej @ 400 - @ 315 - 539 m i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 3 486 m2j)
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm — 202 m2 k) przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych : - montaz i stawianie stupow
pojedynczych zelbetowych — 3 szt. - uktadanie kabla @ 30mm ~101 m - zawieszenie kabli nadziemnych @ do 15 mm- 80 m - dementaz
kabli nadziemnych na stupach - 81 m; - demontaz stupow pojedynczych zelbetowych — 3 szt. ) przebudowa kablowych linii SN - demontaz
kabli z utylizacjg — 588m; - przelozenie istniejacego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 24 m; - utozenie kabli
o masie do 2 kg/m w rowach kablowych XRUHAKXS 120 - 612 m; - ulozenie kabli o masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknigtych kabel XRUHAKXS 120 w przepuscie - 24 m; ) przebudowa kablowych linii energetycznych NN - demontaz kabli z utylizacjg -
306m; - przelozenie istniejacego kabla o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - 10 m; - utozenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach
kablowych - kabel YAKXS 4x50 - 185 m; - ufozenie kabli o masie do 2 kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x70 - 59 m; - utozenie
kabli 0 masie do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych kabel YAKXS 4x50 w przepuscie - 24 m; - ulozenie kabli o masie
do 3 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych kabel YAKXS 4x70 w przepuscie - 11 m; + Rozbudowa drogi nr 1073698 ul.
Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - 3000,00 m 2 , b) wykonanie
nawierzehni z kostki betonowej gr. 8 cm — 250,60 m 2 , ¢) wykonanie nawierzehni z kostki betonowej gr. 6 cm — 846,00 m2 d) wykonanie
kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 160 - 155,50 m; e) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 200 - 496,50 m; f) wykonanie
kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 315 — 185,80 m; g) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 400 - 260,10 m; h) wykonanie
kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 500 — 43,90 m; i) wykonanie sieci wodociagowej @ 110 — ok. 498,70 m j) ukiadanie kabli w rowach
kablowych - 568,50 m; k) ukiadanie uzioméw w rowach kablowych - 568,50 m, |) likwidacja kolizji - branza elektryczna Szczegolowy opis
robét zawarty jest na stronie internetowe] www.bielsk-podiaski.pl w zakiadce BIP — zamdwienia publiczne, w dokumentacji bedacej
przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa drég: nr 1073238 ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschadniej, drogi nr
1073698 ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul, Ogrodowej ( postepowanie 1zp.271.35.2019 z dnia 12.11.2018). 3.Do zadan
nadzoru inwestorskiego w zakresie CZESCI 1 i CZESCI 2 nalezet bedzie w szczegdinosei: 1) Obowigzki Wykonawcy obejmowat beda w
szczegolnosci: a) analiza merytoryczna dokumentacii technicznej celem wiasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci robdt,
zastosowanych materiatow i rozwiazan technicznych, b) nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem
na budowe, umowa, 0 wykonanie robét budowlanych, wymaganiami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami, wiedza techniczna i
sztuka budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno- uzytkowych, technicznych, technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatosci |
stetyki wykonania, c) przekazanie wraz z Zamawiajacym placu budowy dla wykonawcy robat budowlanych, d) kontrola prawidtowosci
prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznoéci majace znaczenie dla wiasciwego
procesu budowlanego, e) wyjasnianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlane] zwigzanych z realizacjg zadania, majac na
uwadze stanowisko i opinig nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakosci wykonanych robét, montowanych urzadzef, dostarczanych i
wbudowywanych wyrobow, a w szczegdinosci zapobieganiu zastosowania wyrobéw budowlanych, urzadzen, systemow i wyposazenia
nieuzgodnionych przez Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacjg projektowa lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania,
q) sprawdzanie i odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach, pomiarach, sprawdzeniach
i odbiorach technicznych, h) opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w zakresie materiatow, konstrukci, urzadzen, sprzetu, wyposazenia, rozwiazan technicznych, technologicznych i
uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji
sprawdzanie | opiniowanie przedstawionych przez wykonawcg harmonogramow rzeczowo - finansowych pod wzgledem technologiczno-
organizacyjnym, oraz zgodnosci z budzetowym planem finansowania inwestycji Zamawiajgcego, j) przedstawianie [ub opiniowanie
propozycii rozwiazan zamiennych w przypadku niemoznoéci zastosowania rozwiazan wystepujacych w dokumentacil projektowej lub gdy
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy | zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania
nowych rozwiazan nie zwigkszy kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzafh musi by¢ zaopiniowane przez nadzor autorski i
zaakceptowane przez Zamawiajacego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentdw z prob, testow i sprawdzen
wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych robot budowlanych, potwierdzenie prawidlowoscl ich wykonania, osiggniecie
zaktadanych parametrow, oceng bezpieczenstwa w eksploatacji i uzytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzor nad probami i badaniami
sieci, instalacji, urzadzer i systemow, facznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatac]i, |} iniciowanie i udziat w naradach i kemisjach
technicznych, m) dokonywanie odbiorow czgsci robot, n) sporzadzanie protokotow odbioru faktycznie wykonanych robdt, z oszacowaniem
zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiacymi podstawe do wystawienia faktur przejSciowych przez
wykonawce robt budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawce rob6t budowlanych probek lub dokumentacji
potwierdzajace] mozliwos¢ przyjecia do zastosowania materialow, urzadzen, systemow i elementow, pod wzgledem zgodnoéci z
dokumentacja projektowa i wymaganiami Zamawiajacego, p) dokonywanie wszelkich innych czynnosci nadzoru, ocen i sprawdzen,
dotyczacych wykonania robot budowlanych, zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu
prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewngtrznymi, q) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej | innych dokumentow
wymaganych przepisami prawa pod wzgledem kompletnosci | prawidtowosci oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie
realizacji robét budowlanych, przed dokonaniem odbioru koricowego, a takze przed kazdym zgloszeniem obiekt lub jego czesci do
uzytkowania. r) informowanie Zamawiajgcego o przebiegu robot i sygnalizowanie — z odpowiednim wyprzedzeniem — 0 wszelkich
zdarzeniach majacych wplyw na realizacjg zadania, w tym na jego terminowe zakoficzenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczen
kosztorysowych w przypadku wystapienia robot zamiennych | dodatkowych, w tym przedstawienie skutkow finansowych proponowanych
zmian w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji | uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) skiadanie Zamawigjacemu
comiesiecznych sprawozdan z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na zadanie Zamawiajacego sprawdzanie i kontrolowanie
rozliczen zadania oraz opiniowanie uméw z podwykonawcami robét budowlanych pod katem zgodnoéci z przepisami | wymaganiami
Zamawiajacego v) potwierdzenie gotowosci wykonawcy zadania do odbioru korficowego oraz udziat w koricowym odbiorze zadania, w)
organizowanie i uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniatych w tym okresie wad, z
udziatem Zamawiajacego | wykonawcy robot budowlanych, 2) Wykonawca zobowigzuje sig do wykonywania obowiazkow wynikajacych z
niniejsze] umowy z nalezyta starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru
inwestorskiego nie moga powodowac przeszkéd | opoznien w realizacji zadania. . 3) Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia od
odpowiedzialnogci cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwote co najmniej zlozonej oferty | zapewnienia jego



kontynuacji przez okres obowigzywania umowy.

2) Wsp6lny Stownik Zamowien(CPV): 71247000-1, 71700000-5

3) Wartos$¢ czesci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakoriczenia: 2021-09-30

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00

DOSWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU|40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesc 9 Nazwa: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu pn.Rozbudowa drog: nr 1073638 - ulicy Warzywnej i nr
nr: * 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i iloS¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu pn. Rozbudowa
drog: nr 1073638 - ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim. 2. Zadania planowane sg do dofinansowania ze
srodkow FUNDUSZU DROG SAMORZADOWYCH. 3. Zakres nadzorowanych robot obejmuje: CZESC 2 - Rozbudowa drog: nr 1073638 -
ulicy Warzywnej i nr 107393B - ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim * ulica Warzywna — dhugoé¢ projektowanej ulicy 663,92m: a)
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,5m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej szer. 2,80-
3,00m, c) wykonanie éciezki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,5m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, €) budowa
przytaczy kanalizacji sanitamej, f) budowa linii kablowej, g) przebudowa kolidujacej infrastruktury elektroenergetycznej wraz z montazem
kontenerowej stacji transformatorowej, h) budowa oéwietlenia przejscia dla pieszych, * ulica Pogodna — diugos¢ projektowanej ulicy
616,53m: a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,0m, b) wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej
szer. 2,20-2,50m, ¢) wykonanie éciezki rowerowej z kostki betonowej szer. 2,0m, d) budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
&) budowa przytaczy kanalizacji sanitamej, f) przebudowa istniejacego odcinka wodociagu wraz z przytaczami i hydrantami, g)
przebudowa odcinka linii napowietrzne], h) przetozenie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, i) przebudowa odcinka kablowej linii
oéwietlenia ulicznego. Szczegolowy opis robot zawarty jest na stronie internetowej www.bielsk-podiaski.pl w zaktadce BIP - zamowienia
publiczne, w dokumentacji bedacej przedmiotem przetargu pn. Rozbudowa drog: nr 1073638 - ulicy Warzywnej i nr 107393B- ulicy
Pogodnej w Bielsku Podlaskim ( postgpowanie 1zp.271.34.2019 z dnia 31.10.2019). 4. Do zadan nadzoru inwestorskiego w zakresie
CZESCI 11 CZESCI 2 nalezet bedzie w szczegdlnosci: 1) Obowiazki Wykonawcy obejmowat beda w szczegoinosci: a) analiza
merytoryczna dokumentacii technicznej celem wiasciwej realizac]i pod wzgledem kolejnosci robdt, zastosowanych materialow i rozwigzan
technicznych, b) nadzér nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacia projektowa, pozwoleniem na budowe, umowa 0 wykonanie robot
budowlanych, wymaganiami Zamawiajacego oraz obowigzujgcymi przepisami, wiedza techniczng i sztukg budowlana w zakresie
rozwiazan funkcjonalno- uzytkowych, technicznych, technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania, c)
przekazanie wraz z Zamawiajgcym placu budowy dla wykonawcy robot budowlanych, d) kontrola prawidiowosci prowadzenia dziennika
budowy i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wiasciwego procesu budowlanego, e)
wyjasnianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlanej zwigzanych z realizacjg zadania, majac na uwadze stanowisko i opinie
nadzoru autorskiego, f) sprawdzanie jakosci wykonanych robét, montowanych urzadzen, dostarczanych i woudowywanych wyrobow, a w
szczegolnosci zapobieganiu zastosowania wyrobow budowlanych, urzadzer, systemow i wyposazenia nieuzgodnionych przez
Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacjg projektowa lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, g) sprawdzanie i odbiory
robt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach
technicznych, h) opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w zakresie materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu, wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych i
uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej, i) w trakcie realizacji inwestycji
sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcg harmonograméw rzeczowo - finansowych pod wzgledem technologiczno-
organizacyjnym, oraz zgodnosci z budzetowym planem finansowania inwestycji Zamawiajacego, j) przedstawianie lub opiniowanie
propozycii rozwiazan zamiennych w przypadku niemoznosci zastosowania rozwiazan wystepujacych w dokumentacii projektowej lub gdy
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania
nowych rozwiazan nie zwigkszy kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaopiniowane przez nadzor autorski i
zaakceptowane przez Zamawiajacego, k) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentow z prob, testow i sprawdzen
wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych robot budowlanych, potwierdzenie prawidtowosci ich wykonania, osiagnigcie
zakiadanych parametrow, ocene bezpieczenstwa w eksploatacii i uzytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzor nad probami | badaniami
sieci, instalacji, urzadzen i systemow, facznie z rozruchem i przekazaniem do eksploataji, |) inicjowanie | udzial w naradach i komisjach
technicznych, m) dokonywanie odbioréw czgsci robét, n) sporzadzanie protokotow odbioru faktycznie wykonanych robét, z oszacowaniem
zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiacymi podstawe do wystawienia faktur przejsciowych przez
wykonawcg robot budowlanych, o) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawce robét budowlanych prébek lub dokumentacii
potwierdzajacej mozliwos¢ przyjecia do zastosowania materiatow, urzadzen, systemow i elementdw, pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacja projektowa i wymaganiami Zamawiajacego, p) dokonywanie wszelkich innych czynnosci nadzoru, ocen i sprawdzen,
dotyczacych wykonania robét budowlanych, zapewnienia bezpieczenistwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu
prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewngtrznymi, ) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow



wymaganych przepisami prawa pod wzgledem kompletnoéci i prawidtowosci oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie
realizacji robot budowlanych, przed dokonaniem odbioru korficowego, a takze przed kazdym zgtoszeniem obiekt lub jego czesci do
uzytkowania. r) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i sygnalizowanie - z cdpowiednim wyprzedzeniem — o wszelkich
zdarzeniach majacych wplyw na realizacje zadania, w tym na jego terminowe zakonczenie, s) dokonywanie i sprawdzanie rozliczen
kosztorysowych w przypadku wystapienia robét zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutkéw finansowych proponowanych
zmian w stosunku do rozwigza przyjetych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie, t) skladanie Zamawiajgcemu
comiesiecznych sprawozdan z prowadzonego nadzoru nad zadaniem, u) na zadanie Zamawiajgcego sprawdzanie i kontrolowanie
rozliczen zadania oraz opiniowanie umow z podwykonawcami robét budowlanych pod katem zgodnosci z przepisami i wymaganiami
Zamawiajacego v) potwierdzenie gotowosci wykonawcy zadania do odbioru koricowego oraz udziat w kofcowym odbiorze zadania, w)
organizowanie i uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistnialych w tym okresie wad, z
udziatem Zamawiajgcego | wykonawcy robot budowlanych, 2) Wykonawca zobowiazuje sig do wykonywania obowigzkow wynikajacych z
niniejszej umowy z nalezyt starannoscia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci usiug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru
inwestorskiego nie moga powadowaé przeszkdd i opoznien w realizacji zadania. . 3) Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy na kwote co najmniej zlozonej oferty i zapewnienia jego
kontynuacji przez okres obowigzywania umowy.

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 71247000-1, 71700000-5

3) Warto$¢ czesci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakoriczenia: 2020-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00 . B
doswiadczenie inspektora nadzoru|40,00 B "’;*"’; ISTRZ Minolin

6) INFORMACJE DODATKOWE: R L O

Tarostaw BOrowsict




