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Zatgcznik Nr 6
Projekt umowy

UMOWANNF ....oovirrrnnnennsneninnen
NA PELNIE NADZORU INWESTORSKIEGO

................................. 2020 roku w Bielsku Podlaskim pomiedzy Miastem Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,

17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432066155, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
Jarostawa Borowskiego — Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

zostata zawarta umowa w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wytonionej w przetargu nieograniczonym
pn. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,,Montaz, instalacja efektywnego energetycznie
oswietlenia w zakresie drog publicznych wraz z systemem sterowania oswietlenia na terenie miasta Bielsk
Podlaski - etap II” realizowanego w ramach projektu Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski — etap II.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,,Montaz, instalacja
efektywnego energetycznie oswietlenia w zakresie drég publicznych wraz z systemem sterowania
oswietlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II” realizowanego w ramach projektu Strategie niskoemisyjne
na terenie miasta Bielsk Podlaski — etap Il.

2. Do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie miedzy innymi:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

prowadzenie wszelkich czynnosci Inspektora Nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego w
relacji do zakresu zadan bedgcych przedmiotem zamodwienia, a przede wszystkim petnienie czynnoSci
okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.).
reprezentowanie Inwestora w miejscu realizacji projektu poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacii
inwestycji z projektami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej oraz z
zapisami uméw pomiedzy Zamawiajgcym a dostawca,

nadzor w zakresie instalacji elektrycznych przez inspektora branzowego posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane,

sprawowanie kontroli prawidtowosci wykonania prac demontazowych i montazowych przez dostawce,
sprawdzanie / kontrola jakosci wykonywanych robdt i ich zgodnosci z dokumentacjg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi, branzowymi, zasadami wspétczesnej sztuki budowlanej oraz kontrola
rodzaju wyrobow budowlanych wbudowanych oraz przeznaczonych do wbudowania, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

prowadzenie narad konsultacyjnych i koordynacyjnych z udziatem Zamawiajgcego i dostawcy,

weryfikacja i akceptacja tacznie z Zamawiajagcym postepu i wartosci prac,

kontrola i dbato$¢ o terminowo$¢ realizacji robét objetych nadzorem,

prowadzenie spraw zwigzanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazaniem jej w uzytkowanie;
uczestniczenie w pracach komisji odbioréw czesSciowych i koricowych, kontrolach przeprowadzanych przez
nadzor budowlany i inne uprawnione organy, nadzorowanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas
kontroli,

10) niezwioczne informowanie o faktach majgcych istotny wptyw na prawidtowg realizacje Projektu,
11) uczestniczenie w prébach, testach, badaniach, obmiarach, odbiorach technicznych i odbiorze koricowym robdt,
12) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych, kontrola usuniecia przez

wykonawce stwierdzonych wad,
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13) zapoznanie si¢ z ,Dokumentacjg projektowg modernizacji systemu o$wietlenia ulicznego w miescie Bielsk
Podlaski” i ,Audytem energetycznym osSwietlenia ulicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski’; UWAGA:
dokumentacja projektowa obejmuje wiekszy zakres modernizacji systemu o$wietlenia, zakres przedmiotowego
zamowienia okresla audyt energetyczny (przyjeto do realizacji wariant 1),

14) odpowiedzialno$¢ za powierzone mu obowigzki, w szczegdlinosci za odbiory techniczne, swiadomos¢ realizacji
inwestycji zgodnie z Zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, a w szczegdlnosci Regulaminem Oceny i Wyboru Projektow w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OsS Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Dziafanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziatanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wytaczeniem BOF, nr
naboru: RPPD.05.04.01-1Z.00-20-001/18.

3. Catos¢ inwestycji realizowana jest w ramach projektu pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski
wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Srodkdw Budzetu Parstwa w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa V
Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziatanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z
wytaczeniem BOF.

§2
Termin realizacji
1. Termin wykonania zamdwienia ustala sie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021r.
2. Czas trwania nadzoru moze zostaé przedtuzony lub skrécony stosownie do czasu wykonania rob6t budowlanych.
Przesuniecie planowanego terminu zakoriczenia robdt okreslonych w § 1 ust. 1 nie stanowi podstawy do zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

§3
Uprawnienia
W realizacji zamoéwienia bedzie UCZESINICZYC ........cevveiiiiiiiiiiiiiiici e (imig i nazwisko) —
osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w  specjalnosci:
................................................................................. — Nr uprawnien ..............cccccvvveeeeenennnnnn. Wydane przez
§4
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczattowe za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru ustala sie w wysokosci:
cena netto ........ccceeevnnnee zt + podatek VAT ......% .ccovvinnennn zt = cena brutto .........cccovvineeiiinns z
SHOWNIE ZHOLYCN & ..o
2. W przypadku, jezeli Inspektor Nadzoru realizuje roboty przy udziale Podwykonawcy, zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z wystawiong fakturg (rachunkiem) o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, co do ktdrych termin ptatnosci
uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Jezeli w danym okresie rozliczeniowym nie uptynat termin ptatnosci
zadnych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow, do faktur (rachunkow) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest dotaczyc
o$wiadczenie Podwykonawcow o braku roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdzaé brak zalegtosci Inspektora Nadzoru w uregulowaniu wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych
z umoéw o Podwykonawstwo.

3. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury (rachunku) nie pozostajgc w opdznieniu
W jej zaptacie, do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu przez Inspektora Nadzoru oswiadczen, o ktérych mowa w
ust.2.

4. Ptatno$¢ realizowana bedzie przez Zamawiajgcego w czesci procentowej wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1
odpowiadajgcej procentowi wykonanych przez Wykonawce dostaw i odebranych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego w terminie 30 dni, po zakonczeniu etapu, podpisaniu protokotu odbioru i otrzymaniu faktury
(rachunku) zgodnie z zasadami podzielonej ptatnosci wystawionej przez Inspektora Nadzoru za wykonang czes$¢
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niniejszej umowy.

Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje roszczenie wobec Zamawiajgcego z tytutu zrealizowania przez
Wykonawce dostaw bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego w wiekszej ilosci. Faktury (rachunki) przejSciowe
moga by¢ wystawione nie czesciej niz raz w miesigcu.

. W fakturach (rachunkach) wystawianych Zamawiajgcemu przez Inspektora Nadzoru, nalezy podawac jako
odbiorce
i pfatnika: Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-20-66-155.

Za termin realizacji faktury (rachunku) uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Inspektora Nadzoru.

. Zanadzdr petniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje sie odrebnego wynagrodzenia.

§5
Kary umowne
. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy
poniesie szkode, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci.
. Za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru, Inspektor
Nadzoru zaptaci kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §4 ust.1 umowy.
. Za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zapfaci kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §4 ust.1 umowy
z zastrzezeniem §6 niniejszej umowy.
. W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty z tytutu realizacji niniejszej umowy w terminie, o ktorym
mowa w §4 ust.4 umowy, z zastrzezeniem §4 ust.3 umowy, Inspektorowi Nadzoru przystugujg odsetki ustawowe za
kazdy dzien opoznienia zapfaty.
. Inspektor Nadzoru wyraza zgode na dokonanie potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia.
. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej umowy przekracza
wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§6
Odstapienie od umowy
. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadkach okreslanych w Kodeksie Cywilnym oraz w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
. Odstgpienie od umowy w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektorowi Nadzoru przystuguje
wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci umowy.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w razie
nienalezytego wywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub w przypadku
innych naruszen niniejszej umowy.

§7
Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
bedg dopuszczalne w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w zakresie:

1) wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang obowigzujgcej stawki podatku VAT (w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robé6t objetych przedmiotem Umowy, w takim
przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia, o kwote réwng roznicy w
kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki
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podatku VAT jeszcze nie wykonano),
2) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji dostaw i montazu, nad ktdrymi
bedzie sprawowany nadzor inwestorski.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy wymagajg pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem
niewaznosci.
Inspektor Nadzoru nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego.
Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy:
1) zdnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843),
2) Kodeks cywilny,
3) zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2 2019 r. poz.1186 ze zm.).
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. Zamawiajgcego i 1 egz. Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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