

Zamówienie Nr Izp.271.18.2017 z dnia 2017-04-14 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Zaprojektowanie i wybudowanie szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim

Tytuł	Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Zaprojektowanie i wybudowanie szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim
Numer	Izp.271.18.2017
Data wydania	2017-04-14

Bielsk Podlaski, dnia 14-04-2017 r.

Izp.271.18.2017

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wybudowanie szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

- w załączniku Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w pkt. 2 dotychczasowy zapis „Zamówienie wykonamy w terminie **do dnia 154 grudnia 2017 r.**” otrzymuje brzmienie „**Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.**” .

*Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski*

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miasta Bielsk Podlaski**
Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz
Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**
Data modyfikacji: **2017-04-14**
Opublikował: **Halina Szatyłowicz**
Data publikacji: **2017-04-14**